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UMOWA-WZOR

zawarta w dniu .................... w mieScie Katowice pomiedzy:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON
270208292, ktora reprezentuje dziatajacy z upowaznienia Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach
Zastepca Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach —

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

* gdy Wykonaweca jest spotka prawa handlowego:

........................................................................... , Z818dZIDg W ..oeviiiiiiieiieieee e PIZY

UHCY oo , (kod pocztowy 1 nazwa miejscowosci), wpisang do rejestru
przedsi¢biorcow

Krajowego Rejestru Sagdowego podnr ..................... , prowadzonego przez Sad REJONOWY ......cccevvveveereieeereiiennenn, ,
......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: et e
REGON: ..ot ,

IEPIEZENTOWANG PIZEZ ..vvevvreeverrenreerrereeeenreesseseeesensnes , zwang dalej ,,Wykonawcg”,

* gdy Wykonaweca jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panem/Panig .......c.ccoccevevennene , zamieszkalym/a w ........................ (kod pocztowy), przy ulicy ........ccccoeecuruerucne. ,
prowadzacym/a dziatalno§¢ gospodarcza pod firma ........ccccooveiiiiiiiiiiinnenn. , adres wykonywania dziatalnosci
gospodarczej:

................................... , na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
RP,

NIP: oo ,REGON: ..........oooiiiis , zwanym/a dalej ,,Wykonawcg”,

* gdy Wykonaweca jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze;j:

Panem/Panig .........cccceeeeeveennnnen. , zamieszkalym/a w ........ccoccooeniiinii, (kod pocztowy), przy ulicy ........ccceveeveniennnnne ,
legitymujacym/a si¢ dowodem osobistym numer: ......... seria ............ , wydanym przez ................... , dnia

................. , PESEL: ............c........, zwanym/a dalej ,,Wykonawca”,

* gdy Wykonawcg jest spotka cywilna:

Panem/Panig ..........c..cccue.... , zamieszkalym/g w ....................... (kod pocztowy), przy ulicy ........ccccceervreueee.. ,
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ........ccceceevvvieniiicienneennnn, , na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i

Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, NIP: ..........ccccceceenenee. ,REGON: ... ,

Panem/Panig .......c.ccoccevevuennene , zamieszkalym/a w ........................ (kod pocztowy), przy ulicy ........ccccouecuruerucnn. ,
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ........cccccoovvvvvieiviiienennnee , na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: .........cccceevenenee. ,REGON: ... ,

(..

prowadzacymi wspoélnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwg .................. , ha podstawie
umowy

zdnia ................ CNIP: o ,REGON: ...l , 1eprezentowane]j Przez ...........c.c.oeeuene... , ZWang
dalej

»Wykonawca”, o tresci nastepujacej:
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Rozdziat 1 Przedmiot zaméwienia
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie publiczne, ktérego przedmiotem jest:
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano - instalacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane pn. ,,Modernizacja gospodarki wodno — Scieckowej w KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8 - 10”
Zadanie wspotfinansowane z WFOSIGW oraz ,,Likwidacja zagrozenia §rodowiska powodowanego pozostawieniem
zbiornikéw magazynowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i obiektéw nieczynnej stacji paliw,
uzytkowanej w latach 1960 — 2004 przez Komende Miejskq Policji w Zabrzu, zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja
8-10 w Zabrzu”.
2. Przedmiot zaméwienia bedzie wykonany w trybie art. 31 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (,,zaprojektuj i wybuduj”).
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia z podziatem na etapy i zakresy kazdego etapow zostat okreslony
w zataczniku nr ....... do SIWZ (Program Funkcjonalno - Uzytkowy + 18 zalgcznikow, dalej w skrocie: ,,PFU”),
a stanowigcym zatacznik nr ....... do umowy.
4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania wszystkich etapéw objetych niniejsza umowa,
pisemnego polecenia realizacji tylko wybranych przez Zamawiajacego etapéw lub rozlozenia realizacji robét
w czasie 3 lat, co nie moze by¢ podstawa ewentualnych roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega, ze priorytetem jest realizacja etapu nr 1, ktéory Zamawiajacy pisemnie poleci Wykonawcy do
realizacji w pierwszej kolejnoSci.
5. Polecenie realizacji wybranego przez Zamawiajacego etapu / etapow nastagpi w formie pisemnej, z tym ze
przedmiotem polecenia realizacji moze by¢ oddzielnie dokumentacja techniczno — kosztorysowa etapu oraz oddzielnie
roboty objete etapem.
6.  Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego begdzie wykonany
na obiekcie czynnym.
7.  Wykonawca o§wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z PFU z zalacznikami stanowigcym
zalgcznik nr .... do SIWZ, zgodnie z opracowang przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem nalezytej
starannosci, wysokiej jako$ci uzytych materiatdéw i obowigzujacymi normami branzowymi oraz przepisami prawa i na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, a jezeli b¢dzie taka konieczno$é to réwniez w oparciu o uzyskane przez
Wykonawce pozwolenie na budowe z zastrzezeniem § 2 ust.5.
8.  Wykonawca robdt zostal wyloniony zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 (oznaczenie sprawy ZP-2380-328-29/2018).

Rozdzial 2 Terminy realizacji przedmiotu zamdwienia

§2

1. Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 1, o ktérym mowa
w PFU: .............. dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

2.  Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 2, o ktérym mowa
w PFU: .............. dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

3.  Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 3, o ktérym mowa
w PFU: .............. dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

4. Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 4, o ktéorym mowa
w PFU: ... dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

5. Przez , Termin zakonczenie realizacji dokumentacji techniczno — kosztorysowe;j...” dla kazdego etapu ustala si¢
dzien przekazania Zamawiajacemu decyzji administracyjnej ,,Pozwolenie na budowe¢” (na wykonanie robot) lub
dokument pisemny wystawiony przez wlasciwy dla miejsca realizacji prac remontowych organ administracji arch.-bud.
informujacy o braku koniecznos$ci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe (na wykonanie rob6t) dla
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prac zaplanowanych dla danego etapu wraz z 4 kompletnymi egzemplarzami tej dokumentacji w wersji papierowej oraz
w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej na plytkach CD.

6. Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 1, o ktorym mowa w PFU: ............... dni kalendarzowych od daty
pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pod warunkiem dysponowania kompletng
dokumentacjg techniczno — kosztorysowa etapu wraz z decyzja administracyjna ,,Pozwoleniec na budowe” (na
wykonanie robdt) lub dokumentem pisemnym wystawionym przez wiasciwy dla miejsca realizacji prac remontowych
organ administracji arch.-bud. informujacy o braku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowg (na wykonanie robo6t) dla prac zaplanowanych dla danego etapu.

7. Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 2, o ktérym mowa w PFU: .............. dni kalendarzowych od daty
pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pod warunkiem dysponowania
kompletna dokumentacja techniczno — kosztorysowa etapu wraz z decyzja administracyjna ,,Pozwolenie na budow¢”
(na wykonanie rob6t) lub dokumentem pisemnym wystawionym przez wilasciwy dla miejsca realizacji prac
remontowych organ administracji arch.-bud. informujacy o braku koniecznos$ci uzyskania decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe (na wykonanie robdt) dla prac zaplanowanych dla danego etapu.

8. Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 3, o ktérym mowa w PFU: ............... dni kalendarzowych od daty
pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pod warunkiem dysponowania kompletng
dokumentacja techniczno — kosztorysowa etapu wraz z decyzja administracyjna ,,Pozwolenie na budowe” (na
wykonanie robot) lub dokumentem pisemnym wystawionym przez wlasciwy dla miejsca realizacji prac remontowych
organ administracji arch.-bud. informujacy o braku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowg (na wykonanie robo6t) dla prac zaplanowanych dla danego etapu.

9.  Termin zakonczenia robot objgtych etapem nr 4, o ktérym mowa w PFU: ............... dni kalendarzowych od daty
pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pod warunkiem dysponowania kompletna
dokumentacjg techniczno — kosztorysowa etapu wraz z decyzja administracyjng ,,Pozwolenie na budowe” (na
wykonanie robot) lub dokumentem pisemnym wystawionym przez wlasciwy dla miejsca realizacji prac remontowych
organ administracji arch.-bud. informujacy o braku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe (na wykonanie robo6t) dla prac zaplanowanych dla danego etapu.

10. Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej oraz robdét dla etapu nr 1, o ktérym

mowa w PFU: ............. dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1
ust. 5.
11. Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej oraz roboét dla etapu nr 2, o ktéorym
mowa w PFU: ............ dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1
ust. 5.
12. Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej oraz rob6t dla etapu nr 3, o ktérym
mowa w PFU: ............ dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1
ust. 5.
13. Termin zakonczenia realizacji dokumentacja techniczno — kosztorysowej oraz robot dla etapu nr 4, o ktérym
mowa w PFU: .............. dni kalendarzowych od daty pisemnego polecenia realizacji etapu, o ktorym mowa w § 1
ust. 5.

”»

14. Przez , Termin zakonczenia robot objetych etapem nr ....” ustala si¢ dzien bezusterkowego protokolarnego
odbioru robdt lub - jezeli bedzie taka konieczno$é wynikajaca z decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe
(pozwolenia na wykonanie robot) - wydania pozwolenia na uzytkowanie.
15. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu zakonczenia realizacji etapu w przypadku, gdy
niedotrzymanie pierwotnego terminu byto wynikiem:
1) sity wyzszej; Przez sile¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiajag wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezyé poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej
staranno$ci,
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2) koniecznosci wykonania robot nie objetych przedmiotem zamodwienia, o ktorych mowa § 15,
3) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia realizacji etapu przedmiotu
zamowienia w przypadku braku srodkéw finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

17. Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do realizacji etapu (dokumentacja techniczno — kosztorysowa i roboty)
z dniem pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajacego.

Rozdziat 3 Tryb (procedura) realizacji dokumentacji techniczno — kosztorysowej dla kazdego etapu.
Gwarancja na dokumentacje.
§3
1. Ogolna koncepcje¢ rozwiazan technicznych przyjetych w dokumentacji dla kazdego etapu Wykonawca powinien
uzgodni¢ z Zamawiajacym przed przystapieniem do projektowania szczegélow. W celu uzgodnienia, Wykonawca
powinien przedlozy¢é Zamawiajagcemu w wersji papierowej zaproponowany wariant rozwigzan oparty na PFU
z zatagcznikami. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydania uzgodnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
wptywu korespondencji od Wykonawcy. Termin ten nalezy uwzgledni¢ w okresie (w czasie) realizacji zamowienia
deklarowanego przez Wykonawce w ofercie.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odmiennych rozwigzan technicznych w dokumentacji w stosunku do PFU
z zalacznikami pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym z uzasadnieniem.
3. Po wykonaniu wielobranzowego projektu budowlano — wykonawczego na podstawie uzgodnionej
z Zamawiajacym koncepcji rozwigzan technicznych poleconego pisemnie do realizacji przez Zamawiajacego etapu,
Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajagcemu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji dla etapu begdacego
przedmiotem pisemnego polecenia do realizacji przez Zamawiajacego w celu jego uzgodnienia i akceptacji pod
wzgledem zgodnosci z zatwierdzong koncepcja rozwigzan projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydania
uzgodnienia w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wptywu korespondencji od Wykonawcy. Po akceptacji przez
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji dla etapu bedacego przedmiotem pisemnego polecenia do realizacji przez
Zamawiajacego zgodnie z § 1 ust.5, Wykonawca powinien uzyska¢ decyzj¢ administracyjna pozwolenie na budowe (na
wykonanie robot) lub dokument pisemny wystawiony przez wlasciwy dla miejsca realizacji prac remontowych organ
administracji arch.-bud. informujacy o braku koniecznos$ci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe
(na wykonanie robdt) dla etapu bedacego przedmiotem pisemnego polecenia do realizacji przez Zamawiajacego
zgodnie z § 1 ust. 5. Je$li przedtozona dokumentacja ma wady, Zamawiajacy spisuje protokot negatywny i wyznacza
termin usunigcia stwierdzonych brakéw i/lub usterek. Sporzadzony protokot (przyjecia lub negatywny) Zamawiajgcy
przekazuje Wykonawcy / Projektantowi.
4.  Wszystkie zastosowane w dokumentacji materiaty powinny spetnia¢ ustawe o wyrobach budowlanych i przepisy
wykonawcze do ustawy, Wymagania Polskich Norm, posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz inne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w przypadku, gdy tego wymagaja przepisy prawa.
5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonang dokumentacj¢ projektowa dla wszystkich
branz na okres 36 miesi¢cy liczac od dnia jej protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego (Protokdl przyjecia —
odbioru dokumentacji).
6. Z chwilg dokonania ptatnosci za wykonang dokumentacj¢ projektowa przechodza na Zamawiajacego wszelkie
majatkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw sktadowych, na wszystkich polach
eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania z rezultatdéw tych prac, w tym wprowadzenie zmian do
projektu przez osoby trzecie, a w szczegdlnosci Wykonawca wyraza zgode na:
a) Dokonywanie w projekcie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwiazan projektowych, zastosowania,
materiatdéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujacych przepisow itd.
b) Utrwalanie projektu w postaci cyfrowej na no$nikach informacji elektronicznej,
c) Powielanie projektu poprzez kopiowanie,
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d) Udostepnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania czynnos$ci zwigzanych z zamawianiem i realizacja
robot.

7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich przej$cia na
Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytulu osobistych praw
autorskich nie b¢da wykonywac takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego nastepcéw. Na potwierdzenie
powyzszego wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca sklada stosowne o$wiadczenie.

8.  Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nicodptatnego:

1) uzupehienia brakujacych elementow i szczegotdéw dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty
zgloszenia brakow przez Zamawiajacego,
2) przybywania na teren budowy w trakcie realizacji robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

w celu udzielania wyjasnien i rozwigzywania problemow powstatych w zwiazku z niekompletnym, niejednoznacznym
lub niezgodnym w ramach poszczego6lnych branz, przedstawieniem rozwigzan projektowych.

3) dokonywania zmian w dokumentacji, z uwagi na nieprawidtowosci w niej stwierdzone, w terminie 7 dni od
daty otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

9. Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacj¢ projektowa przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy:

a) bezwzglednego usuni¢cia wad oraz uzupelien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez wzgledu na
ich wysokos¢,

b) obnizenia wynagrodzenia,

c) odstgpienia od umowy bez wynagrodzenia, jezeli zauwazono wady uniemozliwiajace realizacj¢ inwestycji na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej z prawem zastosowania § 4 oraz § 19 umowy.

d) wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

Rozdziat 4 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za rozwiazania techniczne w dokumentacji
§ 4

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za
rozwiazania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno — budowlanych.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nie
osiggni¢cia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno —
budowlanymi.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich, powstate w zwigzku
z wykonaniem rob6t w oparciu o opracowang dokumentacjg projektowa.
4. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania, jezeli w trakcie realizacji robot zaistnieje
konieczno$¢ wykonania robot, ktore byly przewidziane w PFU z zalacznikami, lecz nie ujete w dokumentacji
techniczno — kosztorysowej (w projekcie i w kosztorysie ofertowym).
5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady dokumentacji techniczno —
kosztorysowej jezeli wykaze, ze wada powstata wskutek wykonania dokumentacji projektowej wedhug wskazowek
Zamawiajacego, ktore Wykonawca zakwestionowat i uprzedzil na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanych skutkach
zastosowania si¢ do tych wskazowek.

Rozdziat 5 Podwykonawcy.
§5
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcoéw w nastgpujacym zakresie:
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2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
1 zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacj¢ zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego ancksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bgdg miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji cz¢sci etapu przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robdt dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nalezyte wykonanie powierzonego zakresu zgodnie z dokumentacjg, normami i obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ UmMowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamo6wienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodne;j
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawcg. Przedtozenie projektu umowy Zamawiajgcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nastepujacych postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawcg podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

¢) zakres robot w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze roznic si¢
od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu

d) wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynno$ci nie moze by¢
wicksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegélowym kosztorysie ofertowym.

e) Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

- partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 6.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okresla¢:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot
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9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo — zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem, o ktérym
mowa w ust. 4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca budowlane przedklada Zamawiajacemu,
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy, lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajagcych umowe
w imieniu podwykonawcy.
12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust. 7.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w ust. 10 w przypadku przekazania umowy do
akceptacji oraz w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze$¢ zamdwienia.
W przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czgs¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz
z informacja zalaczy¢ zakres zrealizowanych robot oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawcg.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 20 000,00 zt.
16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Przedkladana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.
18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 19 ust. 1 pkt g umowy.
19. Zamiar powierzenia realizacji etapu innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu etapu okreslonego ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zmawiajgcego w trybie okreslonym w ust. od 4 do 18.
20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowiazku zaptaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentdéw rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, o
ktoérych mowa w § 13 ust. 2. umowy oraz nieuzupetnienie tych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

Strona 7z 21



Projekt realizowany w oparciu o umowg¢ o dofinansowanie przedsigwzigcia zWojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojeuodski Fudusz Ockrony Srodoniska ,Modernizacja gospodarki wodno — $ciekowej w KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8 - 10” Zadanie
G Wodel b/ Kokt wspoétfinansowane z WFOSIGW oraz ,,Likwidacja zagrozenia $rodowiska powodowanego
pozostawieniem zbiornikéw magazynowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

i obiektdw nieczynnej stacji paliw, uzytkowanej w latach 1960 — 2004 przez Komend¢ Miejska Policji w
Zabrzu, zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja 8-10 w Zabrzu”

ZP-2380-328-29/2018 Zalacznik nr2 do SIWZ

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce oraz
podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce, ktéremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢$¢ zamowienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w ust. 22, Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢ dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa ust. 20, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczng sume¢ wigksza niz
5% wartosci pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajacego etapu w ramach niniejszej umowy moze stanowié¢
podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego i naliczenia kary
umownej za odstapienie w wysokos$ci jak w § 19 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Wykonawca winien poda¢ Zamawiajagcemu przyczyny
wnoszenia o odmowe¢ dokonania bezposredniej zaplaty oraz szczegdtowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz nie narusza
to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajagcemu przysluguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania
wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkow umowy z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) ztozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

28. Przepisy § 16 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spelienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

30. W przypadku niewykazania przez Wykonawcg, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary
umowne wskazane w § 19 umowy.

31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa art. 25a
ust. lustawy PZP, lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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32. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy.

33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

34. Powierzenie wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

35. Niedopelnienie obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na wykonanie czesci robdt zgodnie z ust. 2 bedzie
skutkowalo prawem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 19 umowy.

Rozdziat 6 Zatrudnienie os6b wykonujacych zamowienie
§6

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob, ktore wykonujg wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie dla tego zamowienia. Wymog ten dotyczy 0sob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, czyli tzw. pracownikow fizycznych lecz nie obejmuje osob kierujacych
budowa, dostawcdw materiatow budowlanych, projektantow, itp.
2.  Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawié¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem przedmiotu zamowienia.
3. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamdéwienia wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z okre§leniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
4. W odniesieniu do podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw oswiadczenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
umowy, nalezy przedtozy¢ wraz kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie p6zniej niz
przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby. Bez spelnienia tych wymogéw osoby nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bedg mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktoérych mowa w § 6 ust. 2 umowy bedzie traktowane jako
niewypeltnienie obowiagzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane niniejszego zamoOwienia
publicznego beda osoby, ktore nie figuruja w Krajowym Rejestrze Karnym.
7. O kazdej zmianie personalnej os6b wymienionych w § 6 ust. 2 umowy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogl wprowadzi¢ na budoweg nowe osoby dopiero po dokonaniu
zmiany u Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 wymagaja przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw wyszczegélnionych w § 6
ust. 2 umowy.
9. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spetniania wymagan
przez Wykonawce w zakresie okreslonym ust. 1 do 8. Kontrola dopuszcza wymoég przedtozenia - do wgladu — kopi
zanonimizowanych umow o prac¢ oraz zanonimizowanych dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dla os6b, ktorych dotyczy oswiadczenie sprecyzowane w § 6 ust. 2 umowy.
10. Anonimizacja uméw o prace oraz dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, powinna zostaé przeprowadzona w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. pozbawionych danych osobowych
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pracownikow w szczegolnosci: imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

12. Zamawiajacy zapewnia media.

Rozdziat 7 Odbiory robot.
§7

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem wpisem do dziennika budowy, informujac
o tym jednoczes$nie inspektora nadzoru wiadomoscia sms. W przypadku niedopelnienia tego obowiazku Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢é roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego na wilasny koszt. Zamawiajacy dokona odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia gotowosci do odbioru tych robdt wpisem do dziennika budowy.
2. O konieczno$ci wykonania robot nie ujetych w PFU lub w dokumentacji techniczno — kosztorysowej, Wykonawca
kazdorazowo zawiadomi Inspektora wpisem do Dziennika Budowy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznoS$ci
ich wykonania. Termin zawiadomienia liczony bedzie od dnia zapoznania si¢ Inspektora z ww. wpisem do Dziennika
Budowy
3. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wiasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
4.  Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbioréw dla kazdego z etapu lub jego czgéci:
a) odbior czgéciowy, ktdry nie stanowi podstawy do wystawienia faktury czg¢sciowej za wykonanie etapu lub
rodzaju robdt. Wykonawca bedzie mogl wystawi¢ fakture dopiero po potwierdzeniu przez Zamawiajacego
o mozliwos$ci jej wystawienia. Dokonanie odbioréw czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindéw dla
dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu re¢kojmi badz gwarancji,

b) odbior koncowy etapu lub jego czgsci nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
danego etapu lub jego czgsci,
c) odbior ostateczny, ktory bedzie dokonany po uplywie rgkojmi za wady i bedzie polegat na sprawdzeniu

usuni¢cia wad powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi.
5. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy gotowos¢ do odbiorow
wymienionych w § 7 ust. 4a, 4b, informujac o tym jednoczesnie inspektora nadzoru wiadomoscia sms. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobe¢ wymieniong w § 10 ust. 5
wpisem do Dziennika Budowy lub wskutek braku ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru po uptywie terminu 16
dni od daty dokonania wpisu. Komisyjny odbiér nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak
nie pozniej niz w 21 - tym dniu od daty zgloszenia w Dzienniku Budowy.
6. Odbior ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie
stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rdwnoznaczne z przyjeciem ustalen
komisji dokonujacej odbioru.
7.  Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez komisje odbiorowa skladajaca sig
z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robot. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub
braki, to Zamawiajacy:
a.  odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,
b. w przypadku odbioru koncowego spisuje protokoét negatywny, z tym ze termin wykonania robot poprawkowych
zwigzanych z usuni¢ciem wad oraz robdt brakujacych wyznaczy komisja odbiorowa.
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8. Nie podjecie dzialan Wykonawcy w zakresie usunigcia stwierdzonych wad, upowaznia Zamawiajacego do
zastgpczego usunigcia tych wad na koszt Wykonawcy 1 ma zastosowanie § 17 ust. 6 umowy.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 ust. 5 i ust.6.

10. Najpozniej do dnia odbioru czgéciowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty
wymienione w § 13 ust.2.

11. Najpozniej do dnia odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg zawierajacg dokumenty wymienione w § 13 ust.3, a ponadto w szczegdlnosci:

1) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami powstaltymi w trakcie wykonywania robot,

2) dokumentacj¢ projektowa dodatkowa, jesli powstata w trakcie robot,

3) dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaréw (oryginat),

4) protokoly z wynikami badan, prob i pomiaréw kontrolnych wlasciwe dla odbieranych robot, instalacji, sieci
i urzadzen,

5) protokoly z rozruchu instalacji,

6) stosowne zezwolenia wlasciwych organow,

7 dokumenty potwierdzajace spelnienie przez wbudowane materialty wymogoéw ustawy o wyrobach
budowlanych (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, itp),

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) dokumentacje robot towarzyszacych, np. przektadka instalacji istniejacych oraz protokolu przekazania tych
rob6t wlascicielom (zarzadcom) tych instalacji,

10) geodezyjng dokumentacje powykonawczg rob6t i wykonanych lub przebudowanych sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

12) dokumentacj¢ niezbgdna do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie, je§li wymaga tego decyzja
pozwolenia na budowe (pozwolenia na wykonanie robot),

13) inne wlasciwe dla wykonanych i odbieranych roboét, instalacji, sieci i urzadzen dokumenty odbiorowe wg

decyzji inspektora nadzoru.,

12. W przypadku, gdy przekazana zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacja powykonawcza nie jest
kompletna, Zamawiajacy w porozumieniu z przedstawicielami Wykonawcy wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego.

Rozdziat 8 Gwarancja na roboty

§8
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia. Okres gwaran-
cji na wykonane roboty wynosi ......... miesigcy, a na zamontowane urzadzenia .... miesiecy liczac od dnia odbioru kon-

cowego zgodnie z oswiadczeniem zlozonym w ofercie.
2. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z cz¢stotliwos$cia wymagang warunkami gwarancji wraz z materiatami eksplo-
atacyjnymi wliczona jest w cen¢ urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wyko-
nawce gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach tech-
nicznych przedmiotu zamdéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wy-
znaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bgdzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajg-
cego, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wezwania Zamawiajacego do usuni¢cia usterki lub wady. Dopusz-
czalne jest dwukrotne wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek.
6. Jezeli usterka lub wada stanowi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi lub bezpieczenstwa osob i mienia, powinna
by¢ usunigta natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego.
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7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji w terminie do 14 dni
od daty wezwania, Zamawiajacy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usuniecia wad
i usterek na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 17 ust. 6.

8. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni od daty wezwania,
Zamawiajacy po okresie obowigzywania rgkojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do zastep-
czego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane Wykonaw -
cy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu naleznosci Zamawiajacemu.

9. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej gwarancji na wykonane roboty ...... miesiecy od daty pod-
pisania protokotu odbioru koncowego robdt na wykonane roboty i materialty nawierzchni mineralno — asfaltowej par-
kingu, w trakcie ktorej bedzie nieodptatnie wykonywat czynnosci konserwacji wraz z materialtami konserwacyjnymi
(jesli zajdzie taka konieczno$¢) oraz nieodptatnie naprawy, a w przypadku jakiejkolwiek wady lub usterki, w tym takze
w przypadku wystgpienia spgkan odbitych, naprawa (remont) nawierzchni obejmie minimum 30 % wybudowanej na-
wierzchni parkingu. Zapisy ust. 6, ust.7 i ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat 9 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zwiazku z wykonywanymi robotami
§9

1. Wykonawca odpowiada za caly proces projektowania, wykonania dokumentacji techniczno — kosztorysowej,
przygotowania terenu robo6t, ich wykonania i ich zakonczenia.
2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy z chwila jego przejgcia.
3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0s6b bioracych udziatl w realizacji umowy niezbgdnego do wstepu na teren obiektu oraz wyposazenia wszystkich oso6b
biorgcych udziat w realizacji umowy w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacjc Wykonawcy
(np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania przepustki
osobowej - uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji bez podania przyczyny.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy), na Wykonawce zostanie natozona kazdorazowo kara umowna zgodnie
z § 19 ust. 1 litera j.
6. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
7. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania robot budowlanych, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik
na sktadowanie odpadow.
8. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem robo6t budowlanych.
10. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytulu szkod, jakie
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilne;.
11. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem
rob6t od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw

1 0sOb trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw
i urzadzen mechanicznych,

12. Warto$¢ ubezpieczeniem begdzie obejmowata:

1) roboty do warto$ci okreslonej w umowie,
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2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot przez Wykonawce,
niezbgdny do wykonania robot — do ich wartosci rzeczywiste;j,

3) szkody w strukturze sasiadujacych budynkow oraz sagsiadujacej infrastruktury miejskiej, powstate wskutek
wykonywania robot przez Wykonawce lub podleglych mu podwykonawcow.

13. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu Polise¢
ubezpieczeniowa obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 10 i ust.11.

14. Niedopetienie przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 13, skutkowac bedzie
odmowa przekazania placu budowy.

15. Zwloka Wykonawcy w dopetieniu obowiazku okreslonego w § 9 ust. 10 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 13 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy z wszelkimi
konsekwencjami wynikajacymi z § 19 umowy.

Rozdziat 10 Osoby odpowiedzialne za realizacjg¢ umowy

§ 10
1. Do nadzorowania prac zwigzanych z wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z treSci niniejszej umowy
w zakresie dokumentacji techniczno — kosztorysowej Zamawiajacy wyznacza:
) O - branza budowlana.
b) e - branza sanitarna,
C) e - branza elektryczna,

z tym, ze koordynatorem jest ..........ccecervecierrennne.

2. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni zobowigzany jest pisemnie wskazaé osoby
odpowiedzialne za wykonanie opracowan (dokumentacji) projektowych (w tym sprawujace nadzor autorski) dla
kazdego z etapéw objetych niniejszg umowa, z zastrzezeniem zapisu w § 19 ust.1 pkt k. Wskazane osoby zobowigzane
sa do posiadania na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenie Okregowych Izb Samorzadu Zawodowego
potwierdzajace, ze sg ich cztonkami i posiadaja wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszag umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ beda:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji,
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4. Na koordynatora Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego ............c..c.....

5. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastepstwa czasowego do wykonywania czynno$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownoleglym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z Ustawy Prawo Budowlane.

6. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robdt iich ceny w granicach
zawartej Umowy.

7.  Kierowanie robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ beda:

1) kierownik budowy .........ccccooiininiennnne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

2) kierownik robot .........cccevveciiniieiene w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i drogowej

3) kierownik robOt ........ccccoociriiiiiiiiiennnen, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych,

8.  Kierownik budowy oraz kierownicy robdt zobowigzani sg do posiadania na okres trwania umowy aktualne
zaswiadczenia Okrggowych Izb Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sg ich cztonkami i posiadajg wymagane
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
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9. Zmiana os6b o ktérych mowa w ust. 1, 2, 5, 6, 7 nie stanowi zmiany umowy, a wymagane jest tylko pisemne
powiadomienie drugiej strony umowy o dokonaniu zmiany.

Rozdziat 11 Nadzor autorski
§11

1.  Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot budowlanych
w oparciu o sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ projektows.
2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca lub reprezentujacy go Projektant zobowigzany jest do:
a) czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materialowych
iuzytkowych z dokumentacja projektowa. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie procedury
udzielania zamowienia na roboty budowlane, zastosowania materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentacji projektowej — opiniowaé zmiany.
b) udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢, ze liczba pobytéw Projektanta (6w) na budowie wynikac
bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacych w jego imieniu
inspektorow nadzoru, konieczno$ci udzialu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czgsci robot budowlanych oraz
odbiorze koncowym inwestycji.

Rozdziat 12 Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatno$ci

§12

1. Maksymalng warto§¢ zaméwienia wg oferty Wykonawcy, z zastrzezeniem §1 ust. 4 i ust.5 oraz §12 ust. 2
umowy , okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi wartos$¢ brutto .......... ztotych,
stownie: ..o ztotych, w tym:
1.1 Catkowity koszt dokumentacji techniczno — kosztorysowej okresla si¢ na kwotg ............. ztotych netto +

podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. zlotych, w tym:
1) koszt dokumentacji techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 1 okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto +
podatek VAT ....%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych, stownie: .................. ztotych,
2) koszt dokumentacji techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 2 okresla si¢ na kwotg ............. ztotych netto +
podatek VAT ....%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych, stownie: .........c..c..... ztotych,
3) koszt dokumentacji techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 3 okreéla si¢ na kwotg ............. ztotych netto +
podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢ brutto .......... zlotych, stownie: .................. ztotych,
4) koszt dokumentacji techniczno — kosztorysowej dla etapu nr 4 okreéla si¢ na kwote ............. ztotych netto +
podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych,
1.2. Catkowity koszt robot okresla si¢ na kwotg ............. zlotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi wartos¢
brutto .......... zlotych, stownie: .................. ztotych, w tym:
1) koszt wykonania robdt objetych etapem nr 1 okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ...
%, co stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. zlotych,
2) koszt wykonania robdt objetych etapem nr 2 okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ...
%, co stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych,
3) koszt wykonania robdt objetych etapem nr 3 okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....
%, co stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych,
4) koszt wykonania robdt objetych etapem nr 4 okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....
%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych, stownie: .................. ztotych,

2. Maksymalna warto$§¢ zamowienia w roku 2018 nie moze przekroczy¢ kwoty brutto 126.645,00
z zastrzezeniem § 1 ust. 4 i ust. 5 umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej dla kazdego etapu ptatne bedzie na
podstawie faktury dorgczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce z konta KWP Katowice na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia.
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4. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury za czgs¢ projektowa dla kazdego etapu jest protokédt odbioru
dokumentacji projektowej z zastrzezeniem § 2 ust. 5.
5.  Rozliczenie wykonanych robot budowlanych dla kazdego etapu nastapi w oparciu o przedtozony przez
wykonawce kosztorys ofertowy na kwotg wskazang w ust. 1.2. dla kazdego z etapow.
6. W kosztorysie ofertowym Wykonawca uwzglednit koszt sprawowania nadzoru autorskiego jako pozycja ptatna na
etapie realizacji robot budowlanych zgodnie z zapisem § 11 umowy po zakonczeniu etapu.
7.  Za roboty niewykonane, jako zbgdne, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czg$ci wykonania robot.
8. Wynagrodzenie za nadzor autorski zawarte jest w cenie brutto za cze$¢ wykonawcza zamoéwienia zgodnie z § 12
ust. 5. umowy.
9. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly dat¢ przekazania przez Zamawiajacego polecenia przelewu do
banku.
§13

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
2. Rozliczenie czeSciowe Wykonawcy za wykonane roboty danego etapu bedzie odbywato si¢ na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robdt. Do czgéciowego protokotu odbioru roboét Wykonawca sporzadzi kosztorys
powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktéry zostal wykonany
zgodnie z obmiarem robdt, albo ustalony zgodnie z postanowieniem w § 15 ust. 6, z przywotaniem konkretnej pozycji
kosztorysu ofertowego wraz z uwzglgdnieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wcze$niejszych
protokotow odbioru narastajaco od poczatku realizacji robot; kosztorys powykonawczy podlega weryfikacji przez
osoby wskazane w § 10 ust. 5 w terminie do 30 dni od dnia odbioru czgsciowego. Najpdzniej na dzien odbioru
Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcs, jezeli wystepuje, tj. oSwiadczenie podwykonawcy
o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. W przypadku wykonania robot
budowlanych bez udziatu podwykonawcy, Wykonawca przedklada wraz z fakturg stosowne o$wiadczenie, z ktorego
wynika, ze wskazany zakres prac wykonat nakladem wlasnym.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty danego etapu odbedzie si¢ na podstawie protokotu
bezusterkowego odbioru robdt. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
rozliczeniowe, tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy
robot, ktory zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt), albo ustalony zgodnie z postanowieniem w § 15 ust. 6,
z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglgdnieniem robot wykonanych i odebranych na
podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajgco od poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez osoby
wskazane w § 10 ust. 5 w terminie do 30 dni od dnia odbioru koncowego oraz dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawca, jezeli wystepuje, tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym
z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zosta¢ opracowany w oparciu
o0 szczegolowy kosztorys ofertowy, o sktadniki cenotwdrcze w nim wystepujace, a ceny uzytych materialdow nie moga
by¢ wyzsze niz w szczegétowym kosztorysie ofertowym. W przypadku wykonania robot budowlanych bez udzialu
podwykonawcy wykonawca przedktada wraz z fakturg stosowne o$wiadczenie z ktorego wynika, ze wskazany zakres
prac wykonat naktadem wlasnym.
4. Podstawag wystawienia faktury cze$ciowej za etap przez Wykonawce jest cze$ciowy odbidr robot stanowigcych
przedmiot umowy z okres§leniem ich warto$ci zgodnie z § 13 ust. 2 umowy. po uzyskaniu od Zamawiajacego zgody na
jej wystawienie.
5. Podstawa wystawienia faktury koncowej za etap przez Wykonawce jest odbior koncowy robot stanowiacych
przedmiot umowy z okresleniem ich warto§ci zgodnie z § 13 ust. 3 umowy po weryfikacji dokumentéw
rozliczeniowych przez osoby wskazane w § 10 ust. 5.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz
przy braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajagcy ma prawo odmowic jej przyjecia.
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7.  Faktura platna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania platnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajacego
etapu w przypadku braku $rodkow pieni¢znych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamowienia.
Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane Wykonawcy nie pdzniej niz 1 miesigc przed wyznaczonym
terminem wstrzymania z jednoczesnym okre§leniem wysoko$ci zobowigzan, ktére Zamawiajacy jest w stanie
uregulowac do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na
dokonanie postanowien § 7 ust. 4 pkt a. Rozliczenie i odbiér wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na
podstawie dokonanego wspdlnie przez strony obmiaru robot i potwierdzeniu przez osoby wskazane w § 10 ust. 5
kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych $rodkow. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe
Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostajace bez oplacenia oraz bez
mozliwo$ci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikte op6znienie w realizacji zobowigzania. Pozostajace bez
optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji
przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego
ich odbioru. Wznowienie robdt nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

§14

1. Strony postanawiajg, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za pisemnie polecony do realizacji
przez Zamawiajacego etap nastapi na podstawie faktury po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu etapu
i przedstawieniu kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w kalkulacji szczegdtowej w terminie okre$lonym
w § 13 ust. 3.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uisci¢ nalezno$¢ Wykonawcy okreslong faktura w terminie 30 dni od dnia
rozliczenia si¢ przez Wykonawce z Zamawiajagcym i po udokumentowaniu rozliczenia si¢ z podwykonawca, tj.
przedlozeniu stosownego o$wiadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawca za
zrealizowany zakres robot.

Rozdziat 13 Wykonanie robdt nie objetych przedmiotem zaméwienia. Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia.
Zmiana kwoty wynagrodzenia.
§15
. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w PFU oraz w dokumentacji techniczno-kosztorysowej danego
etapu, objete sa:

1) roboty budowlane przewidziane w PFU i w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegdlnione omytkowo
w przedmiarach robdt i w kosztorysie ofertowym,

2) roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w PFU i w dokumentacji technicznej;

3) roboty niezbedne do wykonania pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajacego etapu zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione w PFU, dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

). W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej] umowy zgodnie z zapisami
zawartymi art. 144 ustawy Pzp, tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

3. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktérych mowa w ust. 2.

4 O konieczno$ci wykonania rob6t nie ujetych w PFU lub w dokumentacji techniczno — kosztorysowej, a ktore sa
niezbedne do wykonania pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajacego etapu (§1 ust.5 umowy) w zakresie
okreslonym w PFU i w projekcie budowlano - wykonawczym, Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania informujac o tym
jednoczesénie inspektora nadzoru wiadomoscia sms. Termin zawiadomienia liczony bedzie od dnia zapoznania si¢
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Inspektora z ww. wpisem do Dziennika Budowy, a w przypadku braku ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru
w terminie 21 dni od daty dokonania wpisu.

5. Konieczno$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w § 15 ust 1 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora
nadzoru oraz przez Wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczecie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody
od Kierownika Zamawiajacego.

6. Na wykonanie robot, ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) i 3) Strony nie zawieraja odrgbnych umow na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a=tezke e robé 3 3% $ $
umewy—

1. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze robo6t oraz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym,
a ktore sa niezbedne do wykonania etapu poleconego pisemnie do realizacji przez Zamawiajacego (§1 ust.5 umowy)
w zakresie okreslonym w PFU i w projekcie budowlano - wykonawczym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
robot wskazanych w § 15 ust. 1 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 15 ust. 1 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty
na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikoéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 15 ust. 7
umowy z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 15 ust. 7 pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym
zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez Wykonawce w ofercie,
oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

§.  Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bgdzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 15 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 15 ust. 7 pkt 2.

). Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 15 wust. 1 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu konieczno$ci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy.

. Wykonujac roboty okreslone § 15 ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych norm,
standardow i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

1. Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robdt budowlanych okreslonych w § 15 ust. 1 wymaga
podpisania aneksu do umowy.

1. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbgdne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsci robot.

4. Wykonanie robdt dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem konieczno$ci nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nig. Koszt tych robot bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§ 16

1. Dopuszcza si¢ zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od
towaré6w 1 ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

2. Mozliwo$¢ wprowadzenia powyzszych zmian jest mozliwe pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiany
te maja wptyw na koszty wykonania zamdéwienia wraz z pelnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu
tych cen.  Jednocze$nie Zamawiajagcemu bedzie przyshugiwa¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalno$ci zmiany cen.
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Rozdziat 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17
1. Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
przedstawionej w ofercie kwoty ofertowej, co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. ). Zabezpieczenie bedzie

wniesione W formie .........ccceceevevercnnenne.

2. Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego w ust. 1.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na nicoprocentowanym
rachunku bankowym w NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrdcone na rachunek
Wykonawcy wraz z odsetkami wnikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo przechowywane,
a pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy, w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane i podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych 1 zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢gkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwdch form:

a/ w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia .....ccceee i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania
protokotu odbioru koncowego.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....ccceeee i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

b/ w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zostanie zwrdcone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania
protokotu odbioru koficowego.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
co stanowi kwote ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego
z terminem obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych zostanie
zwrdcone lub zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. Jezeli w wyniku zaistnienia sytuacji odbioru robdt po uptywie okresu, na jaki zawarto umowe, Wykonawca
przedlozy gwarancje ubezpieczeniows, lub bankowa uzupelniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotdwce termin zwrotu zostanie przedtuzony o okres do
faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.
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Rozdziat 15 Zaliczki dla Wykonawcy
§18

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek w ramach pisemnie poleconego do realizacji przez
Zamawiajacego etapu:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materialow budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatdw kosztorysu ofertowego. Zakup materiatow budowlanych moze nastgpi¢ w dowolnym terminie od dnia
zawarci umowy.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wyltacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% warto$ci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robot budowlanych lub/i zakup materialow budowlanych
niezbg¢dnych do realizacji zamowienia.
4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty obj¢te odbiorami czgsciowymi.
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatdéw, ktdry pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a takze formg¢ zabezpieczenia ich
wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowe;j
¢) por¢czenia bankowego
8. Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.
9. W przypadku pisemnego polecenia przez Zamawiajacego realizacji cze$ci robot na podstawie zaliczki do wykonania
przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka cze$¢ robot (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez podwykonawce.
10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptynigcia
whniosku o jej przyznanie.
11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w § 7 ust.5 oraz § 13 ust 2 i ust.3.
12. Zamawiajagcemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki w
terminie nie dluzszym niz 30 dni.
13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki, a
takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 17 umowy.
14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.
15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur cz¢$ciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.
17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

Rozdziat 16 Kary umowne
§19
1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a. Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu etapu.
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b. Za niedotrzymanie okreslonych w § 2 ust. 1 do 4 terminéw wykonania dokumentacji projektowej poleconego
pisemnie przez Zamawiajacego do realizacji etapu w wysokos$ci 1 % warto$ci brutto dokumentacji poleconego pisemnie
przez Zamawiajacego do realizacji etapu okreslonej § 12 ust 1.1 pkt. 1 do pkt 4 za kazdy dzien zwtoki do wysokosci
20% wartosci brutto dokumentacji poleconego pisemnie przez Zamawiajacego do realizacji etapu. Po przekroczeniu
wysokosci kar umownych odpowiadajacych 20% warto$ci brutto dokumentacji poleconego pisemnie przez
Zamawiajacego do realizacji etapu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17 umowy.

c. Za niedotrzymanie okre§lonych w § 2 ust. 6 do 9 terminéw zakonczenia robot poleconego pisemnie przez
Zamawiajacego do realizacji etapu w wysokosci 0,5% wartosci brutto robot poleconego pisemnie przez Zamawiajacego
do realizacji etapu okres$lonej § 12 ust 1.2 pkt. 1 do pkt 4 za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 20% wartosci brutto
rob6t poleconego pisemnie przez Zamawiajacego do realizacji etapu. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 20% wartosci brutto poleconego pisemnie przez Zamawiajacego do realizacji etapu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w
§ 17 umowy.

d. Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto dokumentacji poleconego pisemnie przez Zamawiajacego do realizacji etapu za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do 10% wartosci umowy brutto. Po
przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych 10% wartosci brutto poleconego pisemnie przez
Zamawiajacego do realizacji etapu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17 umowy.

e. Za zwtoke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto robot poleconego pisemnie przez Zamawiajacego do realizacji etapu za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cic wad do 10% wartosci umowy brutto. Po przekroczeniu
wysoko$ci kar umownych odpowiadajacych 10% warto$ci brutto poleconego pisemnie przez Zamawiajacego do
realizacji etapu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17 umowy.

f. 5.000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 5 ust. 4 iust.13 umowy.
g. 5.000,00 zt kazdorazowo za nie przeditozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo Iub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczesniej zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 15 umowy.

h. 10.000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 5 ust. 20 umowy.

i. 5.000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 5 ust. 2 umowy.

] 1.000,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 9 ust. 4 umowy.

k. 100 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 10 ust.2 zdanie pierwsze.

2. W przypadku nie wywigzania si¢ lub nienalezytego wywigzania si¢ w okresie gwarancji ze zobowigzan
gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac roszczenie odszkodowawcze
w wysokosci 15% warto$ci umownej brutto etapu, wskazanej w § 12 ust.1.2 umowy.

3. Za warto§¢ wynagrodzenia brutto wskazana do obliczenia kar umownych bedzie przyjmowana warto$é
wynagrodzenia wskazana w § 12 umowy dla kazdego etapu oddzielnie..

4. Postanowienia § 19 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdlnych, jezeli warto$é powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.
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5. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez wystawienie noty ksiegowej badz poprzez
potracenia z faktury.

§20
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Rozdziat 17 Postanowienia koncowe
§21

1.  Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nicuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym
miejscowo dla Zamawiajacego.
4.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Zmniejszenie warto$ci zamowienia, zmniejszenie kosztu dokumentacji techniczno — kosztorysowej i zmniejszenie
kosztu rob6t nie wymaga zmiany umowy.

§22
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
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