








Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-131-56/2010

FORMULARZE 

dla zadań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przedsięwzięcia p.t.” „Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania  do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod – kan i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17”

ZADANIE NR 1 -  Budynek nr 2 – Hala sportowa OPP  - grupa B 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 

	Cena ofertowa  
	Termin realizacji 
	Uwagi

	I
	Budynek nr 2 – Hala sportowa OPP ( gr B)   I - etap
	
	
	12    tygodni od daty podpisania umowy 
	Całość dokumentacji  

	1
	 Inwentaryzacja budowlana obiektu  - 
	jawna
	
	4 tygodnie od daty podpisania umowy 
	

	2
	Projekt budowlano - wykonawczy  częściowej termomodernizacji przegród  obiektu w tym:

-  izolacja termiczna ścian  zewnętrznych szczytowych  

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie

-wymiana stolarki okiennej  ściany szczytowej,

-przebudowa zadaszeń nad wejściami ;

- wymiana drzwi

oraz  przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony, STWiOR + informacja BIOZ   ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	3
	Projekt  modernizacji centralnego  ogrzewania budynku wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	8 tygodni  od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Projekt PBW  modernizacji  układu wentylacji  nawiewno - wywiewnej   ( ogrzewanie powietrzne obiektu)  wraz  robotami towarzyszącymi  oraz przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony, STWiOR  +informacja BIOZ  ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	5
	Projekt PBW wentylacji węzłów sanitarnych  wraz  robotami towarzyszącymi oraz  przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony, STWiOR +  ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	6
	Inwentaryzacja wraz z projektem wykonawczym modernizacji  instalacji wewn elektrycznej w  zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych  oraz instalacji siły wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym ,  +  ,STWiOR (wydruk+ wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	7
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	12 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	8
	Uzgodnienia formalno prawne  wraz  z  uzyskaniem decyzji  pozwolenia na budowę alt zgłoszenia budowy .
	
	
	j.w
	Wg zapisów umowy

	9
	RAZEM   Projekt budowlano wykonawczy wielobranżowy  dla Budynku nr 2  Hala sportowa OPP 

( gr B) 

  ETAP I  –

- netto 
	
	
	
	

	10
	Vat do poz 9 w %
	
	
	
	

	11
	Razem projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy   ( PBW ) - Budynek nr 2 

ETAP I– Hala sportowa OPP 

Brutto ( poz 9+10) 
	
	
	
	

	12
	Sprawowanie nadzoru autorskiego

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	13
	Podatek Vat do poz 12
	
	
	
	

	14
	Nadzór autorski – część  stała  

brutto
	
	
	
	

	15
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem, będzie wynosić

 netto :
	
	
	
	

	16
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	17
	Podatek Vat do poz 16
	
	
	
	

	18
	Nadzór autorski  część  zmienna 

 brutto – 
	
	
	
	

	19
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu.- NETTO
	
	
	12 tygodni od daty podpisania umowy
	Termin liczony od daty podpisania umowy

	20
	Podatek Vat do poz 19
	
	
	
	

	21
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu.- BRUTTO
	
	
	
	

	22
	Razem Budynek 2 -  Hala sportowa- I   ETAP   (bez części zmiennej za   nadzór autorski)

BRUTTO  

( poz 11+14+21)
	
	
	
	


ZADANIE NR II  - Budynk nr 3  i budynek  3 a  – budynek warsztatowy  i budynek garażowy  ( grupa B) 

zad II/1 - Budynek nr 3   –  budynek  warsztatów  ( grupa B) 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	
	Projekt bud- wyk  wielobranżowy dla bud nr 3 

I - etap
	
	
	16 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	1
	 Inwentaryzacja budowlana obiektu  - Aktualizacja
	jawna
	
	3 tygodnie od daty podpisania umowy 
	Fragmenty projektu arch- budowlanego z  1968  i 1976 r w posiadaniu inwestora ;

	2
	Program funkcjonalno - użytkowy  wraz z uzgodnieniami z  inwestorem 
	jawna
	
	3 tygodnie od daty podpisania umowy 
	termin liczony od daty podpisania umowy

	3
	Projekt budowlano – wykonawczy ( PBW) modernizacji  ogrzewania budynku tj PBW  instalacji c.o. z  projektem ogrzewania powietrznego  wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Projekt  budowlano - wykonawczy wentylacji  węzłów sanitarnych  i szatni wraz  z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR +wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	12 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	termin liczony od daty podpisania umowy

	5
	Projekt budowlano - wykonawczy wentylacji technologicznej pomieszczeń warsztatowych ( wentylacja spawalni) wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni od daty  podpisania umowy;

 
	

	6
	Inwentaryzacja wraz z projektem wykonawczym modernizacji  instalacji wewn elektrycznej w  zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym ,  + informacja BIOZ ,STWiOR (wydruk+ wersja elektroniczna na CD)
	
	
	12  tygodni od daty  podpisania umowy;
	

	7
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	12  tygodni od daty  podpisania umowy;
	

	8
	Opracowanie kosztowe wraz ze zbiorczym zestawieniem Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	12  tygodni od daty  podpisania umowy;
	

	9
	Uzgodnienia formalno - prawne wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  ( zgłoszenia budowy)
	jawna
	
	
	

	10
	CENA  OFERTOWA za Projekt wielobranżowy  budowlano - wykonawczy  ( PBW ) wraz z uzgodnieniami    NETTO 
	
	
	
	

	11
	Podatek Vat 22 % do poz 10
	
	
	
	

	12
	Bud 3 –  PBW – wielobranżowy 

etap I  

Razem  Projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy 

CENA OFERTOWA za projekt  BW  –BRUTTO   
	
	
	
	

	13
	Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wartość stała  netto 
	
	….................
	
	

	14
	Vat do poz 13 
	
	
	
	

	15 
	Nadzór autorski  wartość stała  brutto 
	
	
	
	

	16
	Cena jednego pobytu na budowie wraz z dojazdem, będzie wynosić netto:
	
	
	
	

	17
	Koszt  za nadzór dla 10 –  ciu   pobytów na budowie - netto
	
	
	
	

	18
	Podatek Vat  ( do poz 17 )
	
	
	
	

	19
	Cena ofertowa brutto za nadzór autorski – dla 10 pobytów na budowie   ( część zmienna ) - brutto 
	
	
	
	

	20
	Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008nr 201 poz. 1240 ) oraz

obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji .( netto)
	jawna
	
	 16 tygodni od daty podpisania umowy
	

	21
	Podatek Vat ( do poz. 16)
	
	
	
	

	22
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  analizę efektywności  termomodernizacji 
	
	
	
	

	23
	RAZEM   PBW  - Budynek nr 3 

 I   ETAP   (bez części zmiennej  za  nadzór autorski)

BRUTTO  

 ( poz.  12 +15 +22)
	
	
	
	


Zad II/2  Budynek nr 3 a  –  budynek  warsztatowo – garażowy  ( grupa B) 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	I
	Budynek nr 3 a – budynek warsztatowy – garażowy

 I - ETAP
	
	
	12  tygodni od daty podpisania umowy 
	

	1
	 Inwentaryzacja budowlana obiektu  - Aktualizacja
	jawna
	
	3 tygodnie od daty podpisania umowy 
	Fragmenty projektu  arch- budowlanego w posiadaniu inwestora 

	2
	Program funkcjonalno - użytkowy  wg założeń inwestora .
	jawna
	
	3 tygodnie od daty podpisania umowy 
	

	3
	Projekt modernizacji  instalacji c.o. wraz z projektem ogrzewania powietrznego  wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Projekt wentylacji  węzłów sanitarnych  i szatni wraz  z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	12 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Projekt wentylacji technologicznej pomieszczeń warsztatowych  ( wentylacja spawalni, wentylacja kanałów naprawczych, wentylacja akumulatorowni ) wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym,  STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	6
	 ZestawienieKosztów dla etapu I
	jawna
	
	12 tygodni 
	

	7
	RAZEM  projekt wielobranżowy budowlano- wykonawczy     ( PBW ) 

Budynek nr 3 A– budynek warsztatowy – garażowy

ETAP  I - netto
	
	…........................
	
	

	8
	Vat do poz. 8
	
	
	
	

	9
	Budynek nr 3 A– I etap 

CENA OFERTOWA za projekt wielobranżowy budowlano- wykonawczy -  BRUTTO 
	
	
	
	

	10
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór (cena netto) :  
	jawna
	….................
	
	

	11
	Podatek Vat do poz 11
	
	
	
	

	12
	Razem nadzór autorski -część stała  brutto
	
	
	
	

	13
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	14
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	15
	Podatek Vat do poz 14 w %
	
	
	
	

	16
	Nadzór autorski – składnik zmienny brutto:
	
	
	
	

	17
	Cena ofertowa netto za :

 Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji .
	jawna
	
	12 tygodni
	zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )

	18
	Vat do poz 17 w %
	
	
	
	

	19
	Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji 
	
	
	
	

	20
	Razem  Budynek  3A

I   ETAP   -   ( bez części zmiennej za   nadzór autorski)

BRUTTO  

brutto  (poz. 9 +12+19)


	
	
	
	


ZADANIE NR III -  BUDYNKI   NR 4, 17,18   - ( grupa  A) 

ZADANIE NR III/1-     BUDYNEK NR  4  - ( grupa  A) 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	I
	I - etap
	
	
	16  tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	1
	Inwentaryzacja instalacyjno- budowlana  obiektu  
	jawna
	
	4 tygodnie od daty podpisania umowy 
	projekt arch- budowlany z  1968  i 1976 r w posiadaniu inwestora 

	2
	Program funkcjonalno - użytkowy  wg założeń inwestora 
	jawna
	
	4 tygodnie od daty podpisania umowy 
	

	3
	Projekt modernizacji  instalacji c.o.   wraz z  przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR+ ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Ocena technicza  węźby dachowej  i pokrycia dachu  wraz projektem wykonawczym  remontu dachu , z remontem odwodnienia dachu  ,    wymianą rur wywiewnych kanalizacyjnych, wymianą instalacji odgromowej          + przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony STWiOR , + informacja BIOZ  +wersja elektroniczna na CD 
	jawna
	
	 8 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Inwentaryzacja do celów projektowych  wraz z projektem wykonawczym podłączenia instalacji do sieci zewnętrznych   : wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  z    przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym,  STWiOR + wersja elektroniczna na CD 
	jawna
	
	16 tygodni od daty podpisania umowy
	

	6
	Projekt wykonawczy remontu kominów grawitacyjnych  wraz z ekspertyzą kominiarską oraz przedmiar,  kosztorys szczegółowy i uproszczony STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawne
	
	8 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	7
	Projekt przebudowy  ( zmiana usytuowania) tablicy złącza kablowego przyłącza energetycznego oraz przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych/ teletechnicznych prowadzonych po elewacji budynku  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	16 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	9
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	16 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	10
	Razem  Budynek  4 – I etap ( poz.  od 1  do   9 )

a/ netto 

b/ podatek Vat %

c/ brutto
	
	
	
	

	-
	II  ETAP Budynek 4  ( grupa A) – Projekt wielobranżowy budowlano – wykonawczy   - II etap
	
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	11
	Ekspertyza budowlana stropów drewnianych oraz  ewentualnie projekt wykonawczy budowlano- konstrukcyjny  remontu ( wzmocnienia ) stropów z    przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	Cenę ofertowa dla poz.1   należy podać w rozbiciu na   ekspertyzę oraz PBW remontu stropów drewnianych 

	12
	Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany remontu pomieszczeń, z adaptacją do nowej funkcji  wraz  z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR  ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	j.w.
	

	13
	Projekt wykonawczy modernizacji instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	j.w.
	

	14
	Projekt wykonawczy wentylacji   mechanicznej / grawitacyjnej wspomaganej   pomieszczeń ( w tym węzłów sanitarnych)  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	 jawna
	
	j.w.
	

	15
	Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i siły  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	j.w.
	

	16
	Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji teletechnicznych  dla obiektu obejmujących :  instalację kontroli dostępu, włamania,instalację sygnalizacji p.po.ż, instalację systemu  monitorowania i alarmowania         wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR 
	zastrzeżone
	
	j.w
	

	17
	Projekt budowlano - wykonawczy  centrum zarządzania systemami  bezpieczeństwa i dozorowania dla ko  kompleksu budynków  i  terenu przy ul. Koszarowej 17 ) (   sygnalizacja pożaru, kontroli dostępu ,  system dozorowy CCTV,  sygnalizacji włamania i napadu )
	zastrzeżone
	
	j.w
	

	18
	Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego  w budynku wraz z rozbudową wydzielonej sieci elektr. zasilającej urządzenia komputerowe (wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	j.w
	

	19
	Projekt wykonawczy wewn. instalacji  przeciwpożarowej w tym wentylacja  oddymiania ( instalacja klap p.po.ż) z planem p.poż wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	j.w
	

	20
	Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR (wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	j.w
	

	21
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II 


	jawna
	
	j.w.
	

	22
	CENA  OFERTOWA  za PBW wielobranżowy  dla  bud  nr 4 

II etap  NETTO 
	
	
	
	

	23
	Podatek Vat do poz 22
	
	
	
	

	24
	Bud  nr 4  - CENA  OFERTOWA  za PBW wielobranżowy  dla  

II etapu  

BRUTTO 
	
	
	
	

	25
	Sprawowanie nadzoru autorskiego .

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	26
	Podatek Vat do poz 25
	
	
	
	

	27
	Część stała za nadzór autorski 

 ( poz 25 +26)

 cena brutto  :  
	
	
	
	

	28
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	29
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	30
	Podatek Vat do poz 29
	
	
	
	

	31
	Nadzór autorski – składnik zmienny brutto:
	
	
	
	

	32
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu.
	jawna
	
	20 tygodni
	

	33
	Podatek Vat do poz 32
	
	
	
	

	34
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji 
	
	
	
	

	35
	Razem Budynek 4  

 I   i   II etap – BRUTTO  

 ( bez części zmiennej za   nadzór autorski)

- poz 10c+ 24+27 +34
	
	
	
	


ZADANIE NR  III/2  - Budynek nr 17 ( typ A) 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Terminy realizacji 
	Uwagi

	
	Bud nr 17 – PBW wielobranżowy -II etap ( bez I-go etapu)
	
	
	 II etap - całość :   10  tygodni od daty podpisania umowy  
	

	1
	Projekt budowlano - wykonawczy   kompleksowego remontu pomieszczeń wraz z przebudową węzła sanitarnego, wydzieleniem pomieszczenia socjalnego oraz  przebudową podłóg,  przebudowa wentylacji grawitacyjnej        ( z uwzglednieniem mozliwości  zastosowania  wentylacji grawitacyjnej wspomaganej) wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni -miesiące od daty  podpisania umowy 
	Obiekt posiada nowa stolarkę okienną  i instalację c.o.

	2
	Projekt wykonawczy częściowej przebudowy instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	3
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. wod- kan ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drenaż budynku,  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .
	jawna
	
	6 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	4
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano -  wykonawczym  przebudowy przyłącza energetycznego ( złącza kablowego)    wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Projekt częściowej przebudowy instalacji wewnętrznej  elektrycznej n.n. i siły  w tym :

-przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych,

- przebudowa  instalacji oświetlenia wewn i gniazd  wtykowych

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	6
	Projekt wykonawczy instalacji  przeciwpożarowej  z planem p.poż wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	6 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	7
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II 
	jawna
	
	6 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	8
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	
	
	8 tygodni   od daty  podpisania umowy 
	

	9
	CENA  OFERTOWA ZA  PBW – wielobranżowy   bud nr 17  - etap II    NETTO 
	
	
	
	

	10
	Podatek Vat do poz 9
	
	
	
	

	11
	CENA OFERTOWA ZA   PBW – wielobranżowy   - bud nr 17 –  BRUTTO 
	
	
	
	

	12
	Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	13
	Podatek Vat do poz 12
	
	
	
	

	14
	Nadzór autorski – część stała  brutto  ( poz 12+13)
	
	
	
	

	15
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	16
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	17
	Podatek Vat do poz 15
	
	
	
	

	18
	Nadzór autorski część  zmienna brutto  ( poz.16 +17)
	
	
	
	

	19
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	
	
	10 tygodni od daty podpisania umowy
	

	20
	Podatek Vat do poz 19
	
	….................
	
	

	21
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji 
	
	
	
	

	22
	Razem Budynek 17   BRUTTO   ( bez części zmiennej za   nadzór autorski)

( poz 11 + 14+ 21 )
	
	
	
	


ZADANIE NR  III /3  - Budynek nr 18 ( typ A) 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Terminy realizacji 
	Uwagi

	I
	Projekt budowlano- wykonawczy ( PBW) wielobranżowy – bud nr 18 - I- etap 
	
	
	 I etap - całość :  16 tygodni od daty podpisania umowy  
	

	1
	Inwentaryzacja  budowlana  obiektu  
	jawna
	
	2 tygodnie   od daty podpisania umowy 
	

	2
	Program funkcjonalno – użytkowy  wg założeń inwestora 
	
	
	3 tygodnie od daty podpisania umowy 
	

	3
	Projekt bud.- wyk. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .
	jawna
	
	4 tygodnie
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	
	
	8 tygodni   od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. wod- kan ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) budynku  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .
	jawna
	
	16 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	6
	Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym :

- przebudowa podłóg na gruncie z  izolacją termiczną  

- izolacja termiczna stropodachu 

- przebudowa wentylacji grawitacyjnej na  grawitacyjną wspomaganą

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	12 tygodni od daty  podpisania umowy 
	Obiekt posiada nowa stolarkę okienną 

	7
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano -  wykonawczym  przebudowy przyłącza energetycznego ( złącza kablowego) oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	16 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Zbiorcze  zestawienie kosztów dla I - etapu
	jawna
	
	16 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	9
	Razem cena  OFERTOWA NETTO za Projekt Budowlano- Wykonawczy    wraz z częścią kosztową dla Budynku nr 18 - 

I  etap  
	
	
	
	

	10
	Podatek Vat do poz. 9
	
	
	
	

	11
	Razem  Budynek  nr 18 – PBW wielobranżowy z częścią kosztową  -                 I  etap            

BRUTTO 
	
	
	
	

	 - 
	BUDYNEK NR 18 – PBW- wielobranżowy 

 II etap
	
	
	Całość II etapu -        48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	12
	Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany przebudowy pomieszczeń  z adaptacją do nowej funkcji  wg programu funkcjonalno – użytkowego  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	13
	Projekt wykonawczy częściowej przebudowy instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	14
	Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy  instalacji wewn. p.poż oraz zewnętrznego zaopatrzenia w wodę dla celów p.poż.
	jawna
	
	48 tygodnie od daty podpisania umowy 
	

	15
	Projekt częściowej przebudowy instalacji elektrycznej n.n. i siły  w tym :

-przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych,

- przebudowa  instalacji oświetlenia wewn i gniazd  wtykowych

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	16
	Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji teletechnicznych  z rozbudową wydzielonej sieci elektr. zasilającej urządzenia komputerowe dla obiektu obejmujących :

- instalację kontroli dostępu i włamania,

- instalację sygnalizacji p.po.ż 

- instalację systemu  monitorowania i alarmowania wraz z rejestracją,

 - instalację  wewnętrznej sieci  zasilającej stanowiska komputerowe   

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR 
	zastrzeżone
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	17
	Projekt wykonawczy instalacji  przeciwpożarowej  z planem p.poż wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	18
	Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów  ( ZZK)  dla etapu II 
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	19
	CENA  OFERTOWA ZA  PBW – wielobranżowy ( PBW) -  bud  nr 18  -             II etap  

NETTO 
	
	
	
	

	20
	Podatek Vat do poz 19
	
	
	
	

	21
	CENA OFERTOWA za   PBW   bud  nr 18  - II  etap 

BRUTTO 
	
	
	
	

	22
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	23
	Podatek Vat do poz 22
	
	
	
	

	24
	Nadzór autorski – część stała  brutto  ( poz 22+ 23)
	
	
	
	

	25
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	26
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	27
	Podatek Vat do poz 26
	
	
	
	

	28
	Nadzór autorski część  zmienna brutto 
	
	
	
	

	29
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy
	

	30
	Podatek Vat do poz 29
	
	….................
	
	

	31
	Cena ofertowa za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji - brutto
	
	
	
	

	32
	Razem Budynek 18 -  I i II etap –

 BRUTTO  ( bez części zmiennej za nadzór autorski) 

(poz. 11+21+24 +31)
	
	
	
	


ZADANIE NR   IV  -  Budynek nr 5 ( grupa A)

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Terminy realizacji 
	Uwagi

	
	Projekt budowlano wykonawczy  - budynek  nr 5 ; I - etap
	
	
	 I etap: max 36  tygodni
	

	1
	Inwentaryzacja instalacyjno - budowlana  obiektu  
	
	
	8 tygodni od daty podpisania umowy 
	Inwestor jest w posiadaniu  dokumentacji technicznych przebudowy części pomieszczeń 

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	12 tygodni   od daty  podpisania umowy 
	

	3
	Program funkcjonalno - użytkowy  wg  założeń i uzgodnień z inwestorem  
	jawna
	
	12 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	4
	Inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych wraz z oceną techniczną stanu  technicznego przyłączy sanitarnych tj.: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
	jawna
	
	8 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Projekt budowlano- wykonawczy  modernizacji przyłączy  sanitarnych do budynku ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna)  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .( w tym uzgodnienia z projektantem modernizacji sieci i przyłączy wod- kan na terenie OPP )
	jawna
	
	20 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	6
	Projekt wykonawczy remontu stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20-tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	7
	Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji przyłącza energetycznego oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	36 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej  w ½ części poddasza z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	36 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	9
	Zbiorcze zestawienie kosztów

 dla etapu  I 
	jawna
	
	36 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	10
	Razem  PBW – wielobranżowy dla budynku nr 5 - I etap

netto
	
	
	
	

	11
	Vat do  poz 10 
	
	
	
	

	12
	RAZEM  

PBW – wielobranżowy dla budynku nr 5 -   I etap

brutto 
	
	
	
	

	- 
	Projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy  ( PBW) - dla budynku nr 5 - II etap
	
	
	Max 48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	13
	Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany remontu pomieszczeń  z adaptacją do nowej funkcji  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna 
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	14
	Projekt wykonawczy modernizacji instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna 
	
	36 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	15
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej   pomieszczeń  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna 
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	16
	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i siły  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna 
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	17
	Projekt BW  modernizacji instalacji teletechnicznych  dla obiektu obejmujących :  instalację kontroli dostępu, instalację sygnalizacji p.po.ż, instalację systemu  monitorowania i alarmowania         wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR 
	zastrzeżone
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	18
	Projekt budowlano - wykonawczy  centrum zarządzania systemami  bezpieczeństwa i dozorowania dla ko  dla kompleksu budynków  i  terenu przy ul. Koszarowej 17 ) (   sygnalizacja pożaru, kontroli dostępu ,  system dozorowy CCTV,  sygnalizacji włamania i napadu )
	zastrzeżone
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	19
	Projekt wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego  w budynku wraz z rozbudową wydzielonej instalacji  elektr. n/n zasilającej urządzenia komputerowe (wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawne
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	20
	Projekt wykonawczy instalacji  przeciwpożarowej  z planem p.poż wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	21
	Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR (wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	22
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II 
	jawna
	
	48 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	23
	RAZEM  PBW – wielobranżowy  – II etap  NETTO 
	
	
	
	

	24
	Podatek Vat do poz  23
	
	
	
	

	25
	RAZEM  PBW –  wielobranżowy  –bud nr 5 II etap 

BRUTTO
	
	
	
	

	26
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	n/d
	
	
	

	27
	Podatek Vat do poz 26
	
	
	
	

	28
	Nadzór autorski – część stała brutto
	
	
	
	

	29
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	30
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	n/d
	
	
	

	31
	Podatek Vat do poz 17
	
	
	
	

	32
	Nadzór autorski   część  zmienna  brutto:


	
	
	
	

	33
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu.

netto
	jawna
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy 
	 

	34
	Podatek Vat do poz. 33
	
	
	
	

	35
	Cena ofertowa za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji - brutto 
	
	
	
	

	36
	Razem PBW – wielobranżowy  Budynek  5 

 I  i   II etap –  BRUTTO  

( bez części  zmiennej za nadzór autorski )

poz.( 12+25+28+35)
	
	
	
	


ZADANIE NR   V  - Budynek nr 9 ( obiekt typu A)

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Terminy realizacji 
	Uwagi

	-
	Dokumentacja projektowa- budynek 9    

I - etap
	
	
	Całość dokumentacji    I etap :            20 tygodni od daty podpisania umowy
	

	1
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	6  tygodni   od daty  podpisania umowy 
	

	2
	Szczegółowa inwentaryzacja  budowlana  obiektu  wraz ekspertyzą p.poż stropów i ścian działowych drewnianych 
	jawna 
	
	8 tygodni od daty podpisania umowy 
	Inwestor jest w posiadaniu częściowych dokumentacji technicznych przebudowy pomieszczeń

	3
	Program funkcjonalno użytkowy wg założeń inwestora  
	jawna
	
	 10 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	4
	Ocena techniczna wraz projektem  wykonawczym  remontu dachu i  elementów konstrukcyjnych budynku   obejmująca:

- remont dachu , w tym  więźby dachowej w zakresie wynikającym z oceny technicznej,

- przebudowę stropów i ścian konstrukcji drewnianej  w zakresie wynikającym z ekspertyzy p.po.ż oraz z wymaganej nośności stropów,  w tym przebudowa stropu nad  ostatnią kondygnacją 

z uwzględnieniem  izolacji termicznej 

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) ;
	jawna
	
	8  tygodni od daty  podpisania umowy 
	Projekt termomodernizacji elewacji  budynku  w posiadaniu  Zamawiającego

	5
	Ekspertyza  techniczna kominów wraz z projektem wykonawczym remontu kominów na poddaszu i    przebudową kominów ponad dachem wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) 
	n/d
	
	8 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	6
	Projekt budowlano - wykonawczy rozbiórki przyległego budynku po byłej kotłowni  ( w tym likwidacja osadnika zewn.) wraz z  remontem i rozbudową muru oporowego, uformowaniem skarpy, uzupełnieniem izolacji termicznych i  wilgotnościowych; uzupełnieniem pasa chodnika w obrębie  wyburzeń.
	n/d
	
	8 tygodni od daty  podpisania umowy
	

	7
	Projekt  budowlano - wykonawczy  modernizacji podłączenia obiektu do  sieci wod - kan  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .
	jawna
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	8
	Projekt wykonawczy modernizacji przyłącza energetycznego oraz przełożenia  ( likwidacji)  instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	9
	Budynek 9 -  opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	 20 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	10
	Razem  Netto budynek 9 – etap I 
	
	
	
	

	11
	Vat do poz. 10 w %
	
	
	
	

	12
	Razem  PBW wielobranżowy budynek  9              I etap  

BRUTTO  
	
	
	
	

	- 
	Projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy  dla budynku  9  –( typ A ) - II etap
	
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	13
	Projekt  wykonawczy  architektoniczno- budowlany   remontu budynku  w obejmujący : 

-remont wykończenia wewnętrznego części pomieszczeń   budynku połączony z ich częściową

modernizacją i adaptacją do nowych funkcji,

- remont sanitariatów na  piętrze;

- wydzielenie części korytarza na I piętrze z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe;

- remont klatki schodowej ,

-remont piwnic z częściową przebudową ścian wewnętrznych 
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	Szczegółowe założenia do projektu zostaną  przekazane wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi

	14
	Projekt wykonawczy przebudowy części   instalacji wewn. wod-kan w sanitariatach oraz poziomów  w obrębie piwnic wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	15
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  w sanitariatach  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna 
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	16
	Projekt modernizacji wewn. instalacji elektrycznej i siły  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR  ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	17
	Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy  instalacji teletechnicznych i komputerowych   dla obiektu obejmujących:  instalację kontroli dostępu i włamania, instalację sygnalizacji p.po.ż, instalację systemu  monitorowania i alarmowania         wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR 
	zastrzeżone
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	Szczegółowe rozwiązania techniczne   wg    wytycznych Zamawiającego  w zakresie  modernizacji sieci oraz  sieci logistycznych i energetycznych  strukturalnych na terenie OPP  

	18
	Projekt wykonawczy instalacji  przeciwpożarowej  obejmującej  instalację hydrantową oraz  plan p.poż, instalację oddymiana ( jeśli wymagana ) wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	19
	Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR (wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	20
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II 
	jawna
	
	48  tygodni od daty podpisania umowy 
	

	21
	CENA  OFERTOWA ZA  PBW  - wielobranżowy Budynek  nr 9  

- etap II 

NETTO  
	
	
	
	

	22
	Podatek Vat do poz. 21 w %
	
	
	
	

	23
	Razem  projekty budowlano- wykonawcze  (PBW ) dla budynku nr 9 

-  etap  II

BRUTTO – 
	
	
	
	

	24
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	25
	Podatek Vat do poz 24
	
	
	
	

	26
	Nadzór autorski  – część stała za nadzór - brutto
	
	
	
	

	27
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	28
	Cena ofertowa za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) netto
	
	
	
	

	29
	Podatek Vat do poz 28 w %
	
	
	
	

	30
	Cena ofertowa za nadzór dla 10 - ciu pobytów   ( składnik zmienny) brutto
	
	
	
	

	31
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu -   netto
	jawna
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	32
	Podatek Vat do poz 31 w %
	
	
	
	

	33
	Cena ofertowa za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności energetycznej termomodernizacji 

brutto
	
	
	
	

	34
	Razem Budynek 9 –

I  i   II etap – BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski 

 ( poz. 12+23 +26+ 33) 
	
	
	
	


ZADANIE NR  VI  - Budynek nr 10 wraz z remontem zbiornika p.poż. ( obiekt nr 21)

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Terminy realizacji 
	Uwagi

	
	Budynek 10 – PBW – wielobranżowy            I- etap
	
	
	20 tygodni 
	

	1
	Inwentaryzacja  budowlana  obiektu  
	jawna
	
	8 tygodni  od daty podpisania umowy 
	Inwestor jest w posiadaniu częściowych dokumentacji technicznych przebudowy pomieszczeń poddasza 

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	3
	Program funkcjonalno – użytkowy z adaptacją piwnic do nowych funkcji   wg założeń inwestora 
	jawna
	
	5 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	4
	PBW- modernizacji instalacji c.o.
	jawna
	
	10 tygodni 
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	5
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia budynku  do  sieci zewn. wod- kan (  sanitarnych deszczowych z uwzględnieniem drenażu budynku ) z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	6
	Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym:

-  izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych 

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie) 

-wymiana stolarki okiennej  na poziomie piwnic,

- zabezpieczenie p.poż. więźby dachowej

- izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją ,

- dobudowa sanitariatu na szczycie budynku przy sali narad,

- wykonanie zadaszeń nad wejściami 

-przebudowa wentylacji grawitacyjnej na  grawitacyjną wspomaganą

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20  tygodni  od daty  podpisania umowy 
	Obiekt posiada nową stolarkę okienną za wyjątkiem   piwnic  

	7
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano-  wykonawczym  przebudowy przyłącza energetycznego( złacza kablowego) oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20  tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla            I etapu
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	9
	Razem   PBW- budynek 10  

etap  I 

NETTO  
	
	
	
	

	10
	Vat do poz. 9 w %
	
	
	
	

	11
	Razem  budynek  10  PBW – wielobranżowy   I  ETAP    

BRUTTO 
	
	
	
	

	-
	Budynek nr  10 - PBW wielobranżowy 

 II ETAP
	
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	12
	Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany przebudowy pomieszczeń  z adaptacją do nowej funkcji  wg programu funkcjonalno – użytkowego  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	13
	Projekt wykonawczy częściowej przebudowy instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	14
	Projekt wykonawczy  klimatyzacji  sali narad  wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	15
	Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy  instalacji wewn. p.poż oraz zewnętrznego zaopatrzenia w wodę dla celów p.poż.
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	16
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej   pomieszczeń w tym wentylacji pomieszczeń specjalnych oraz projekt oddymiania ( montaż klap p.po.ż)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	17
	Projekt częściowej przebudowy instalacji elektrycznej n.n. i siły  w tym :

-przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych,

-częściowa przebudowa  oświetlenia wewn i gniazd  wtykowych

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	18
	Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji teletechnicznych  dla obiektu obejmujących :

-  instalację kontroli dostępu i włamania,

- instalację sygnalizacji p.po.ż oraz sterowania klapami p.po.ż,

- instalację systemu  monitorowania i alarmowania wraz z rejestracją,

- rozbudowa sieci strukturalnej  wew wg funkcji pomieszczeń wraz z instalacją nowych punktów  elektryczno logistycznych ( PEL);

 - instalację  wewn zasilającą stanowiska komputerowe   

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR 
	zastrzeżone
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	19
	Projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego  w budynku wraz z rozbudową wydzielonej sieci elektr. zasilającej urządzenia komputerowe


	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	20
	Projekt bud. - wykonawczy instalacji  przeciwpożarowej  z planem p.poż wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	48 tygodni od daty podpisania umowy
	

	21
	Projekt wykonawczy remontu zbiornika p.po.ż  z PBW ogrodzenia zbiornika + projekt    zasilania  zewn. zaopatrzenia w wodę na cele  p.poż.   w tym wymiany hydrantów zewnętrznych 
	jawna
	
	 48 tygodnie od daty podpisania umowy 
	 

	22
	Opracowanie Zestawienia Kosztów 

dla etapu II 
	jawna
	
	48 tygodnie od daty podpisania umowy 
	

	23
	Razem  Budynek nr 10 -  PBW wielobranżowy   II  etap  - NETTO
	
	
	
	

	24
	Podatek Vat do poz. 23 w %
	
	
	
	

	25
	Razem  Budynek nr 10  - PBW  - wielobranżowy - II  etap  

 BRUTTO 
	
	
	
	

	26
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	n/d
	
	
	

	27
	Podatek Vat do poz. 26 w %
	
	
	
	

	28
	Nadzór autorski brutto ( część stała ) ( poz. 26+27)
	
	
	
	

	29
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem, będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	30
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	n/d
	
	
	

	31
	Podatek Vat do poz 30 w %
	
	
	
	

	32
	Nadzór autorski brutto ( część zmienna )
	
	
	
	

	33
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu.
	jawna
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	34
	Podatek Vat do poz 33 w %
	
	
	
	

	35
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji - brutto
	
	
	
	

	36
	Razem Budynek 10 -  PBW – wielobranżowy II etap  (bez części zmiennej za nadzór autorski )

 ( poz. 11+ 25+28+35) 

 BRUTTO  
	
	
	
	


ZADANIE NR  VII  -  w kompleks  magazynowy B 1 -  Budynek nr 22 , 23,  24

ZADANIE NR  VII /1  -  Budynek nr 22 w kompleksie   magazynowym  B 1 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	
	Baza B1 -  budynek nr  22   PBW – wielobranżowy   I - etap
	
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy -całość 
	

	1
	Inwentaryzacja budowlana obiektu  - Aktualizacja
	jawna
	
	4 tygodnie od daty podpisania umowy 
	projekt arch- budowlany z 1984 roku  - w  posiadaniu inwestora 

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna 
	
	16 tygodni 
	mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego  B1 obejmujacego budynki  22,23,24 (wydzielone zadanie inwestycyjne) 

	3
	Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym:

-  izolacja termiczna  dachu i ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów) oraz montaż krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych 

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie 

- izolacja termiczna dachu wraz z remontem dachu i pokrycia dachowego,

- przebudowa wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą;-  remont odwodnienia dachu wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR    ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia  budynku do  sieci zewn. wod- kan    ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z  drenażem  odwodnienia  budynku  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	20 tygodni
	

	5
	Projekt modernizacji  instalacji c.o.  wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	8 tygodni od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	6
	Projekt  wykonawczy modernizacji kominów  wentylacji grawitacyjnej   z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR +wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	7
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano -  wykonawczym  przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji

 odgromowej  oraz PBW   przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni
	

	9
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	20 tygodni 
	

	10
	Bud nr 22 , PBW – I etap 

Cena Netto
	
	
	
	

	11
	podatek Vat do poz. 10 w %
	
	
	
	

	12
	Bud nr 22 

Projekt PBW wielobranżowy  – I etap 

Brutto
	
	
	
	

	13
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór (cena netto) :  
	
	
	
	

	14
	Podatek Vat do poz. 13 w %
	
	
	
	

	15
	Nadzór autorski -  część stała brutto 

 poz 13+14
	
	
	
	

	16
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	17
	Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	18
	Podatek Vat do poz 17 w %
	
	
	
	

	19
	Bud 22 - Nadzór autorski - część  zmienna  brutto  ( poz 17 + 18)
	
	
	
	

	20
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240   oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	jawna
	….................
	20 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	21
	Podatek Vat do poz 20 w %
	
	
	
	

	22
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie efektywności  energetycznej termomodernizacji

 – brutto 
	
	
	
	

	23
	Razem Budynek 22 -( I etap ) bez części zmiennej za nadzór autorski 

( poz. 12+15 + 22)  – BRUTTO  


	jawna
	
	
	


ZADANIE NR  VII/2 - Budynek nr 23 w kompleksie magazynowym B 1  ( Grupa B)  

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	-
	Baza B1 -  budynek nr  23-    PBW – wielobranżowy   I - etap
	
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy
	

	1
	Inwentaryzacja budowlana obiektu  - Aktualizacja
	jawna
	
	6 tygodni od daty podpisania umowy 
	projekt arch - budowlany z  1984 roku w   posiadaniu inwestora 

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	16 tygodni od daty  podpisania umowy
	 mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego  B1 obejmujacego budynki  22,23,24 (wydzielone zadanie inwestycyjne) 

	3
	Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu wraz z oceną techniczną i określeniem nośności stropu nad piwnicami,  w tym:

-  izolacja termiczna dachu  z odwodnieniem i ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów), z montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych 

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie 

-wymiana bram i drzwi zewn  na ocieplane w tym likwidacja części bram,

-remont ramp wraz z ich  częściową likwidacją,

-przebudowa wentylacji grawitacyjnej na  grawitacyjną wspomaganą

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	4
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia  budynku  sanitarnych do sieci sanitarnych zewnętrznych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z  drenażem odwodnienia  budynku  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy
	

	5
	Projekt modernizacji  instalacji c.o.  wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	8  tygodni od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	6
	Projekt rozbiórki nadbudówki po naczyniu wzbiorczym wraz z robotami dekarskimi uzupełniającymi z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD.
	jawna
	
	20 tygodni
	

	7
	Projekt  wykonawczy remontu kominów grawitacyjnych wraz  z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	20 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni
	

	9
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano-  wykonawczym  przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej  oraz PBW   przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	10
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	11
	Bud nr  23 -  Projekt  budowl – wyk. ( PBW )  ETAP  I –  NETTO 
	
	
	
	

	12
	Podatek Vat do poz. 11
	
	
	
	

	13
	Bud nr 23 -  PBW – wielobranżowy   I  ETAP 

BRUTTO –
	
	
	
	

	14
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór  (cena netto) :  
	
	
	
	

	15
	Podatek Vat do poz. 14 w %
	
	
	
	

	16
	Cena za nadzór autorski-  część stała  ( poz. 14+15)

Brutto 
	
	
	
	

	17
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	18
	Cena ofertowa netto za nadzór dla  10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	19
	Podatek Vat do poz 18
	
	
	
	

	20
	Nadzór autorski  - część zmienna brutto:               (poz 18+19)
	
	
	
	

	21
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	22
	Podatek Vat do poz 21
	
	….................
	
	

	23
	Oprac. świadectwa energetycznego  dla obiektu i obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji ( poz. 21+22)

 brutto 
	
	
	
	

	24
	Razem Budynek 23 - I etap 

(bez części zmiennej za nadzór autorski )

poz: 13 +16 +23

 – BRUTTO  


	
	
	
	


ZADANIE NR  VII/3  -  Budynek nr 24 w kompleksie magazynowym B1  ( Grupa B)  

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	-
	Baza B1 -  budynek nr  24 -  PBW – wielobranżowy   I - etap
	
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	1
	Inwentaryzacja budowlana obiektu  - Aktualizacja
	jawna
	
	4 tygodnie od daty podpisania umowy 
	projekt arch- budowlany z  1984r  w    posiadaniu inwestora 

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	16 tygodni
	mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego  B1 obejmujacego budynki  22,23,24  

	3
	Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu wraz z oceną techniczną i określeniem nośności stropu nad piwnicami  w tym: ---izolacja termiczna dachu  z odwodnieniem, izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych , 

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie 

-wymiana bram i drzwi zewn  na ocieplane 

-remont ramp wraz z ich  częściową likwidacją,

-remont kominów grawitacyjnych ,  przebudowa wentylacji grawitacyjnej na  grawitacyjną wspomaganą

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	Roboty budowlane  finansowane                z NFOŚ i GW

	4
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia  budynku  do sieci zewnętrznych  ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z  drenażem i  odwodnieniem  budynku  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	5
	Projekt modernizacji  instalacji c.o.  wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	8 tygodni  od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	6
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	7
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano-  wykonawczym  przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej  oraz PBW   przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	9
	Razem projekt  budowlano- wykonawczy wielobranżowy( PBW) -  dla bud nr  24 -  I etap - NETTO
	
	
	
	

	10
	Podatek Vat do poz. 9 w %
	
	
	
	

	11
	Razem  Bud nr 24   DOKUMENTACJA projektowa   ( PBW)   -  I  ETAP 

  BRUTTO 
	
	
	
	

	12
	Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	13
	Podatek Vat do poz. 12
	
	
	
	

	14
	Cena za nadzór autorski-  część stała

Brutto 

(poz. 12+13)
	
	
	
	

	15
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	16
	Cena ofertowa netto za nadzór dla       10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	17
	Podatek Vat do poz 16 w %
	
	
	
	

	18
	nadzór autorski  - część zmienna brutto:
	
	
	
	

	19
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	20
	Podatek Vat do poz 19 w %
	
	….................
	
	

	21
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji 
	
	
	
	

	22
	Razem Budynek 24 - I etap – BRUTTO  (bez części zmiennej za nadzór autorski )

poz . 11+14+21
	
	
	
	


ZADANIE NR  VIII  - Kompleks  magazynowy  B 3 -  budynki   nr 25 , 26 + 26a 

ZADANIE NR  VIII /1  -  budynek nr 25 – w kompleksie   magazynowym   B 3 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	
	Baza B3 -  budynek nr  25-    PBW – wielobranżowy   I - etap
	
	
	Całość dokumentacji 

20 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	1
	Inwentaryzacja budowlana obiektu  - Aktualizacja
	jawna
	
	6 tygodni  od daty podpisania umowy 
	projekt arch- budowlany z  1984r. w   posiadaniu inwestora 

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna
	
	16 tygodni 
	mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego  B3 obejmującego budynki  25 i 26   ( wydzielone zadanie inwestycyjne) 

	3
	Projekt  budowlano - wykonawczy remontu, z elementami przebudowy węzłów sanitarnych  oraz  termomodernizacją obiektu w tym:

-  wydzielenia z hali magazynowej   węzła sanitarnego ( w tym montaż 2 szt natrysków); 

- izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych 

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie 

-wymiana bram i drzwi zewn  na ocieplane 

-remont ramp

-przebudowa kominów oraz  wentylacji grawitacyjnej na  grawitacyjną wspomaganą

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR   ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy
	Nie obejmuje remontu dachu  wraz z ociepleniem 

	4
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. sanitarnych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna)  z  drenażem  odwodnienia  budynku   wraz  z   przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	20 tygodni   od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Projekt modernizacji  instalacji c.o.  wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	8 tygodni   od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane          z NFOŚ i GW

	6
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty  podpisania umowy 
	

	7
	PBW przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej  oraz 

 PBW przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym  częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy
	

	8
	Inwentaryzacja  przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania  oraz PBW   przyłącza energetycznego( złącza kablowego) wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy
	

	9
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	20  tygodni  od daty podpisania umowy
	

	10
	Bud nr 25  Dokumentacja projektowa - I etap 

CENA  OFERTOWA ZA DOKUMENTACJĘ  NETTO 
	
	
	
	

	11
	Podatek Vat do poz. 10 w %
	
	
	
	

	12
	Bud nr 25 – I etap 

CENA OFERTOWA za dokumentację projektową ( PBW ) 

BRUTTO 
	
	
	
	

	13
	Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	14
	Podatek Vat do poz. 13 w %
	
	
	
	

	15
	Cena za nadzór autorski-  część stała

Brutto 
	
	
	
	

	16
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	17
	Cena ofertowa netto za nadzór dla       10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	18
	Podatek Vat do poz 18 w %
	
	
	
	

	19
	nadzór autorski  - część zmienna brutto:

( poz 17+18)
	
	
	
	

	20
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	21
	Podatek Vat do poz  20 w %
	
	….................
	
	

	22
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji  ( poz. 20+21)
	
	
	
	

	23
	Razem Budynek 25 - 

I etap – BRUTTO   ( bez części zmiennej za nadzór autorski) 

(poz.  12+15+22)
	
	
	
	


ZADANIE NR VIII/2  - Budynek nr 26  i 26 a  w kompleksie magazynowym B3 ( magazyn „Konsumy”) 

	Lp.
	Wyszczególnienie  prac projektowych
	Klasyfikacja   informacji 
	Cena ofertowa 
	Termin realizacji 
	Uwagi

	I
	I- etap
	
	
	20 tygodni  od daty podpisania umowy 
	

	1
	Inwentaryzacja budowlana obiektu  - 
	jawna
	
	6 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	2
	Opracowanie mapy zasadniczej  aktualnej dla celów projektowych 
	jawna 
	
	16 tygodni 
	

	3
	Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym:

-  izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych 

- izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie ;

-remont dachu wraz z termomodernizacją

-wymiana bram i drzwi zewn  na ocieplane 

-remont ramp wraz z ich  częściową likwidacją,

- przebudowa  kominów  oraz wentylacji grawitacyjnej na  grawitacyjną wspomaganą

wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	4
	Projekt  budowlano- wykonawczy  modernizacji podłączenia  budynku do sieci zewn  sanitarnych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z  drenażem odwodnienia  budynku  z  przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	5
	Projekt modernizacji  instalacji c.o.  wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	8 tygodni  od daty podpisania umowy  
	Roboty budowlane  finansowane              z NFOŚ i GW

	6
	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	7
	Inwentaryzacja  przyłączy  elektrycznych na potrzeby  projektowania  wraz z projektem budowlano-  wykonawczym  przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej  oraz PBW   przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia   instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym   modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.)   wraz z przedmiarem,  kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD)
	jawna 
	
	20 tygodni  od daty  podpisania umowy 
	

	8
	Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I 
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy 
	

	9
	RAZEM ( PBW) Bud nr 26 i 26a – I Etap  ( poz. 1 -   8 )-   netto 
	
	
	
	

	10
	Podatek Vat do poz . 10 w %
	
	
	
	

	11
	RAZEM ( PBW) Bud nr 26 i 26a –     I  Etap 

brutto 
	
	
	
	

	12
	Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.

Część stała za nadzór

 (cena netto) :  
	
	
	
	

	13
	Podatek Vat do poz. 13 w %
	
	
	
	

	14
	Cena za nadzór autorski -  część stała

Brutto 
	
	
	
	

	15
	Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto :
	
	
	
	

	16
	Cena ofertowa netto za nadzór dla       10 - ciu pobytów ( składnik zmienny)
	
	
	
	

	17
	Podatek Vat do poz 17 w %
	
	
	
	

	18
	nadzór autorski  - część zmienna brutto:
	
	
	
	

	19
	Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 )  oraz obliczenie efektywności energetycznej  termomodernizacji obiektu - netto
	jawna
	
	20 tygodni od daty podpisania umowy
	

	20
	Podatek Vat do poz  21 w %
	
	….................
	
	

	21
	Cena ofertowa brutto za  świadectwo energetyczne dla obiektu i  obliczenie  efektywności  energetycznej termomodernizacji 
	
	
	
	

	22
	Razem Budynek 26 i 26a - 

I etap –  ( bez części zmiennej za nadzór autorski )

poz. 11+14+21

brutto  
	
	
	
	


ZADANIE NR  IX 

	
	PBW   modernizacji  sieci   zewn. wod- kan   wraz z obiektami na sieciach na  terenie OPP  KWP  w Katowicach przy ul. Koszarowej  17
	
	Cena ofertowa
	
	

	1
	PBW   modernizacji  sieci   wody pitnej oraz zaopatrzenia wodnego na cele p.poż.wraz z przyłączami do  budynków
	jawna
	
	36 tygodni od daty podpisania umowy 
	wraz z   uzgodnieniami koordynacyjnymi  z projektantami instalacji wewnętrznych  

	2
	PBW   przebudowy   sieci  kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami do  budynków 
	
	
	j.w
	wraz z   uzgodnieniami koordynacyjnymi  z projektantami instalacji wewnętrznych  

	3
	PBW   przebudowy   sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz z przyłączami  do  budynków.
	
	
	j.w
	j.w.

	4
	Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania z NFOŚ i GW  (alt. WFOŚ  w Katowicach ), RPO WSL
  wraz z  załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz oceną oddziaływania na środowisko   wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  dla inwestycji dofinasowywanych ze środkow krajowych i Unii Europejskiej 

 w tym :
	
	
	36  tygodni 
	Należy podać cenę w rozbiciu na :

1) wniosek aplikacyjny

 2) załączniki do wniosku 

3) ocena   oddziaływania na środowisko 

	4.1
	 Wniosek aplikacyjny o dofinansowowanie 
	
	
	
	

	4.2
	Załączniki ( dokumentacja ekonomiczna, techniczna, harmonogram rzeczowo- finansowy  i  inne wymagane)
	
	
	
	

	4.3
	Ocena oddziałaywania na środowisko 
	
	
	
	

	5
	RAZEM zadanie nr IX - netto
	
	
	
	

	6
	Vat do poz. 5 w %
	
	
	
	

	7
	RAZEM zadanie nr IX – brutto 

poz. 1 - 4
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