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Katowice, dn. 24.10.2012 r. 








          Egz. pojedynczy


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa i modernizacja budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.
Pytania z dnia 23.10.2012r.:

pytanie:
odpowiedziami z dnia 16,10,2012 zmodyfikowali Państwo ilości ceramiki przewidzianej do zamontowania. Zmianie nie uległy ilości baterii umywalkowych i natryskowych oraz punktów dopływowych, których ilość zwiększa sie nie tylko z uwagi na większą ilość umywalek czy pryszniców ,  ale punkty do pisuarów i WC też powinny być uwzględnione. Winna zmienić się również ilość punktów - odejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm. Odejść odpływowych z PVC o śr. 100 mm kosztorys w ogóle nie uwzględnia, powinno być ich 32 szt Czy należy rozumieć, ze dodatkowe  urządzenia będą zamontowane na zasadzie atrapy bo zamawiający nie przewidział montażu baterii i doprowadzenia instalacji ? Czy też będą rozliczone jako roboty dodatkowe. Prosimy o potwierdzenie.
odpowiedź:

W przedmiarze robót - INSTALACJE SANITARNE  wprowadza się zmiany:

W  pozycjach: 8, 9, 10, 16, 19 i 41 do 50 należy przyjąć poprawione nakłady jak niżej:
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w/w zmiany dotyczą również odpowiedzi z dnia 15.10.2012r na pytanie nr 1.

W kosztorysie ofertowym INSTALACJI SANITARNYCH utworzyć dodatkowe pozycje:
poz. 110. KNR 4-02/0520-01 ANALOGIA
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m2
obmiar = 172 kpl.

poz. 111. KNR 2-15/0416-01 ANALOGIA
Montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m2 - materiał inwestora
obmiar = 172 kpl.
(zgodnie z odpowiedziami z dnia 15.10.2012 - na pytanie nr 3)

poz. 112. KALKULACJA WŁASNA
Zakup, dostawa i montaż zasłon do kabin prysznicowych.
obmiar = 25 kpl.

(zmiana odpowiedzi z dnia 18.10.2012 - na pytanie nr 3)

poz. 113. KNR-W 2-15 0211-03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar = 32 podejścia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega przesunięciu termin składania ofert na dzień 29.10.2012r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.10.2012r. o godzinie 12:30.
Wyk w 1 egz. W.K.
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

