ZP-2380-530-22/2013


 Załącznik Nr 2  do SIWZ


  U M O W A    O  P R A C E   P R O J E K T O W E

zawarta w dniu ......................... r. w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19,
NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:

Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –  ...........................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
data rozpoczęcia działalności: ......................................r;  NIP: ......................................;  REGON: ......................................
...................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne - zwane dalej "Zamówieniem", którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej – Etap II pn. : „Projekty budowlano – wykonawcze modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 oraz  projektami  przebudowy nawierzchni dróg i chodników w obrębie modernizowanych sieci lokalnych oraz uzyskanie  pozwolenia na budowę”

2. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy określono w SIWZ oraz załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

3. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości egzemplarzy:

 1)  koncepcja  modernizacji sieci wod - kan z przebudowa nawierzchni ulic i chodników  terenie Oddziału Prewencji Policji  KWP Katowice ul. Koszarowa 17 wraz z etapowaniem realizacji inwestycji -  2 egz.

 2)  opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych   w skali 1: 500 – 7 egz.

 3)  opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali  1: 1000 – 7 egz.

 4) (wydzielony) projekt  budowlany przebudowy odcinkowej sieci  wodociągowej i modernizacji przyłącza  wodociągowego na cele p.poż wzdłuż budynku nr 10 ( dł. ca 125 mb)- -------------------- 4 egz.

 5) (wydzielony) projekt budowlany  modernizacji / przebudowy  przyłącza  wodociągowego  na cele bytowe i p.poż do budynku nr 2 wraz z modernizacją węzłów pomiarowych wody i projektem odtworzenia nawierzchni po robotach budowlanych obiektów liniowych  ( dł. ca 40m) ------------------------------- 4 egz.

 6)  projekty wykonawcze  do projektów budowlanych – PB  wg pkt 4) ,5), -  po 4 egz. (do każdego projektu i każdej z branż )

 7)  projekt budowlany modernizacji sieci i przyłączy wod – kan na terenie OPP KWP Katowice wraz z obiektami na sieciach i przebudową nawierzchni  – etap II   (do pozwolenia na budowę) – z częścią kosztową uwzględniającą etapowanie realizacji inwestycji - całość  
-  4 egz.

 8)  projekty wykonawcze  do projektu budowlanego – PB  wg pkt 7) -  po 4 egz. (do każdego projektu i każdej z branż )

 9)  przedmiary robót  
 - 3 egz.(do każdego z projektów wykonawczych PW i każdej  z branż)

 10)  kosztorysy inwestorskie  
 - 3 egz.(do każdego z projektów i każdej z branż PW)

 11)  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji ( wraz z etapowaniem realizacji inwestycji  )  -  3 egz.

 12)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
       -  3 egz.

 13)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                 -  4 egz.

 14)  harmonogram rzeczowo finansowy realizacji przedsięwzięcia  wraz z etapowaniem zadań  - 3 egz.

 15)  Dodatkowo, ( wraz z częścią kosztową) dokumentacja zostanie opracowana w wersji elektronicznej- zgodnie z rozdziałem III zał. nr 1 do umowy - oraz przekazana Zamawiającemu. Wersja elektroniczna dokumentacji będzie zapisana na nośniku cyfrowym  w 2egz (2 x płyta CD) w formacie .pdf, .jpg, lub .doc - w tym rysunki w  formacie . cad;  kosztorysy  w  formacie . ath bądź atx. Dokumentacja pogrupowana w katalogach: STWiORB, Projekty, przedmiary, kosztorysy, z których każdy zawiera podkatalogi z podziałem na branże, w wersji edytowalnej ( word, cad, ath ) - po 2 egz. do każdego z projektów  branżowych  oraz nieedytowalnej ( pdf, jpg)-  po 2 egz. do każdego z projektów  branżowych i wydzielonych projektów częściowych.

 4.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich, które dotyczą przedmiotu umowy i wyraża zgodę w szczególności na korzystanie z nich przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

 1)  Dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., w tym przez osoby trzecie

 2)  Utrwalanie projektu w postaci cyfrowej na nośnikach informacji elektronicznej,

 3)  Powielanie projektu poprzez kopiowanie,

 4) Udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z zamawianiem i realizacją robót robót.

 5.  Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach realizacji roboty budowlanej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do należytego sprawowania tego nadzoru.

§ 2

 1. Osobami odpowiedzialnymi za strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

 a)  ....................................... - branża sanitarna,

 b)  ....................................... - branża budowlana,

 c)  ........................................- branża elektryczna i teletechniczna;

 2. Projektantem  wiodącym i koordynatorem opracowań projektowych ze strony Wykonawcy oraz osobą kierującą zespołem sprawującym nadzór autorski  jest: …………………………………………………………………

 3. Wykonawca zrealizuje zamówienie sam / z udziałem podwykonawców, którym zamierza powierzyć następujący zakres zamówienia …...................................................

§ 3 

 1.  Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2014r przy czym:

 1.1. Opracowanie koncepcji modernizacji gospodarki wodno- ściekowej – do dnia  30.10.2013r

 1.2. Opracowanie wydzielonych kompletnych projektów budowlanych i  wykonawczych ( PBW) o których mowa           w  § 1 ust 3 -  pkt 4) i pkt 5) i 6), zgodnie z zakresem określonym w §1 ust. 2 umowy,  wraz z aktualizacją mapy na cele projektowe  oraz opracowanie kompletnego wniosku  /zgłoszenia robót budowlanych w imieniu Zamawiającego  do właściwego organu administracji publicznej  w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane:  do dnia  2 października 2013r.

 1.3. Uzyskanie zgody właściwego organu administracji publicznej w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane na wykonywanie robót budowlanych objętych projektami, o których mowa ust 1, pkt 1.2 : do dnia 2 listopada 2013r.,

 1.4. Opracowanie kompletnej dokumentacji określonej § 1  ust. 3 pkt 7) i 8) -  opracowanej w oparciu  o załącznik nr 2 do umowy - wraz z aktualizacją mapy na cele projektowe -  do dnia 30 marca 2014r. 

 1.5. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej o której mowa w  § 1 ust. 3 pkt 7) i pkt 8 ): do dnia 30 maja 2014r.

 2.  Ponadto strony ustalają, że :

 2.1.  W zakresie koncepcji rozwiązań o której mowa w  § 1 ust. 3 pkt 1) umowy:

a) W terminie do 15.10.2013r.,Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji 1 egzemplarz koncepcji projektowej, w tym opis koncepcji rozwiązań, obliczenia wymaganej przepustowości rurociągów oraz  plan sieci wod - kan wykonany na mapie z 2009r ( skala 1:5500) dostarczonej przez Zamawiającego oraz w skali 1:1000, z profilami podłużnymi przebiegu głównych rurociągów.

b) W terminie do 1 tygodnia od daty przekazania koncepcji projektowej, Zamawiający dokona jej sprawdzenia pod względem jej kompletności i z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wynik sprawdzenia zostanie przedstawiony       w protokole sprawdzenia, którego kopia zostanie przekazana  Wykonawcy.

c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentach o których mowa w pkt a) i  b), Wykonawca ma obowiązek poprawić i uzupełnić braki zgodnie z uwagami Zamawiającego i zaleceniami zawartymi w protokole sprawdzenia.

d) W protokole sprawdzenia  dokumentacji, Zamawiający wyznacza  termin  wniesienia korekt.

e) Protokół przyjęcia kompletnej, prawidłowo wykonanej koncepcji projektowej jest podstawą do rozliczenia częściowego za wykonaną usługę projektową.

 2.2.  W  zakresie wydzielonych projektów częściowych o których mowa w  § 1 ust. 3 pkt 4)  pkt 5) i pkt 6):

a)  W terminie 10 dni roboczych przed  terminem złożenia dokumentacji,  ustalonym w § 3 ust. 1.2 Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu do weryfikacji po 1 egzemplarzu kompletnych  wydzielonych projektów budowlanych i wykonawczych ( PBW)  przebudowy odcinkowej sieci wodociągowej przy bud. Nr 10 i modernizacji przyłączy wodociągowych do budynków 2 i budynku 10  (  wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, zbiorczym zestawieniem kosztów i harmonogramem rzeczowo – finansowym, specyfikacjami (STWiO), informacją BIOZ ) w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do umowy  wraz z uzgodnieniami formalno – prawnymi i branżowymi,

b) W terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji częściowych,  Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji o których mowa w pkt a) pod względem ich kompletności, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wynik sprawdzenia zostanie przedstawiony w protokole sprawdzenia, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy.

c) W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca ma obowiązek poprawić  dokumentacje techniczne i  uzupełnić braki zgodnie z uwagami Zamawiającego i zaleceniami zawartymi w protokole sprawdzenia.

d) Dokumentacja zawierająca wady zostanie zwrócona Wykonawcy do poprawienia, z wyznaczeniem terminu wniesienia korekt. 

e) Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że projekty budowlano - wykonawcze  wg pkt a) są wykonane poprawnie, Wykonawca złoży w UM Katowice, wniosek (z kompletem wymaganych załączników) zgłoszenia  robót budowlanych objętych projektami j.w.  Potwierdzoną przez UM kopię wniosku Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

f) Wykonawca  po uzyskaniu od  Zamawiającego informacji, że dokumentacja o której mowa w pkt a) wykonana jest poprawnie, kompletuje pozostałe egzemplarze dokumentacji i kompletną  dokumentację zgodnie z §1 ust.2 umowy przekazuje Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym.

 2.3.  W zakresie projektów budowlano- wykonawczych (PBW ) o których mowa w § 1 ust 3 pkt  7) i pkt 8)

a) W terminie do dnia 20 lutego 2014r., Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji  po 1 egz. kompletnych projektów  budowlanych i wykonawczych (PBW)  modernizacji  sieci i przyłączy wod- kan na terenie OPP Katowice    ul. Koszarowa 17 wraz z PBW przebudowy nawierzchni  dróg i chodników – etap II opracowanych w zakresie zgodnym z § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję projektową /wg  § 1 ust. 3 pkt 1) umowy/.Do projektów  Wykonawca dołącza  część kosztową,  o której mowa w §1 ust. 3, pkt 9), pkt 10), pkt 11), pkt 14) a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 9) do pkt 12) oraz  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia §1 ust. 3 pkt 9 do pkt 13).

b) W terminie do 2 tygodni  od daty przyjęcia  dokumentacji,   Zamawiający dokona jej sprawdzenia pod względem kompletności dokumentacji pod względem zakresu i z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wynik sprawdzenia zostanie przedstawiony w protokole sprawdzenia, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy. Dokumentacja zawierająca wady zostanie zwrócona Wykonawcy do poprawienia wraz z wyznaczeniem terminu dostarczenia poprawionej dokumentacji.

c) Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że projekt budowlano - wykonawczy  wykonany jest poprawnie, Wykonawca złoży w UM Katowice, wniosek (z kompletem wymaganych załączników) o wydanie pozwolenia na budowę. Potwierdzoną przez UM kopię wniosku przekaże Zamawiającemu i przystąpi do opracowywania projektów wykonawczych oraz pozostałych  części dokumentacji.

d) Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że dokumentacja /o której mowa w punkcie a)/ wykonana jest poprawnie, kompletuje pozostałe egzemplarze  w sposób określony w załączniku nr 2 do umowy i kompletną dokumentację przekazuje  Zamawiającemu protokołem  zdawczo – odbiorczym.

 3.  Jako termin zakończenia prac projektowych, o których mowa w § 3 ust. 2.1 umowy, ustala się dzień przekazania koncepcji projektowej uzgodnionej  i zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia.

 4. Jako termin zakończenia prac projektowych o którym mowa w § 3 ust 2.2 umowy, ustala się dzień przekazania kompletnej dokumentacji, uzgodnionej pod względem formalno- prawnym w oparciu o przepisy prawa budowlanego                 i zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej, w trybie art 30 ustawy Prawo- budowlane, na wykonanie robót budowlanych objętych projektami częściowymi.      

 5. Jako termin zakończenia usługi projektowej w zakresie  prac projektowych o których mowa w § 3 ust 2.3, umowy ustala się przekazanie Zamawiającemu  prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej o pozwoleniu na budowę.

 6.  Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a także z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego                         i stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian w formie aneksu do umowy.

§ 4

 1.  Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 określa się na kwotę ryczałtową netto złotych  ..................  + podatek VAT (......%) tj brutto złotych: .................( słownie:  .................................................................. ....../100 zł ) zgodnie ze złożoną ofertą,

w tym:

 1.1.  koncepcja  modernizacji sieci wod -kan z przebudową nawierzchni ulic i chodników  terenie Oddziału Prewencji Policji  KWP Katowice ul. Koszarowa 17 wraz z etapowaniem realizacji inwestycji ............................ złotych netto + podatek VAT (.....%)  co stanowi wartość brutto .......................... złotych ( słownie: .......................... ....../100 zł ), zgodnie ze złożoną ofertą;

 1.2.  opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500  i w skali 1: 1000 – ................... złotych netto + podatek VAT, co stanowi wartość brutto....................... złotych  (słownie: .................................................................. ....../100 zł ), zgodnie ze złożoną ofertą;

 1.3.  Wydzielona, kompletna (opracowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy) dokumentacja techniczna  budowlano- wykonawcza przebudowy odcinkowej sieci wodociągowej oraz modernizacji przyłącza wodociągowego       na cele p.poż do budynku nr 10, wraz z uzgodnieniami branżowymi i formalno- prawnymi, zgłoszeniem robót budowlanych w imieniu Zamawiającego w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane i uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej na wykonywanie robót budowlanych objętych projektem ................................. zł netto + podatek VAT (......%), co stanowi wartość brutto:  ........................ złotych ( słownie: .................................................................. ....../100 zł ) zgodnie  ze złożoną ofertą;

 1.4.  Wydzielona, kompletna (opracowana zgodnie z  zakresem  określonym w załączniku  nr 2 do umowy) dokumentacja techniczna budowlano- wykonawcza przebudowy przyłącza wodociągowego na cele bytowe i p.poż        do budynku nr 2 wraz z modernizacją węzłów pomiarowych wody oraz projektem odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po robotach budowlanych obiektów liniowych  wraz z uzgodnieniami branżowymi i formalno- prawnymi, zgłoszeniem robót budowlanych w imieniu Zamawiającego w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane i uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej na wykonywanie robót budowlanych objętych projektem  ....................................... złotych netto + podatek VAT (......%) co stanowi wartość brutto ........................... złotych (słownie: .................................................................. ....../100 zł ) zgodnie ze złożoną ofertą;

 1.5.  kompletna, (opracowana zgodnie z zakresem  określonym w załączniku nr 2 do umowy),  dokumentacja techniczna   budowlano – wykonawcza modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 oraz  projektami  przebudowy nawierzchni dróg i chodników w obrębie modernizowanych sieci lokalnych -  etap II , z uzgodnieniami formalno- prawnymi   przewidzianymi prawem i uzyskaniem  pozwolenia na budowę,

..................... złotych netto + podatek VAT (..........%)  ..................... złotych, co stanowi wartość  brutto …...........................zł , (słownie: .......................... ....../100 zł )  zgodnie ze złożoną ofertą;

1.6. Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie podstawowym  oraz w liczbie 5 pobytów na budowie na wezwanie  Zamawiającego wynosi:

...................... złotych netto + podatek VAT (........%) .................... złotych brutto słownie:.............................. ....../100 zł ) zgodnie ze złożoną ofertą,

 2.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wolnego od wad prawnych i technicznych w tym koszty związane m.in. z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz, decyzji  organów administracji publicznej wymaganych prawem budowlanym oraz innych opłat koniecznych do opracowania dokumentacji.

 3.  Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za zamknięte kompletne (wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2  do umowy) projekty budowlano - wykonawcze  zatwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych – odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa budowlanego wycenionymi w  formularzu oferetowym.

 4.  Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice na konto wskazane na fakturach w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

 5.  Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły przyjęcia dokumentacji częściowych przez Zamawiającego lub protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony, wraz z decyzjami organów administracji publicznej  odpowiednio do wymagań prawa budowlanego: braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych  albo decyzji pozwolenia  na budowę.

 6.  Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

 7.  Obie strony dopuszczają możliwość rozliczenia zamówienia w formie jednorazowej zapłaty po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 5

 1.  Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,  obowiązującymi Polskimi Normami, i normami europejskimi  oraz zgodnie z  aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz ustaleniami określonymi w wymaganych warunkach technicznych i decyzjach administracyjnych. Dokumentacja projektowa będącą jednocześnie opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu na roboty budowlane została sporządzona zgodnie z Art. 29, 30 i 31 ust. 4 Ustawy Pzp i uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

 2.  Wykonawca realizuje projekty budowlano- wykonawcze obiektów liniowych oraz wydzielone projekty budowlano wykonawcze częściowe (o których mowa w § 1 ust.3  umowy),  w zakresie ustalonym w § 1 ust.2, oraz na podstawie uzgodnionej  z Zamawiającym koncepcji o której mowa §1 ust 3 pkt 1) umowy. 

 3.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień elementów dokumentacji z Zamawiającym poprzez osoby wymienione w § 2.

 4.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji                      o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych  wymaganych prawem budowlanym.

 5.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień koordynacyjnych w zakresie przyłączy wod- kan   z jednostkami projektowymi opracowującymi równolegle   n.w.  dokumentacje  projektowo – kosztorysowe dla n.w. zadań inwestycyjnych:

1) PRZEBUDOWA, REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NR 9  na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 

2)KOMPLEKSOWY REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NR 7  na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 

 6.  Z chwilą dokonania płatności przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu           do korzystania z rezultatów tych prac.

 7.  Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

§ 6

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres ...... miesięcy licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia wraz z pozwoleniem na budowę,

 2. W ramach udzielonej gwarancji  jakości Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie:

 2.1. uzupełniać  brakujące elementy i szczegóły dokumentacji projektowej,

 2.2. wyjaśniać wątpliwości oraz udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w trakcie trwania procedury na wyłonienie wykonawcy robót ,

 2.3. przybywać na teren budowy w trakcie realizacji robót, w celu  udzielania wyjaśnień i rozwiązywania problemów powstałych w związku z niekompletnym, niejednoznacznym lub niezgodnym w ramach poszczególnych branż, przedstawieniem rozwiązań projektowych.

 2.4. opiniować zmiany proponowane przez  inwestora lub wykonawcę robót w trakcie ich realizacji.

 3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym,   w zakresie wynikającym z rygorów zawartych w art. 35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do dokonywania zmian w dokumentacji, z uwagi na nieprawidłowości w niej stwierdzone.

 4. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową bez względu na termin stwierdzenia wad w dokumentacji przysługuje dodatkowo prawo:

 4.1. żądania od Wykonawcy bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnienia braków w dokumentacji, na własny koszt (bez względu na jego wysokość) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 4.2. wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

 5.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej do wysokości poniesionych nakładów jeżeli w trakcie prac budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Projektanta, zaistnieje konieczność wykonania robót, które były przewidziane w projektach lecz nie zostały ujęte w przedmiarach i wskutek tego nie zostały objęte kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

 6. Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

 7. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

 8. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Projektant zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych

§ 7

 1. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projektową.

 2. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do: 

 a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – opiniować zmiany.

 b) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występujących w jego imieniu inspektora nadzoru. Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

 3. Część stała w wynagrodzeniu za pełnienie nadzoru autorskiego jest częścią wartości, o której mowa  w §  4 ust. 1.6

 4. Jednorazowy pobyt projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego „na wezwanie Zamawiającego” przekraczający zakres podstawowy określony w  §  4 ust. 1.6 i  stanowiąca składnik zmienny  ustala się na kwotę w wysokości ..................... zł netto + podatek VAT (%) ................. złotych razem brutto złotych: .............. ( słownie: ................................................................. ..../100 zł ), zgodnie ze złożoną ofertą.

 5. Wartość nadzoru autorskiego ( składnik zmienny) połączonego z pobytem na budowie na wezwanie Zamawiającego, w oparciu o art.20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U.2006 nr 156 poz 118 ), ustala się przy przyjęciu  maksymalnie 10 pobytów projektanta na budowie w wysokości ….......................netto złotych + podatek Vat ( …......%), razem brutto : ….............. .Dopuszcza się mniejszą liczbę pobytów w ramach nadzoru autorskiego. W takim przypadku Projektant otrzyma wynagrodzenie tylko za faktyczną liczbę pobytów.

 6. Kwota, o której mowa w ust. 4 obowiązuje z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Projektanta dokumentację projektową  i nie jest częścią wartości, o której mowa w §  4 ust. 1.6

 7. Roboty budowlane, o których mowa w pkt. 5 zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 8

 1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł kwotę w wysokości 10 % przedstawionej w ofercie ceny tj. ..................................(słownie: ......................................................) 

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: pieniądza/ gwarancji ubezpieczeniowej

 2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na oprocentowanym rachunku bankowym w NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrócone Wykonawcy  wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w następujący sposób:

 a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 b) 30% zabezpieczenia – pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości -  zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni od daty upływu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 1 roku od dnia wykonania robót budowlanych obiektów liniowych  objętych  dokumentacją projektową.

 3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu tj. w gwarancji ubezpieczeniowej  w jednej z dwóch poniższych form:


a)  w formie dwóch dokumentów:

1)
70 % zabezpieczenia na kwotę ............. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)
30 % zabezpieczenia na kwotę ............ złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ................  i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 1 roku od dnia podpisania protokołu przyjęcia dokumentacji projektowej.

b)  w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotę ........... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę …......... złotych zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego z terminem obowiązywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 1 roku od dnia wykonania robót budowlanych obiektów liniowych objętych  dokumentacją projektową.

4. Jeżeli odbiór dokumentacji nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu przyjęcia przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.

§ 9

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1.

b) za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 , w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za poszczególne przedmioty odbioru przy czym maksymalna łączna kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji poszczególnych przedmiotów odbioru ( wyspecyfikowanych w zał. Nr 1 do umowy)  nie może przekroczyć odpowiednio 15% wysokości wynagrodzenia brutto za poszczególne przedmioty odbioru  podlegające rozliczeniu z Zamawiającym, w przeciwnym razie będą obowiązywały zapisy określone w § 8 ust. 2.

 2. Po przekroczeniu wysokości łącznych kar umownych odpowiadających 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy,  z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy .

 3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez wystawienie noty księgowej bądź poprzez potrącenia z faktury.

 4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 10

 1. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

 1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności.

 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Katowicach.

§ 12

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:






PROJEKTANT:

�	*niepotrzebne skreśłić 
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