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Katowice, dnia 28.10.2013 r. 










Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku”
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  

Zapytanie z dnia 08.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Proszę o zamieszczenie opisu przedmiotu zamówienia dot. „Rozbudowy i modernizacji obiektu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku” gdyż opis zamieszczony w ogłoszeniu, SIWZ i projekcie umowy dotyczy Komendy Policji                          w Zawierciu.
Odpowiedź nr 1
Zakres prac jest zbliżony do tych obiektów i został skorygowany.

Pytanie nr 2
Wg zapisów PFU „Budynek Komisariatu przeznaczony pod nadbudowę i rozbudowę wymaga następującego przygotowania:

- wykonania inwentaryzacji zieleni,

- uzyskania porozumień, zgody lub pozwoleń oraz warunków technicznych podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

- uzyskanie dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związane z budową i jej przeprowadzeniem.”
Czy w przypadku, gdy powyższe wymagania będą przyczyną zaprojektowania i wykonania robót, które będą powodowały wzrost kosztów realizacji, Zamawiający udzieli zamówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i, w razie konieczności, okres realizacji zostanie przedłużony?
Odpowiedź nr 2
Wykonawca powinien przewidzieć wycenę w/w zakresu prac.

Pytanie nr 3
Wg zapisów PFU „ Budynek Komisariatu przeznaczony pod budowę i rozbudowę wymaga następującego przygotowania:

-wykonania ekspertyzy budowlanej nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy

-wykonania badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej określającej warunki i posadowienia budynku rozbudowy

-wykonania badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej określającej warunki i posadowienia budynku rozbudowy

Czy w przypadku, gdy powyższe wymagania spowodują konieczność wykonania wzmocnienia istniejącej konstrukcji lub konieczność  wykonania wzmocnienia fundamentów, Zamawiający udzieli zamówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i, w razie konieczności, okres realizacji zostanie przedłużony?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dodaje ust. 7 i ust. 8 i ust. 9 § 9 do projektu umowy o treści: 

ust. 7 - „W przypadki, gdy w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy lub badań geologicznych stwierdzona zostanie konieczność wykonania dodatkowych prac mających na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji lub konieczność  wykonania wzmocnienia fundamentów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ekspertyzą lub badaniami geologicznymi kosztorysu niezbędnych do wykonania robót. Kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o najniższe ceny wynikające z cennika SEKOCENBUD” za ostatni kwartał danego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i wniesienia korekty co do zakresu prac i stawek sporządzonego kosztorysu.” 

ust. 8 – „W sytuacji określonej w ust. 7 Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu. „

ust. 9 – „W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawcy nie przysługuje przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy.„
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejącego obiektu? Jeśli tak prosimy o dołączenie Inwentaryzacji istniejącego obiektu do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją istniejącego obiektu.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą budowlaną nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy? Jeśli tak prosimy                             o dołączenie opracowania do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą budowlaną.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi i dokumentacją geotechniczną określającej warunki posadowienia budynku rozbudowy?Jeśli tak prosimy o dołączenie opracowania do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi i dokumentacją geotechniczną określającej warunki posadowienia budynku rozbudowy
Zapytanie z dnia 09.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Zamawiający w rozdziale I p. 1b SIWZ określa zakres przebudowy budynku administracyjnego jako m.in. rozbudowę budynku o kondygnację. Podobną informację zawiera Projekt umowy (załącznik nr do SIWZ  w § 1 p23). Natomiast Program Funkcjonalno - Użytkowy przywołany w rozdziale I p. 1, na str. 8 oraz rys. 7 i 8 przewiduje nadbudowę dwóch kondygnacji. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące w/w zakresu nadbudowy w SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Nadbudowa dwóch kondygnacji.

Pytanie nr 2
Zamawiający w rozdziale III p. 1.2.1 a5 wymaga dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazania się osobami projektanta i sprawdzającego w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym że osoby te muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone ( posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. Ze względu na fakt iż uprawnień do wykonywania prac projektowych w zakresie instalacji niskoprądowych nie wydaje się, prosimy o określenie jakie uprawnienia powinny posiadać te osoby.
Odpowiedź nr 2
Postawiony we wskazanym punkcie wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym należy odczytywać, że  Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 a.5) wymaga dysponowania osobami projektanta oraz sprawdzającego, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoby te muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.
Pytanie nr 3
Zamawiający w rozdziale III p. 1.2.1 b4 wymaga dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazania się osobą kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym że osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. Ze względu na fakt, iż uprawnień do kierowania robotami w zakresie instalacji niskoprądowych nie wydaje się , prosimy o określenie jakie uprawnienia powinny posiadać te osoby.
Odpowiedź nr 3
Postawiony we wskazanym punkcie wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym należy odczytywać, że Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 b.4) wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Pytanie nr 4
Program Funkcjonalno – użytkowy, który Zamawiający przywołuje w SIWZ, wymienia na str. 34 p. 2.5.1 załączniki              nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, jednak ich nie załącza.Czy załączniki te stanowią część Programu Funkcjonalno – Użytkowego, czy też wymienione są ze względów porządkowych.
Odpowiedź nr 4
Wskazane załączniki nr 1 do nr 11 PFU są załącznikami dotyczącymi korespondencji pomiędzy Zamawiającym                   a poszczególnymi jednostkami mającymi na celu uzgodnienie lokalizacji inwestycji.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający przewiduje wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie będącym przedmiotem postępowania przetargowego?
Odpowiedź nr 5
Wizję wyznaczamy na dzień 30.10.br godz. 1200.
Pytanie nr 6
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga w p. III  pp. 1.1.1 w/w SIWZ wykazania się wiedzą i doświadczeniem w zakresie jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 6.000.000,00 zł netto. Wnosimy o podział tego warunku na dwa oddzielne warunki. Jeden dotyczący dokumentacji projektowej tzn projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem wykonawczym budynku, oraz drugi dotyczący robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie budynku. Wymaganie dwóch odrębnych zakresów w jednej referencji nie jest zasadne ponieważ wyklucza możliwość udziału w postępowaniu konsorcjum składającego się z biura projektowego i firmy wykonawczej. Konsorcjum takie jest w stanie poprawnie wykonać zamówienie w formie zaprojektuj i wybuduj, przedstawiając jednakże odrębne referencje z zakresu projektowania i odrębne z zakresu wykonawstwa.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku.
Zapytanie z dnia 08.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w specjalności instalacji  niskoprądowych z funkcją kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowym, jeśli jedna osoba spełnia warunki postanowione zarówno dla projektanta jak  i kierownika robót w w/w specjalności?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza łączenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

Pytanie nr 2
Jakimi uprawnieniami powinny legitymować się osoby przewidziane na stanowiska projektanta i sprawdzającego oraz kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 b.4) wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych. Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 a.5) wymaga dysponowania osobami projektanta oraz sprawdzającego, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoby te muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Zapytanie z dnia 10.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o doprecyzowanie jakie uprawnienia powinien posiadać projektant i sprawdzający w specjalności instalacji niskoprądowych oraz kierownik robót w specjalności instalacji niskoprądowych o których mowa w pkt III 1.2.1 a.5)                  i b.4)SIWZ
Odpowiedź nr 2
Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 b.4) wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych. Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 a.5) wymaga dysponowania osobami projektanta oraz sprawdzającego, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoby te muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Zapytanie z dnia 10.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W jakiej wersji ma zostać dostarczona strzelnica multimedialna – do strzelań laserowych czy laserowych i bojowych (pociskami z broni ostrej).
Odpowiedź nr 1
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 2
Jeżeli strzelnica ma być wykonana w wersji do strzelań bojowych, prosimy o informację czy pomieszczenie powinno zostać dostosowane do takich strzelań - kulochwyt, okładziny ścian, stropów, podłogi, osłony, wentylacja itd
Odpowiedź nr 2
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 3
Prosimy o informację jakie elementy powinny wchodzić w skład zestawu np. zestaw multimedialny (projektor, ekran, komputer, głośniki), makiety pistoletów, wkładki laserowe do broni ostrej, zestaw do przeróbki broni krótkiej na odrzut + butla
Odpowiedź nr 3
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.
Pytanie nr 4
Prosimy o informację czy zestaw ma zostać zamontowany na stale czy wykonany w wersji mobilnej
Odpowiedź nr 4
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.
Pytanie nr 5
Prosimy o informację w jakie oprogramowanie ma zostać wyposażony system (np. symulacja strzelnicy, różne programy treningowe, oprogramowanie do edycji oraz odtwarzania scenek wideo)
Odpowiedź nr 5
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Zapytanie z dnia 10.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Powołując się na treść art. 38 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010R. NR 113 poz. 759 z późn. zm.), wnosimy o wyjaśnienie treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z zapisem pktu 1.1.1. rozdz. III SIWZ Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą                                  i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę , co najmniej 6.000.000,00 zł netto.

Z nazwy przedmiotowego postępowania przetargowego , zapisów SIWZ a także z załączonego do SIWZ programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wynika, że przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i realizacji rozbudowy obiektu, w tym także nadbudowy. Dodatkowo w PFU określono nazwę przedmiotu zamówienia według CPV jako: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych lub służb porządku publicznego – projekt i rozbudowa.

Jak wynika z PFU w wyniku realizacji przedmiotowego zadania zmianie ulegną charakterystyczne parametry istniejącego obiektu tj. kubatura, powierzchnia użytkowa, ilość kondygnacji itd.  Wobec tego w żaden sposób zadania inwestycyjnego, nie można zakwalifikować jako przebudowa. Zgodnie bowiem z definicją w Prawie Budowlanym ilekroć w ustawie jest mowa o przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Niniejsze zadanie inwestycyjne, naszym zdaniem zgodnie z określonym w PFU kodem CPV, należy nazwać budową, gdyż jak wynika z definicji zamieszczonej w Prawie budowlanym przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Ograniczenie przez |Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkcie 1.1.1. rozdz. III SIWZ do wykazania się robotami polegającymi jedynie na remoncie lub przebudowie budynku (nieadekwatnie do przedmiotu zamówienia)jest wg naszej opinii naruszeniem zasad wyrażonych w treści art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dodatkowo zgodnie z zasadą wykładni przepisów prawa: „a maiori ad minus” (skoro wolno mniej to tym samym wolno więcej) nie powinno być żadnych przeszkód prawnych, ani faktycznych do przedstawienia w ramach referencji zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy, a nie tylko remontu lub przebudowy.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w celu spełnienia warunku wiedzy                                   i doświadczenia dopuści wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem jednego zadania w formie zaprojektuj                          i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na budowie budynku na kwotę co najmniej 6 000 000,00 zł netto?

W niniejszej sytuacji nasze pytanie jest jak najbardziej uzasadnione i prosimy o stosowną zmianę punktów 1.1.1.                         i 1.1.2. rozdz. III SIWZ, pktu 1.2 rozdz. IV. A. SIWZ oraz Załącznika nr 4 do SIWZ
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu, jak również nie dopuszcza spełnienia warunku wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj budowy budynku. Powyższe wynika z faktu, że formuła zaprojektuj i wybuduj w przypadku przebudowy obiektu jest czynnością bardziej skomplikowaną z uwagi na konieczność uwzględnienia istniejącego stanu budynku.                                Ta argumentacja była również uzasadnieniem dla dopuszczenia remontu w ramach wykazania spełnienia warunku przy uwzględnieniu formuły zaprojektuj i wybuduj. Wskazać należy, że zaprojektowanie i wybudowanie budynku jest czynnością prostszą z uwagi na brak komplikacji wynikających ze stanu budynku, a które to komplikacje muszą zostać uwzględnione w zaoferowanej cenie ryczałtowej za całość zadania. 
Zapytanie z dnia 11.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jeden z nich wykonał zadanie polegające na remoncie i przebudowie budynku na kwotę mniejszą niż 6 mln netto, natomiast drugi wykonał zadanie polegające na zaprojektowaniu remontu i przebudowie innego budynku tak, iż łączna kwota tych dwóch odrębnych zadań przekracza 6 mln. netto.
Odpowiedź nr 1
Warunek udziału w postępowaniu w przypadku konsorcjum będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z członków konsorcjum będzie posiadał doświadczenie w zakresie zaprojektowania i wykonania remontu lub przebudowy budynku na kwotę 6 000 000,00 zł. netto.

Zapytanie z dnia 15.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Działając w imieniu (...), zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji na obiekcie objętym powyższym postępowaniem przetargowym.
Odpowiedź nr 1
Wizję wyznaczamy na dzień 30.10.br godz. 1200.

Zapytanie z dnia 15.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W udostępnionych oferentom materiałach brak ekspertyz budynku oraz badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla zaprojektowania zakładanej nadbudowy obiektu. Analiza obiektu przez wykonawców , badania i ekspertyzy opracowywane na etapie Projektu Budowlanego mogą wskazywać , że nadbudowa bez wykonania wzmocnień całego istniejącego obiektu wraz z fundamentami jest niemożliwa.  Czy w takiej sytuacji lub w sytuacji gdy będzie to uzasadnione jedynie ekonomicznie Inwestor dopuszcza zaprojektowanie nadbudowy w formie niezależnej konstrukcji szkieletowej nie obciążającej konstrukcji istniejącej , niezależnie posadowionej, zrealizowanej jednak w rzucie obiektu istniejącego.
Odpowiedź nr 1
Zadaniem oferenta jest  uzyskanie nowej, dodatkowej powierzchni użytkowej ( w tym biurowej ) dla istniejącego obiektu, zgodnie z parametrami określonymi w PFU. Techniczne, przestrzenne, organizacyjne oraz ekonomiczne uwarunkowania związane z realizacją podstawowej koncepcji rozbudowy obiektu (-ów ), dopuszczają opracowanie koncepcji alternatywnych, umożliwiających osiągnięcie zamierzonego powierzchniowo i funkcjonalnie efektu końcowego, zgodnego z Wytycznymi Komendanta Głównego Policji z lipca 2013 roku dot.  standardów technicznych,  funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji, zgodnie z którymi powinien być opracowany projekt przebudowy obiektu.
Zapytanie z dnia 24.09.2013 r.
Pytanie nr 1
W odniesieniu do postanowień specyfikacji istotnych warunków zmówienia w/w prosimy o udzielenie wyjaśnień do p.III pkt 1.1 wiedz i doświadczenie , ppkt 1.1.1. wykazanie  jednego zadania w formie  zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę  co najmniej 6 000 000,00 zł netto, czy Zamawiający dopuszcza celem spełnienia warunków SIWZ , wykazania się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego budynku a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane złożą ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.
Odpowiedź nr 1
W przedstawionej powyżej sytuacji Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia za spełniony. 
Zapytanie z dnia 24.09.2013 r.
Pytanie nr 1
W związku z aktualnie opracowywaną ofertą na przedmiotowe zamówienie zwracamy się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w dniu 9.10.2013r. (środa) w obu obiektach.
Odpowiedź nr 1
Wizję wyznaczamy na dzień 30.10.br godz. 1200.

Zapytanie z dnia 01.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W nawiązaniu do w/w postępowania , niniejszym prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ.

W rozdziale I – Opis przedmiotu zamówienia – punkt 1 , litera b) ppkt 1 , str. 2 zawarta jest rozbudowa budynku administracyjnego z wydzieleniem pomieszczenia strzelnicy multimedialnej w piwnicy. Jednakże w całym opisie strzelnica multimedialna nie jest opisana szczegółowo.

Na rynku polskim dostępnych  jest wiele różnych strzelnic multimedialnych , począwszy od bardzo prostych poprzez bardzo rozwinięte i zawierające wiele akcesoriów umożliwiających prowadzenia szkoleń w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych.

Nowoczesne urządzenia strzelnic multimedialnych pozwalają nie tylko na prowadzenie prostych ćwiczeń związanych z doskonaleniem precyzji  trafień w nieruchomy cel , lecz również pozwalają na skuteczne wprowadzenie osoby ćwiczącej w warunki zbliżone do rzeczywistych. Ponadto poprzez zastosowanie dodatkowych efektów wizualnych ,efektów dźwiękowych, pojawiających się z zaskoczenia w postaci np. latarki laserowej lub pieprzu obezwładniającego. Zwiększenie realizmu szkolenia może być osiągnięte poprzez tworzenie własnych , nowych ćwiczeń w systemie strzelnicy , kierując warunki otoczenia np. przyszłej akcji , w tym tworzenia własnych scen filmowych , w których po oddaniu strzału do osoby , następuje reakcja zgodna z osiągniętą celnością ( np. osoba upada gdy zostanie trafiona , lub ucieka gdy została chybiona ). Nowoczesne systemy wychodzą naprzeciw rutynie , której nabierają funkcjonariusze ćwicząc 2-3 razy na tych samych filmach , rozwiązanie tego problemu gwarantuje ćwiczenia reakcji i celność w czasie rzeczywistym w ramach odgrywania scenek „na żywo”( np. system Blue-Box). Tylko takie szkolenie gwarantuje nieprzewidywalności  rozwoju wydarzeń, osoba szkolona poddawana jest pełnemu zaskoczeniu i nie może przewidzieć zachowania osób odgrywających dana scenę . Elementy te wpływają także na możliwość prowadzenia szkoleń nie tylko strzeleckich , lecz zmuszają osoby szkolone do podejmowania decyzji we właściwym czasie – a nie tylko typowego strzelania w cel.

Inną funkcją która można zaimplementować w nowoczesny systemie strzelnicy multimedialnej , to możliwość doskonalenie strzelania w wersji „ na słuch” - przy całkowitym zaciemnieniu w pomieszczeniu – posługując się wyłącznie zmysłem słuchu przygotowując policjantów do działań nocnych , bez oświetlenia pola działania .

Biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia i coraz bardziej i lepiej zorganizowanie oraz wyposażenie świata przestępczego , niezbędnym jest podnoszenie jakości szkolenia i wprowadzanie interakcyjnych rozwiązań szkoleniowych policjantów. Szkolenie ich na trenażach przypominających gry komputerowe jest nie wystarczające a wręcz złudne bo nie daje możliwości ćwiczenia działań i decyzyjności w sytuacji zaskoczenia.

Dlatego tez prosimy o odpowiedź czy zamawiający oczekuje że rozpisany system multimedialny będzie realizował następujące funkcjonalności szkolenia funkcjonariuszy :

· czy strzelnica multimedialna ma być wyposażona w system pozwalający na prowadzenie szkoleń z możliwością tworzenia własnych nowych scenariuszy , w tym scenariuszy filmowych ?

· Czy strzelnica multimedialna ma być wyposażona w dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń:

· efekt wykorzystania latarki 

· efekt użycia pieprzu obezwładniającego

· możliwość odgrywania scen na żywo ( przy udziale „ aktorów” w osobnym pomieszczeniu)

· możliwość prowadzenia strzelań z funkcja „ strzelania na słuch”

Czy system strzelnicy multimedialnej ma być wyposażony w specjalną broń „ laserową” - przy zastosowaniu wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy , pozbawioną cech bojowych? A jeśli tak , czy niniejsza broń powinna być wyposażona w specjalny system odrzutu , który doskonale odzwierciedla zachowanie broni 
( pewne nawyki powinny być wyćwiczone w sytuacji stresogennej )?
Odpowiedź nr 1
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.
Zapytanie z dnia 27.09.2013 r.
Pytanie nr 1
Firma (...) zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmiany do treści SIWZ zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 6 000 000,00 zł. netto. Wnosimy o podział ww. warunku na dwa oddzielne warunki – jeden dotyczy dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze, budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)  oraz drugi dotyczący robót budowlanych polegających na budowie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Wymaganie tych dwóch odrębnych zakresów w jednej referencji jest bezzasadne gdyż wyklucza możliwość udziału w postępowaniu konsorcjum składającego się z biura projektowego                   i firmy wykonawczej, konsorcjum takie może bez przeszkód poprawnie wykonać zamówienie w formie zaprojektuj                 i wybuduj, legitymując się referencjami oddzielnie z zakresu projektowania i wykonywania podobnych inwestycji.               W świetle art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 ze zm.), zwanej dalej PZP, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy PZP nie przewidują ograniczeń dotyczących formy organizacyjnej wykonawców ubiegających się wspólnie              o udzielenie zamówienia. Dlatego Zamawiający nie może wprowadzić w SIWZ zapisów, które miałyby na celu ograniczenie formy organizacyjnej wykonawców. Jest to niezgodne zarówno z wyżej wskazanym przepisem ustawy PZP, jak również z najważniejszą i najbardziej elementarną zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażone w art. 7 PZP stanowiącą, iż Zamawiający ma obowiązek traktowania wykonawców w równy sposób                         i zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu. Wobec powyższego wnoszę, jak na wstępie.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu. 
Zapytanie z dnia 27.09.2013 r.
Pytanie nr 1
§ 2 pkt 1 Projektu umowy – prosimy o dodanie w drugim zdaniu, po słowie „Niedotrzymanie” słów „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”
Odpowiedź nr 2
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 2
§ 2 pkt 4 Projektu umowy – prosimy o modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania: „W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem terminu realizacji prac, np. koszt zabezpieczenia robót.
Odpowiedź nr 2
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 3
§ 3 pkt 4 Projektu umowy – prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie „gwarancji” słowa „jakości”.
Odpowiedź nr 3
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 4
§ 3 pkt 5 Projektu umowy – prosimy o dopisanie po słowach „przez osoby trzecie” sformułowania „na potrzeby robót innych niż objęte niniejszą umową”.
Odpowiedź nr 4
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 5
§ 5 pkt 3 ppkt c) Projektu umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „bez wynagrodzenia” oraz „z prawem zastosowania”.
Odpowiedź nr 5
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 6
§ 5 pkt 6 Projektu umowy – prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości, gdyż odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie reguluje § 18, w szczególności § 18 ust. 1 lit. c).
Odpowiedź nr 6
Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 7
§ 8 pkt 2 Projektu umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreślenia słów:                       „W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy”
Odpowiedź nr 7
Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 8
§ 10 pkt 4 Projektu umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez dodanie na końcu zdania:    W przypadku rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych                      i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku pierwotnym zakresem robót np. zwrot kosztów zakupionych materiałów”.
Odpowiedź nr 8
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 9
§ 12 pkt 1, 3, 4, 5 Projektu umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez dodania po słowie: ”gwarancji” każdorazowo słowa: „jakość”.
Odpowiedź nr 9
Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 10
§ 12 pkt 6 Projektu umowy – prosimy o zastąpienie aktualnego brzmienia postanowienia, następującym zapisem:                  „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia wady, z zastrzeżeniem przypadku, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, wykonania naprawy gwarancyjnej wymaga dłuższego terminu, Zmawiający będzie upoważniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 10
Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 11
§ 15 pkt 4 a), c) Projektu umowy – prosimy o dodanie po słowie „rękojmi” każdorazowo słów „za wady” oraz po słowie „gwarancji” słowa „jakości”.
Odpowiedź nr 11
Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 12
§ 15 pkt 3 Projektu umowy – w przywołanym postanowieniu odwołano się do § 9 ust. 7, który w umowie nie istnieje. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy są wymienione w § 4.
Odpowiedź nr 12
Zostaje zmienione brzmienie § 15 pkt 3 Projektu umowy: wykreśla się „§ 9 ust. 7” i wprowadza się „§ 9 ust. 1”

Pytanie nr 13
§ 16 pkt 2 Projektu umowy – w trzecim zdaniu przywołanego postanowienia prosimy dodać po słowach „o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy”.
Odpowiedź nr 13
Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 14
§ 16 pkt 3 Projektu umowy – prosimy o dopisanie w drugim zdaniu po słowach „o dokonanym rozliczeniu                              z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowany zakres robót”.
Odpowiedź nr 14
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15
§ 16 pkt 4 Projektu umowy – błędne odesłanie do § 15 ust. 4a, prosimy o modyfikację poprzez odesłanie do § 16 ust. 2 umowy.
Odpowiedź nr 15
Zapis pozostaje bez zmian jako prawidłowy.

Pytanie nr 16
§ 16 pkt 5 Projektu umowy – błędne odesłanie do § 15 ust. 4b, prosimy o modyfikację poprzez odesłanie do § 16 ust. 3.
Odpowiedź nr 16
Zapis pozostaje bez zmian jako prawidłowy.
Pytanie nr17
 § 16 pkt 8 Projektu umowy – błędne odesłanie do § 15 ust. 4a, prosimy o wyjaśnienie celu zapisu. Ponadto prosimy               o modyfikację postanowienia poprzez wykreślenie następującej części tekstu: „oraz możliwości naliczenia odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienia w realizacji zobowiązania” oraz modyfikację następnego zdania poprzez dopisanie po słowach: „możliwości ich sfinansowania” słów: „zostaną zapłacone wraz z odsetkami                           z opóźnienie” oraz wykreślenie pozostałego tekstu postanowienia. Prosimy także o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis: „Ponadto w przypadku wstrzymania robót z w/w powodu Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze wstrzymaniem robót, np. kosztów zabezpieczenia robót”.
Odpowiedź nr 17
Zapisy umowy pozostają bez zmian
Pytanie nr 18
§ 17 pkt 2 Projektu umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, która może być wystawiona po dokonaniu rozliczenia się przez Wykonawcę                      z Zamawiającym, o którym mowa w § 16 ust. 3”
Odpowiedź nr 18
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19
§ 18 pkt 1 ppkt d) prosimy o dopisanie każdorazowo po słowie „niedotrzymanie” słów „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 19
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  20
§ 18 pkt 3 – prosimy o dopisanie słów „(z wyjątkiem utraconych korzyści)” po słowach „na zasadach ogólnych”.
Odpowiedź nr 20
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne zgodnie ze stanem zaawansowania robót?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe z uwzględnieniem zapisów § 16 pkt 8 Projektu umowy 

Zapytanie z dnia 27.09.2013 r.
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o ponowne określenie szczegółowych zakresów dotyczących poszczególnych przedmiotów Zamówień ,gdyż SIWZ oraz projekt umów opisują podobny zakres prac dla obu postępowań . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o poprawienie specyfikacje oraz wzory umów.
Odpowiedź nr 1
Zakres prac do wykonania jest podobny dla wszystkich obiektów, pojedyncze zmiany zakresu zostały opisane powyżej.

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.
Pytanie nr 1
W specyfikacji  istotnych warunków zmówienia dla w/w postępowania zamawiający wymaga w rozdziale III pkt 1..2.1 a.5) od projektantów posiadających uprawnienie do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone  co sugeruje ,że część dokumentacji projektowej będzie objęta tą klauzulą .Jednocześnie Zamawiający nie wymaga takich dokumentów od projektanta koordynatora opracowań projektowych oraz kierującego nadzorem autorskim , które ze względu na charakter funkcji powinien uczestniczyć w uzgadnianiu i mieć wgląd do całości dokumentacji projektowej w tym jej części zastrzeżonej oraz kierować prowadzeniem nadzorów  we wszystkich branżach.
W związku z powyższym, czy projekt koordynator nie powinien także posiadać dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżoną co umożliwia mu prawidłowe pełnienie funkcji koordynatora w trakcie procesu projektowego i budowlanego.
Zamawiający w SIWZ w rozdziale w pkt III 1.2.1 a 5)  wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jako projektanta i sprawdzającego w specjalności instalacji niskoprądowych . Ponieważ uprawnień do wykonani prac projektowych w zakresie instalacji niskoprądowych nie wydaje się prosimy o dokonanie określenie jakie uprawnienia powinny posiadać te osoby.
Odpowiedź nr 1
Warunek udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian. 

Postawiony we wskazanym pkt. wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. Zamawiający podtrzymuje brak wymogu posiadania uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych dla projektanta - koordynatora 

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.
Pytanie nr 1
W związku z zainteresowaniem w powyższym przetargu prosimy o podanie szacunkowej wartości kosztorysowej inwestycji zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.
Odpowiedź nr 1
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 4 961 751,83 euro.

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o ponowne określenie szczegółowych zakresów dotyczących poszczególnych przedmiotów Zamówień ,gdyż SIWZ oraz projekt umów opisują podobny zakres prac dla obu postępowań . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o poprawienie specyfikacje oraz wzory umów.
Odpowiedź nr 1
Zakres prac do wykonania jest podobny dla wszystkich obiektów, pojedyncze zmiany zakresu zostały opisane powyżej.

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.
Pytanie nr 1
W odniesieniu do postanowień specyfikacji istotnych warunków zmówienia w/w prosimy o udzielenie wyjaśnień do p.III pkt 1.1 wiedz i doświadczenie , ppkt 1.1.1. wykazanie  jednego zadania w formie  zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę  co najmniej 6 000 000,00 zł netto, czy Zamawiający dopuszcza celem spełnienia warunków SIWZ , wykazania się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego budynku a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane złożą ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.
Odpowiedź nr 1
W przedstawionej powyżej sytuacji Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia za spełniony. 
Zapytanie z dnia 02.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W związku z aktualnie opracowywaną ofertą na przedmiotowe zamówienia zwracamy się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w dniu 9.10.2013 (środa) w obu obiektach.
Odpowiedź nr 1
Wizję wyznaczamy na dzień 30.10.br godz. 1200.

Zapytanie z dnia 27.09.2013 r.
Pytanie nr 1
Zamawiający w sekcji III pkt 1. ppkt 1.1-1.1.2. ogłoszenia o zamówieniach żąda dołączenia do oferty wykazu  robót zawierających jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę , co najmniej 6 000 000 ,00 zł netto wykonanego w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. W nawiązaniu do wyżej wskazanego zapisu w ogłoszeniu o zamówieniu Wykonawca wnosi następujące zapytanie : Czy Zamawiający zmieni wymóg w zakresie  zadań w ten sposób dopuści przedstawienie dwóch lub więcej zadań polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót polegających na remoncie lub przebudowie budynku które w sumie dadzą kwotę co najmniej 6 000 000 ,00 zł netto. Ponadto jeżeli Zamawiający                   w odpowiedzi uzna  wymóg 1 zadania to postawi w uprzywilejowanej sytuacji tylko niektórych oferentów, oraz uniemożliwia złożenie ofert przez część firm budowlanych , pomimo że są w pełni przygotowane do realizacji zamówienia. W związku z powyższym pozostawienie wspomnianego wymogu w obecnym kształcie należy uznać  za rozwiązanie w niedopuszczalnym sposób ograniczenia konkurencji. 
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza sumowania warunków.
Zapytanie z dnia 04.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy w ramach zamówień należy dostarczyć wyposażenie strzelnicy multimedialnej? Jeśli tak to prosimy o wytyczne.
Odpowiedź nr 1
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 2
Prosimy o podanie w jakie urządzenia ma być wyposażona sala sportowa.
Odpowiedź nr 2
Sprzęt i wyposażenie sportowe nie znajduje się w zakresie zadania.

Pytanie nr 3
Czy sala sportowa ma posiadać specjalną, sportową powierzchnię ?
Odpowiedź nr 3
Pomieszczenie sali sportowej ma posiadać wykładzinę winylową z przeznaczeniem dla pomieszczeń ćwiczeń sportowych.

Pytanie nr 4
Prosimy o wskazanie przewidywalnej lokalizacji systemu solarnego.
Odpowiedź nr 4
Nie przewiduje się montażu urządzeń solarów.

Pytanie nr 5
Prosimy o wytyczne do podnośników samochodowych.
Odpowiedź nr 5
Nie wyceniamy podnośników.

Pytanie nr 6
Prosimy o informację czy budowa myjni samochodów jest w zakresie ofert. Jeśli tak to prosimy o przekazanie wytycznych.
Odpowiedź nr 6
Myjnia samochodowa w rozumieniu wydzielonego stanowiska z przyłączem wody do montażu ręcznej myjki ciśnieniowej, szczelnym podłożem wyposażonym w przyłącze do kanalizacji ogólnospławnej wyposażonym w osadnik piasku i separator produktów ropopochodnych.

Pytanie nr 7
Prosimy o określenie wyposażenia istniejącej kotłowni przeznaczonej do likwidacji.
Odpowiedź nr 7
Budynek zasilany jest zdalaczynnie, posiada wymiennik ciepła w części parterowej, poprawiono zapis w treści PF-U.

Pytanie nr 8
Zgodnie z Dział I , pkt. 1B SIWZ budynek należy podłączyć do sieci miejskiej , natomiast wg pkt. 1.6.4.2.6. PFU instalacja c.o. zasilana jest z kotłowni gazowej. Prosimy o jednoznaczne określenie źródła zasilania c.o.
Odpowiedź nr 8
Budynek zasilany jest zdalaczynnie z sieci miejskiej, posiada wymiennik ciepła w części parterowej, poprawiono zapis w treści 1.6.4.2.6 PF-U.

Pytanie nr 9
Prosimy o określenie orientacyjnego poziomu posadowienia zbiorników przewidzianych do likwidacji na paliwo , ich objętości /wymiarów i rozstawów.
Odpowiedź nr 9
Będzie demontaż zbiorników jednopłaszczowych w ilości 2 szt. o łącznej  pojemności 8 m3
Pytanie nr 10
Czy wiata stacji paliw i przyległe budynki są do demontażu?
Odpowiedź nr 10
Nie podlega demontażowi.

Pytanie nr 11
Czy w ramach zmówienia należy dostarczyć kraty do okien i/lub rolety? Prosimy o podanie wytycznych.
Odpowiedź nr 11
Konieczność zastosowania krat i/lub rolet wynika z Wytycznych Komendanta Głównego Policji z lipca 2013 roku dot.  standardów technicznych,  funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji zgodnie        z którymi powinien być opracowany projekt przebudowy obiektu.

Pytanie nr 12
Czy w ramach zamówienia należy wyposażyć budynek w oznakowanie ewakuacyjne ( naklejki , oświetlenie )?
Odpowiedź nr 12
Tak, budynek należy wyposażyć w takie oznakowanie.

Pytanie nr 13
Czy w ramach zamówienia należy opracować instrukcję pożarową  łącznie z planem ewakuacyjnym oraz wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy?
Odpowiedź nr 13
Tak, budynek należy opracować takie zagadnienia.

Pytanie nr 14
Czy przebudowa realizowana będzie na czynnym obiekcie?
Odpowiedź nr 14
Tak, przebudowa realizowana będzie na czynnym obiekcie.

Pytanie nr 15
Czy istniejące balustrady są do wymiany czy do renowacji?
Odpowiedź nr 15
Istniejące balustrady wymagają renowacji.

Pytanie nr 16
Czy elewacja budynku jest do wymiany czy do renowacji?
Odpowiedź nr 16
Zadanie przewiduje termomodernizację całego obiektu.

Pytanie nr 17
Czy w pomieszczeniach wykończonych płytkami należy wykonać cokoły?
Odpowiedź nr 17
Tak, należy wykonać cokoły.

Pytanie nr 18
Czy w ramach zadania wymienić tylko wykończenie posadzek( płytki , wykładziny itp.), czy wszystkie warstwy do płyty stropowej ( izolacja, wylewka i warstwa wykończeniowa)?
Odpowiedź nr 18
Należy wymienić tylko wykończenie posadzek.

Pytanie nr 19
Czy w ramach zadania należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach ?
Odpowiedź nr 19
Tak, należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach instalowane przy wyłazach z najwyższej kondygnacji.

Pytanie nr 20
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć podajniki kasowe, okienka podawcze itd.?  Prosimy o podanie wytycznych.
Odpowiedź nr 20
Zamawiający wymaga  wykonania w oparciu o wytyczne  do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące                      w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r.

Pytanie nr 21
Prosimy o wskazanie lokalizacji strzelnicy multimedialnej.
Odpowiedź nr 21
Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 22
Czy zamawiający przewiduje zachowanie funkcji Sali konferencyjnej/świetlica na I piętrze. Czy występujący podest/mównica podlega wymianie.
Odpowiedź nr 22
W sytuacji stwierdzenia konieczności wymiany należy wymienić.

Pytanie nr 23
Czy zamawiający przewiduje lokalne podgrzewanie wody w podgrzewaczach elektrycznych czy doprowadzenie wody ciepłej oddzielną nitka wody z cyrkulacją ( dodatkowa instalacja wody ciepłej)?
Odpowiedź nr 23
Należy rozważyć potrzebę realizacji instalacji CCW ( centralnej ciepłej wody ).

Pytanie nr 24
Czy w ramach zadania należy wykonać instalację klimatyzacji?
Odpowiedź nr 24
Należy na etapie projektowania uzgodnić realizację montażu ewentualnych urządzeń klimatyzacyjnych typu split.

Pytanie nr 25
Prosimy o wskazanie ilości , lokalizację , wyposażenie i standard zabezpieczeń pokoi aresztu.
Odpowiedź nr 25
Konieczność zastosowania zabezpieczeń wynika z Wytycznych Komendanta Głównego Policji z lipca 2013 roku dot.  standardów technicznych,  funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji zgodnie                 z którymi powinien być opracowany projekt przebudowy obiektu.

Pytanie nr 26
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować nowe  półki pomocnicze przy pomieszczeniach aresztu? Jeśli tak to prosimy o  wytyczne.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający wymaga  wykonania w oparciu o wytyczne  do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące                  w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji                                           z dn. 30.07.2013 r.

Pytanie nr 27
Jaka nawierzchnię zastosować na spacerniaku ?
Odpowiedź nr 27
Monolityczna. 

Pytanie nr 28
Czy do pomieszczenia spacerniaka przewidzianego do adaptacji na magazyn należy doprowadzić instalacje sanitarne?
Odpowiedź nr 28
Zamawiający odstępuje od adaptacji spacerniaka.

Pytanie nr 29
Czy elewacja lekka-mokra ma być boniowana ?
Odpowiedź nr 18
Elewacja lekka-mokra nie ma być boniowana.

Pytanie nr 30
Proszę o informacje czy w związku z przebudową ogrodzenia Zamawiający wymaga dostarczenia nowego ogrodzenia czy renowację istniejącego ?
Odpowiedź nr 30
Zamawiający wymaga renowacji istniejącego muru i uzupełnień brakujących lub zdefektowanych elementów ogrodzenia.

Pytanie nr 31
W związku z przebudową garaży , Zamawiający wymaga dostarczenia nowych bram garażowych czy renowacje istniejących?
Odpowiedź nr 31
Zamawiający wymaga dostarczenia nowych stalowych dwuskrzydłowych  bram garażowych.

Pytanie nr 32
Czy istniejące drzewa przeznaczone są do wycinki?
Odpowiedź nr 32
Tak.
Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o doprecyzowanie jakie uprawnienia powinien posiadać projektant i sprawdzający w specjalności instalacji niskoprądowych oraz kierownik robót w specjalności instalacji niskoprądowych o których mowa w pkt III 1.2.1 a.5)                i b.4) SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Postawiony we wskazanym pkt. wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym w przypadku wskazania przez Zamawiającego specjalności instalacji niskoprądowych należy rozumieć uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej.
Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający uzna za spełnieni warunków zawartych w SIWZ pkt III 1.1.2, jeśli Wykonawca wykaże się referencją na zaprojektowanie i budowę obiektu budowlanego na kwotę co najmniej 6.000.000,00 zł. netto?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu, jak również nie dopuszcza spełnienia warunku wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj budowy budynku. Powyższe wynika z faktu, że formuła zaprojektuj i wybuduj w przypadku przebudowy obiektu jest czynnością bardziej skomplikowaną z uwagi na konieczność uwzględnienia istniejącego stanu budynku.                                Ta argumentacja była również uzasadnieniem dla dopuszczenia remontu w ramach wykazania spełnienia warunku przy uwzględnieniu formuły zaprojektuj i wybuduj. Wskazać należy, że zaprojektowanie i wybudowanie budynku jest czynnością prostszą z uwagi na brak komplikacji wynikających ze stanu budynku, a które to komplikacje muszą zostać uwzględnione w zaoferowanej cenie ryczałtowej za całość zadania. 
Pytanie nr 2
Prosimy o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w związku z brakiem inwentaryzacji dokumentu.
Odpowiedź nr 2
Wizję wyznaczamy na dzień 30.10.br godz. 1200.

Pytanie nr 3
W związku z UWAGĄ zawartą w punkcie VI – 3.2. w SIWZ, prosimy o potwierdzenie wiadomością wiążącą, czy                    w treści gwarancji mamy umieścić klauzulę identyfikacyjną dającą Bankowi możliwość sprawdzenia podpisów beneficjenta na ewentualnym roszczeniu? Klauzula, o której mowa powyżej brzmi następująco: „....za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu.”
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wskazanego zapisu. Powyższe wynika z faktu, że bankiem Zamawiającego jest Narodowy Bank Polski, który nie dokonuje czynności potwierdzenia podpisów.  
Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Opis przedmiotu zamówienia opisany w PFU wskazuje na konieczność wykonania ekspertyzy budowlanej nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku kiedy ekspertyza wykaże brak możliwości nadbudowy w zakresie przewidzianym przez SIWZ?
Odpowiedź nr 1
Wykonawca musi zlecić opracowanie ekspertyzy technicznej oraz badania geologiczne, na podstawie których zostanie opracowane stanowisko Zamawiającego.

Zamawiający dodaje ust. 7 i ust. 8 i ust. 9 § 9 do projektu umowy o treści: 

ust. 7 - „W przypadki, gdy w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy lub badań geologicznych stwierdzona zostanie konieczność wykonania dodatkowych prac mających na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji lub konieczność  wykonania wzmocnienia fundamentów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ekspertyzą lub badaniami geologicznymi kosztorysu niezbędnych do wykonania robót. Kosztorys zostanie sporządzony w oparciu                 o najniższe ceny wynikające z cennika SEKOCENBUD” za ostatni kwartał danego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i wniesienia korekty co do zakresu prac i stawek sporządzonego kosztorysu.” 

ust. 8 – „W sytuacji określonej w ust. 7 Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu. „

ust. 9 – „W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawcy nie przysługuje przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy.„
Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Powołując się na treść art. 38 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010R. NR 113 poz. 759 z późn. zm.), wnosimy o wyjaśnienie treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z zapisem pktu 1.1.1. rozdz. III SIWZ Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą                i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę , co najmniej 6.000.000,00 zł netto. Z nazwy przedmiotowego postępowania przetargowego , zapisów SIWZ a także z załączonego do SIWZ programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wynika, że przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu           i realizacji rozbudowy obiektu, w tym także nadbudowy. Dodatkowo w PFU określono nazwę przedmiotu zamówienia według CPV jako: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych lub służb porządku publicznego – projekt i rozbudowa.

Jak wynika z PFU w wyniku realizacji przedmiotowego zadania zmianie ulegną charakterystyczne parametry istniejącego obiektu tj. kubatura, powierzchnia użytkowa, ilość kondygnacji itd.  Wobec tego w żaden sposób zadania inwestycyjnego, nie można zakwalifikować jako przebudowa. Zgodnie bowiem z definicją w Prawie Budowlanym ilekroć w ustawie jest mowa o przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Niniejsze zadanie inwestycyjne, naszym zdaniem zgodnie z określonym w PFU kodem CPV, należy nazwać budową, gdyż jak wynika z definicji zamieszczonej w Prawie budowlanym przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Ograniczenie przez |Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkcie 1.1.1. rozdz. III SIWZ do wykazania się robotami polegającymi jedynie na remoncie lub przebudowie budynku (nieadekwatnie do przedmiotu zamówienia)jest wg naszej opinii naruszeniem zasad wyrażonych w treści art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dodatkowo zgodnie z zasadą wykładni przepisów prawa: „a maiori ad minus” (skoro wolno mniej to tym samym wolno więcej) nie powinno być żadnych przeszkód prawnych, ani faktycznych do przedstawienia w ramach referencji zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy, a nie tylko remontu lub przebudowy. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dopuści wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem jednego zadania w formie zaprojektuj                i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na budowie budynku na kwotę co najmniej 6 000 000,00 zł netto? W niniejszej sytuacji nasze pytanie jest jak najbardziej uzasadnione i prosimy o stosowną zmianę punktów 1.1.1. i 1.1.2. rozdz. III SIWZ, pktu 1.2 rozdz. IV. A. SIWZ oraz Załącznika nr 4 do SIWZ
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu, jak również nie dopuszcza spełnienia warunku wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj budowy budynku. Powyższe wynika z faktu, że formuła zaprojektuj i wybuduj w przypadku przebudowy obiektu jest czynnością bardziej skomplikowaną z uwagi na konieczność uwzględnienia istniejącego stanu budynku.                                Ta argumentacja była również uzasadnieniem dla dopuszczenia remontu w ramach wykazania spełnienia warunku przy uwzględnieniu formuły zaprojektuj i wybuduj. Wskazać należy, że zaprojektowanie i wybudowanie budynku jest czynnością prostszą z uwagi na brak komplikacji wynikających ze stanu budynku, a które to komplikacje muszą zostać uwzględnione w zaoferowanej cenie ryczałtowej za całość zadania. 
Zapytanie z dnia 04.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Dot.  § 10 umowy- Proszę o potwierdzenie i wprowadzenie ,że rozliczenie Wykonawcy będzie  odbywało  się fakturami przejściowymi wystawianymi raz w miesiącu wg procentowego zaawansowania robót.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe z uwzględnieniem zapisów § 16 pkt 8 Projektu umowy.

Pytanie nr 2
Czy w przypadku , gdy po podpisaniu umowy , nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach , które będą powodowały wzrost kosztów realizacji, Zamawiający udzieli zmówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i , w razie konieczności , okres realizacji zostanie przedłużonych?
Odpowiedź nr 2
Realizacja będzie odbywała się na obowiązujących przepisach. Termin realizacji nie podlega wydłużeniu.

Pytanie nr 3
Czy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków fizycznych , gruntowych , które będą  powodowały wzrost kosztów realizacji , zamawiający udzieli zmówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i w razie konieczności okres realizacji zostanie podwyższony?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dodaje ust. 7 i ust. 8 i ust. 9 § 9 do projektu umowy o treści: 

ust. 7 - „W przypadki, gdy w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy lub badań geologicznych stwierdzona zostanie konieczność wykonania dodatkowych prac mających na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji lub konieczność  wykonania wzmocnienia fundamentów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ekspertyzą lub badaniami geologicznymi kosztorysu niezbędnych do wykonania robót. Kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o najniższe ceny wynikające z cennika SEKOCENBUD” za ostatni kwartał danego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i wniesienia korekty co do zakresu prac i stawek sporządzonego kosztorysu.” 

ust. 8 – „W sytuacji określonej w ust. 7 Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu.”

ust. 9 – „W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawcy nie przysługuje przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy.„
Zapytanie z dnia 03.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Opis przedmiotu zmówienia umieszczany w SIWZ wskazuje na konieczność : Przebudowy budynku gospodarczego ze zmiana funkcji użytkowych, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego oraz termomodernizacji  z wymianą stolarki budowlanej. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego z zaznaczonym budynkiem gospodarczym. Jak ma być docelowa funkcja użytkowa obiektu.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie przewiduje zmiany funkcji użytkowych  przybudowy budynku gospodarczego.

Pytanie nr 2
Przebudowa kojców dla psów. Jak jest powierzchnia lub ilość kojców?
Odpowiedź nr 2
Ilość kojców – 9 szt.
Pytanie nr 3
Adaptacja byłego spacerniaka na budynek magazynowy poprzez wykonanie jego zadaszenia. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego z zaznaczonym spacernikiem.
Odpowiedź nr 3
Odstąpiono od adaptacji spacerniaka.

Pytanie nr 4
Budowa wiat  zadaszeniowych dla samochodów służbowych. Dla ilu samochodów i w którym miejscu ma być wiata?
Odpowiedź nr 4
Budowa wiat zadaszeniowych dla samochodów służbowych na terenie zaplecza w ilości 8 szt.

Pytanie nr 5
Likwidacja kotłowni gazowej , wykonanie przyłącza do sieci miejskiej c.o. i budowa wymiennikowni. W Programie  funkcjonalno -użytkowym w pkt. 1.6.4.2.6. jest zapis  „Instalacja c.o. zasilana z własnego pieca gazowego, zlokalizowanego w parterowej części rozbudowy”. Z jakiego źródła będzie zasilane c.o.?
Odpowiedź nr 5
Budynek zasilany jest zdalaczynnie z sieci miejskiej, posiada wymiennik ciepła w części parterowej, poprawiono zapis w treści 1.6.4.2.6 PF-U.

Pytanie nr 6
Likwidacja zjazdu do garaży pod salą sportową. Czy pod salą sportową znajdują się garaże?
Odpowiedź nr 6
Chodzi o likwidację zjazdu do garaży pod budynkiem okrągłym.

Pytanie nr 7
Likwidacja podziemnych dwóch nieużytkowanych zbiorników paliwowych z rekultywacją gruntu. Jaka jest konstrukcja i objętość zbiorników.
Odpowiedź nr 7
Będzie demontaż stacji paliw i wiaty oraz zbiorników jednopłaszczowych w ilości 2 szt. o łącznej  pojemności 8 m3 
Pytanie nr 8
Wydzielenie przed budynkiem od strony ulicy Kasprowicza parkingu do parkowania dla petentów z wyodrębnieniem stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Przy komendzie w Rybniku nie ma takiej ulicy . Czy chodzi o Pl. Armii Krajowej?
Odpowiedź nr 8
Tak, chodzi o wyodrębnienie stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych z parkingu przy Pl. Armii Krajowej.

Pytanie nr 9
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie.
Odpowiedź nr 9
Wizję wyznaczamy na dzień 30.10.br godz. 1200.

Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o doprecyzowanie jakie uprawnienia powinien posiadać projektant i sprawdzający w specjalności instalacji niskoprądowych oraz kierownik robót w specjalności instalacji niskoprądowych  o których mowa w pkt III, ppkt 1.2.1 a.5) i b.4) SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Postawiony we wskazanym punkcie wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym wskazany warunek należy odczytywać jako wymóg posiadania uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej.  

Zapytanie z dnia 10.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Oferent wykaże wykonanie zadania osobno dla części projektowej osobno na wykonanie zadania polegającego na modernizacji i nadbudowie budynku oraz dobudowie łącznika komunikacyjnego między budynkami dotyczącego tego samego obiektu.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza sumowania osobnych zadań w zakresie usługi projektowej i robót budowlanych w celu wykazania spełnienia warunku. 
Zapytanie z dnia 22.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Proszę o zaznaczenie na dostarczonym planie sytuacyjnym miejsca zabudowy przyłącza elektrycznego.
Odpowiedź nr 1
Odpowiedź na powyższe pytanie zostaje udzielona w formie załącznika do niniejszego pisma opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie nr 2
Czy w ramach wyceny należy przewidzieć doposażenie instalacji elektrycznych i słaboprądowych na istniejących piętrach – proszę o wyspecyfikowanie zakresu.
Odpowiedź nr 2
Należy przewidzieć doposażenie instalacji elektrycznych i słaboprądowych na istniejących piętrach. Sieć LAN należy rozbudować o dodatkowe PEL-e (Punkty Elektryczno Logiczne) tak aby na każde miejsce pracy biurowej był przewidziany jeden PEL składający się z 3xRJ-45+2x230V, na stanowisku kierowania piętnaście PEL-i składających się z 3xRJ-45+2x230V. Sieć ma spełniać wymagania kat. 6, U/UTP, posiadać 25-letnią gwarancję producenta potwierdzoną certyfikatem.

Pytanie nr 3
Czy projektowany system SAP ma stanowić rozbudowę istniejącego? Proszę o podanie, jaki system SAP jest aktualnie wykorzystywany i jakie są możliwości jego rozbudowy?
Odpowiedź nr 3
Należy zaprojektować nowy system SAP dla całego obiektu. 

Pytanie nr 4
Czy należy zaprojektować nową centralę telefoniczną obsługującą cały budynek, czy rozbudować istniejącą?                         W przypadku rozbudowy, prosimy o podanie, jaka centrala jest aktualnie wykorzystywana i jakie są możliwości jej rozbudowy?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający przewiduje w KMP w Rybniku zainstalowanie telefonii IP.

Pytanie nr 5
W związku z rozbudową sieci komputerowej proszę o podanie, jakie urządzenia aktywne są aktualnie wykorzystywane i jakie są wymagania dotyczące aplikacji?
Odpowiedź nr 5
Aktualnie są wykorzystywane przełączniki Alcatel 6450-P48 1Gbit.

Pytanie nr 6
Czy projektowany UPS ma stanowić rozbudowę istniejącego systemu zasilania gwarantowanego? Jeśli tak, to proszę               o podanie szczegółowych danych wykorzystywanych urządzeń. W przeciwnym wypadku, jeśli dostawa ma obejmować niezależne urządzenie, to czy UPS ma zagwarantować zasilanie dla całego budynku, czy tylko dobudowanych pięter?
Odpowiedź nr 6
W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga zainstalowania zasilacza UPS dla całego obiektu, zgodnego z systemem zarządzania w KWP w Katowicach, np. Benning Modular.

Pytanie nr 7
Czy projektowany agregat ma stanowić rozbudowę istniejącego systemu zasilania rezerwowego? Jeśli tak, to proszę              o podanie szczegółowych danych wykorzystywanych urządzeń. W przeciwnym wypadku, jeśli dostawa ma obejmować niezależne urządzenie, to czy agregat ma zagwarantować zasilanie dla całego budynku, czy tylko dobudowywanych pięter?
Odpowiedź nr 7
W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga zainstalowania zespołu spalinowo-elektrycznego dla całego obiektu.

Pytanie nr 8
Czy projektowany system monitoringu CCTV ma stanowić rozbudowę istniejącego? Proszę o podanie, jaki system CCTV jest aktualnie wykorzystywany i jakie są możliwości jego rozbudowy? Czy projektowany system ma obejmować swoim zasięgiem tylko dobudowywane piętra?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu CCTV IP dla całego obiektu.

Pytanie nr 9
Czy projektowany system kontroli dostępu (KD) ma stanowić rozbudowę istniejącego? Proszę o podanie, jaki system kontroli dostępu jest aktualnie wykorzystywany i jakie są możliwości jego rozbudowy? Czy projektowany system ma obejmować swoim zasięgiem tylko dobudowywane piętra?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wymaga zaprojektowania nowego systemu KD dla całego obiektu.

Pytanie nr 10
W związku z zapisem w PFU: "Ważne pomieszczenia mają zostać wyposażone w instalacje kontroli dostępu                            i sygnalizacji włamania i napadu." Proszę o informację, których pomieszczeń dotyczy ten zapis oraz czy tylko te pomieszczenia mają nim by objęte i czy tylko na nowych piętrach, czy w całym budynku.

Odpowiedź nr 10
Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu KD  dla całego obiektu. Szczegóły zostaną ustalone na etapie realizacji

Zapytanie z dnia 30.09.2013 r.
Pytanie nr 1
Proszę o zestawienie elementów wchodzących w  skład wyposażenia stałego.
Odpowiedź nr 1
Kwaterunek po stronie Zamawiającego
Pytanie nr 2
Proszę o informację w  jakich okresach Wykonawca może wystawiać faktury częściowe?
Odpowiedź nr 2
Zgodnie z projektem umowy 
Pytanie nr 3
W specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia m. In. na KPP Wodzisławiu Śląski, Zawierciu i Rybniku widnieją te same zapisy dotyczące zakresu zadania.
Odpowiedź nr 3
Wynika to z bardzo zbliżonego zakresu prac remontowo-buowlanych na przedmiotowych obiektach.

Pytanie nr 4
Rozbudowa budynku administracyjnego z wykonaniem: nowego dachu, wewnętrznej przebudowy w zakresie poprawy                    i zmiany funkcji użytkowanych z wydzieleniem stref dostępu, strzelnicy multimedialnej w pomieszczeniach piwnicy, izolacji przeciwwilgociowych z osuszaniem przyziemia, przebudowy schodów zewnętrznych, drenażem opaskowym wokół fundamentów z przepompownią wód, remontu wykończenia wewnętrznego, termomodernizacji z częściową wymianą stolarki budowlanej;
Odpowiedź nr 4
Zakres prac do wykonania
Pytanie nr 5
Przebudowa budynku administracyjnego z salą sportową wraz z wyposażeniem Sali sportowej w urządzenia do zabudowy, dobudową klatki schodowej, adaptacją pomieszczeń garażowych na pomieszczenia socjalne, wykonaniem wewnętrznej przebudowy w zakresie poprawy funkcji użytkowych, izolacji przeciwwilgociowych z osuszaniem przyziemia, drenażu opaskowego wokół fundamentów, wykonaniem nowego wykończenia wewnętrznego, termomodernizacji z częściową wymianą stolarki budowlanej;
Odpowiedź nr 5
Zakres prac do wykonania
Pytanie nr 6
Przebudowa budynku garażowego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego, wymianą stolarki budowlanej, remontem i wyprawą elewacji.
Odpowiedź nr 6
Zakres prac do wykonania.
Pytanie nr 7
Przebudowa budynku warsztatowego z wykonaniem nowego stropodachu, izolacji przeciwwilgociowych, drenażu opaskowego, termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej oraz wymianą 3 podnośników samochodowych.
Odpowiedź nr 7
Zakres prac do wykonania
Pytanie nr 8
-Przebudową budynku gospodarczego ze zmianą funkcji użytkowych, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych                    i drenażu opaskowego oraz termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej;
Odpowiedź nr 8
Zakres prac do wykonania.
Pytanie nr 9
Przebudowa kojców dla psów.
Odpowiedź nr 9
Nie będą budowane.

Pytanie nr 10
Adaptacja byłego spacerniaka na budynek magazynowy poprzez wykonanie jego zadaszenia.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający rezygnuje z przedmiotowego zakresu prac.
Pytanie nr 11
Budowa wiat zadaszeniowych dla samochodów służbowych;
Odpowiedź nr 11
Będą budowane wiaty dla samochodów służbowych na terenie placu wewnętrznego.
Pytanie nr 12
Przebudowa wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. wentylacji, elektrycznych, kontroli dostępu i teletechnicznych.
Odpowiedź nr 12
Zakres prac do wykonania.
Pytanie nr 13
Budowa systemu solarnego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Odpowiedź nr 13
System solarny nie będzie montowany.
Pytanie nr 14
Likwidacja kotłowni gazowej, wykonanie przyłącza do sieci miejskiej c.o. i budowa wymiennikowni.
Odpowiedź nr 14
Nie likwidujemy kotłowni gazowej, instalacje rozprowadzamy od istniejącego wymiennika.
Pytanie nr 15
Przebudowa i częściowa likwidacja ogrodzenia z odtworzeniem funkcjonującego pierwotnie wjazdu na posesję nieruchomości z montażem bramy wjazdowej przesuwnej i podnoszonego szlabanu wraz ze wznowieniem punktów granicznych;
Odpowiedź nr 15
Zamawiający wymaga  wymiany istniejącego ogrodzenia w  oparciu o wytyczne  do realizacji zadań inwestycyjnych             w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji                 z dn. 30.07.2013 r., Długość 385 mb.
Pytanie nr 16
Przebudowa oświetlenia zewnętrznego;
Odpowiedź nr 16
Kompleksowa likwidacja starych i Wykonanie  nowych lamp oświetleniowych 
Pytanie nr 17
Likwidacja zjazdu do garaży pod salą gimnastyczną;

Odpowiedź nr 17
Likwidacji podlega najazd żelbetowo-stalowy znajdujący się na terenie obiektu.
Pytanie nr 18
Przebudowa opasek wokół budynków.
Odpowiedź nr 18
Należy wykonać przedmiotową opaskę wokół budynku.
Pytanie nr 19
Likwidacja podziemnych dwóch nieużytkowanych zbiorników paliwowych z rekultywacją gruntu.
Odpowiedź nr 19
Będzie demontaż stacji paliw i wiaty oraz zbiorników jednopłaszczowych w ilości 2 szt. o łącznej  pojemności 8 m3
Pytanie nr 20
Uporządkowanie i przebudowa uzbrojenia podziemnego z budową seperatora koalescencyjnego przy myjni samochodów;
Odpowiedź nr 20
Myjnia samochodowa w rozumieniu wydzielonego stanowiska z przyłączem wody do montażu ręcznej myjki ciśnieniowej, szczelnym podłożem wyposażonym w przyłącze do kanalizacji ogólnospławnej wyposażonym w osadnik piasku i separator produktów ropopochodnych.
Pytanie nr 21
Przebudowa dróg wewnętrznych, placy manewrowych, parkingów i chodników z uporządkowaniem i uzupełnieniem układu parkowania oraz ruchem kołowym w obrębie posesji.
Odpowiedź nr 21
Zakres prac do wykonania.
Pytanie nr 22
Uporządkowanie z uzupełnieniem fragmentów zieleni.
Odpowiedź nr 22
Zakres prac do wykonania.
Pytanie nr 22
Informuję, że zakres zadania nie pokrywa się ze stanem faktycznym budynków.
Odpowiedź nr 22
Zakres został opisany i sprostowany.
Pytanie nr 23
SIWZ jest głównym dokumentem zawierającym wykaz istotnych warunków zamówienia, niezbędnych do złożenia ważnej oferty. Wszystkie elementy znajdujące się w SIWZ powinny być opisane precyzyjnie i przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji oraz jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SIWZ powinien być przygotowany indywidualnie pod kontem zamówienia.
Odpowiedź nr 23
Sporne zapisy SIWZ wyjaśniono powyżej.

Pytanie nr 24

Czy zakup i montaż strzelnicy multimedialnej leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli po stronie Wykonawcy, proszę o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej strzelnicy z podaniem na których zadaniach ma być zamontowana.
Odpowiedź nr 24
Zamawiający rezygnuje z  zamiaru dostarczenia strzelnicy multimedialnej nie należy wyceniać strzelnicy multimedialnej.

 Pytanie nr 25


 Proszę o informacje ile kojców dla psów ma być zamontowanych na poszczególnych zadaniach.
Odpowiedź nr 25
Zamawiający rezygnacja z budowy kojców.

Pytanie nr 26
Proszę o zamieszczenie Programu Funkcjonalno –Użytkowego konkretnie dla każdego zadania, ponieważ obecnie nie zawierają prawdziwych i rzetelnych informacji dla konkretnego zadania przez co Wykonawca nie jest w stanie przygotować rzetelnej oferty. Proszę również o zamieszczenie Koncepcji Projektowych dla każdego z zadań.
Odpowiedź nr 26
Zakres zastał opisany i sprostowany powyżej.
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