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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 26523-2015 z dnia 2015-02-26 r. Ogtoszenie o zamodwieniu - Katowice
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zataczniku nr 3 do ogtoszenia. Zamawiajacy informuje, ze szacunkowa
warto$¢ zamowienia wynosi 417 614,63 zt netto. Zamawiajacy przewidziat jako okres $wiadczenia ustugi 36...

Numer ogtoszenia: 47948 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 26523 - 2015 data 26.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. $laskie, tel. 032 2002050, fax. 032
2002060.

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4..
W ogloszeniu jest: Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w zatgczniku nr 3 do ogltoszenia. Zamawiajacy
informuje, ze szacunkowa warto$¢ zamowienia wynosi 417 614,63 zt netto. Zamawiajacy przewidziat jako okres
$wiadczenia ustugi 36 miesiecy. Swiadczenie ustugi powinno rozpoczaé sie z dniem 01.04.2015r. Nie bedzie koniecznosci
przesuniecia terminu rozpoczecia realizacji ustugi okreslonej na dzien 1 kwietnia 2015r., chyba ze Wykonawca wykaze, ze
w okresie pozostatym od dnia zawarcia umowy do 1 kwietnia 2015r. Nie jest w stanie realizowac¢ niezbednych czynnosci
przygotowawczych z przyczyn obiektywnych i niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykazania tych okoliczno$ci a uznanie ich za wystarczajgce przez Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ podstawe do
przesuniecia terminu rozpoczecia $wiadczenia ustugi o niezbedny okres przy utrzymaniu podanego w SIWZ okresu
Swiadczenia ustugi tj. 36 miesiecy.
W ogloszeniu powinno by¢: Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w zatgczniku nr 3 do ogtoszenia.
Zamawiajgcy informuje, ze szacunkowa warto$¢ zamowienia wynosi 417 614,63 zt netto. Zamawiajgcy przewidziat jako
okres $wiadczenia ustugi 36 miesiecy. Swiadczenie ustugi powinno rozpoczaé sie z dniem 01.04.2015r. Nie bedzie
koniecznos$ci przesuniecia terminu rozpoczecia realizacji ustugi okreslonej na dzien 1 kwietnia 2015r., chyba ze
Wykonawca wykaze, ze w okresie pozostatym od dnia zawarcia umowy do 1 kwietnia 2015r. Nie jest w stanie realizowac
niezbednych czynno$ci przygotowawczych z przyczyn obiektywnych i niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania tych okolicznosci a uznanie ich za wystarczajgce przez Zamawiajgcego
bedzie stanowic¢ podstawe do przesuniecia terminu rozpoczecia $wiadczenia ustugi o niezbedny okres przy utrzymaniu
podanego w ogtoszeniu okresu $wiadczenia ustugi tj. 36 miesiecy.
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.2..
W ogloszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.04.2018..
W ogloszeniu powinno byé: CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.03.2018..
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