Projekt realizowany w oparciu 0 umowg o dofinansowanie przedsi¢wzigcia z Wojewodzkiego Fundu-
szu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojwédiki Fundust Ochrony Srodowiska »Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Bytomiu
i Gospodarki Wodnej w Kaiowicach przy ul. Chrzanowskiego 1A”

oznaczenie sprawy ZP-2380-123-40/2015 Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA -PROJEKT

zawarta W dniu .................... w miescie Katowice pomiedzy Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dziatajacego
z upowaznienia Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji:

Zastepce Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji —

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W .............. pod numerem ............. o0 numerze NIP .......... 1 REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: ........................ *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawcg” o tre$ci nastepujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: , Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Bytomiu przy
ul. Chrzanowskiego 1A”
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamodwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejszg umowa warunkach oraz zapisami SIWZ.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 1, objete sa:
a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegolnione omytkowo w przedmiarach
robot;
b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;
c) roboty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglgdnione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
4. Przedmiot umowy nie obejmuje:
a) nieprzewidzianych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres okre§lony w ust. 3 litera a i ¢ - zamdwienia
dodatkowe, w oparciu o art 67 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamoéwien publicznych
b) zmian Umowy w trybie art. 144 ustawy Pzp.
5. Na wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrebng Umowe na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. b
wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.
6. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy
7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do opracowania i przedstawienia
Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego. Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego, ktoremu przystuguje prawo na wprowadzenie zmian do tego Harmonogramu roéwniez na etapie
realizacji robot.
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie koniecznosci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.
9. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastgpi na zasadach okre§lonych w § 5 oraz w § 11 umowy.
10. Wykonawca robét zostat wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r,,
poz 907 z pdzn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie (oznaczenie sprawy ZP-2380- 123-40/2015).
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§2

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
i zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacje zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bgda miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czgsci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé UMOwWe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedtozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonany przez podwykonawce;

5.2 wuzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robdt w tym dostaw i1 ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze réznic si¢
od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanym przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zamowieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynno$ci nie moze by¢
wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegotowym kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytulu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okresla¢:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,
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- wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcag wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe¢ w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowg¢ o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze$é¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czes¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz z informacja zalaczy¢
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawiec zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wickszej niz 50 000 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okre$lony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreSlonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaptaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
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o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupetnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonang cz¢$¢ zamdwienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sa do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczna sume wicksza
niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego i naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia 0 odmowe dokonania bezposredniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkow umowy
z podwykonawca (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
zlozenia stosownych o§wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

30 W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe¢ oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia media, tj. wodg i energi¢ elektryczna.
3. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:
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3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej umowy.

6. Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢c w porozumieniu z Wykonawca protokot koniecznosci do akceptacji
Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania robot dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 4 niezbgdnych do prawidtowego
zakonczenia przedmiotu umowy. Protokdt koniecznos$ci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do
przeprowadzenia nowego postgpowania w trybie zamowienia ,,z wolnej reki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

7. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

7.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

7.2 Kierownik robot ...l w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - uprawnienia budowlane nr .........

8. Kierownik Budowy zobowigzany jest posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia Okregowej Izby
Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sa jej czlonkami 1 posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnos$ci cywilne;.

§ 4
1. Strony ustalaja termin rob6t
a) rozpoczegcie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot: 30.11.2015 r. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce robot
odbioru konicowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez sitg wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej
starannosci (m.in. konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 lit. a);
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamodwienia
w przypadku braku §rodkéw finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5
1. Maksymalng wartos¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ... %, co stanowi
warto$¢ brutto .......... zlotych, stownie: .................. ztotych
Kwota odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot i jest wyliczona na podstawie kosztorysu
ofertowego.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bgdzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbg¢dne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania cze¢$ci robot.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okre§lonych § 1 ust. 4 lit. a) umowy zatwierdzonych
protokotami koniecznosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 6 i nieobjetych kosztorysem ofertowym suma wartosci tych robot
nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci umowne;.
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5. W przypadku robdt o ktérych mowa w § 1 ust 3 nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w Kosztorysie ofertowym, ktore sa niezb¢dne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym
wskazane w § 1 ust. 3 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem
nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie
cen jednostkowych oraz narzutéw z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te
roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy,
z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 lit. a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym
zakresie, w ktorym brak jest ich w kosztorysie ofertowym. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez
Wykonawceg w kosztorysie ofertowym, oraz cen materiatdw, pracy sprz¢tu i transportu nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne w kwartale,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

6. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 5.

7. Zlecenie robot dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 4 lit. a umowy nieobjetych kosztorysem ofertowym bedzie
traktowane jak osobne zamodwienie i koniecznym begdzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 3 ust. 6. Wartos¢
robot dodatkowych liczona bedzie na podstawie stawki roboczogodziny i narzutow stosowanych w kosztorysie
ofertowym.

8. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyskaé zgode Zamawiajacego poprzez
przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci i po akceptacji wpis do Dziennika Budowy.

9. Wykonanie robot dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem konieczno$ci oraz
niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zaplaty za nig. Koszt
tych robot bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

10. Wykonujac roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm, standardow
i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

11. Zwickszenie warto$ci umowy w sytuacji, o ktdrej mowa ust 5 nie moze przekroczyé 20% maksymalnej wartosci
umowy okre$lonej w § 5 ust. 1.

12. Zwigkszenie wartosci umowy w wyniku realizacji ust. 51 11 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie WnieSione W fOrMIE ..........ccvevveriieieriieieniieieeeee et sae e sreeene e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego w § 6

ust.1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 912 0000 i zostanie zwrdcone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w naste¢pujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrocone zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres .... roku od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:
a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....cccecenee i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie zwrdocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres .... roku od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............

i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdocone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwote ............ ztotych zostanie wniesione najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres ..... roku od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego.

4, Jezeli odbidér robdt nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe¢ Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupetniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytulu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... miesi¢cy liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajgcego.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajagcego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwo$cia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caty czas udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamdéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwatl niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania r¢kojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bgdzie upowazniony do
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy. Powstale koszty z zastgpczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu naleznosci Zamawiajacemu.

§8

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
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2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez calty czas trwania realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioracych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkdéw transportowych, celem wyrobienia dokumentéw
uprawniajacych do wstgpu 1 wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w element
umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamdéwienia z udzialem podwykonawcow (i dalszych podwykonawcéw) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepiséw BHP i PPOZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpaddw oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbidorkowych i demontazowych.

7. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia rob6t do przywrocenia terenu wokoét placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osdéb trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzeniem robot budowlanych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkéd, jakie
moga zaistnie¢ w zwiazku z okres$lonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiagzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nast¢pstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob
trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bgdzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania roboét — do ich wartosci rzeczywistej,
c) szkody w strukturze sasiadujacych budynkoéw oraz sgsiadujacej infrastruktury miejskiej, powstale wskutek
wykonywania robét przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polise ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreSlony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzy§¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.
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§ 10

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedilozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbior czgsciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbioréw cze$ciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rgkojmi za wady i1 bedzie polegatl na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbior nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej niz w 14-tym dniu od
daty zgloszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie p6ézniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest réwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokoét negatywny,

Nie podjecie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastgpczego usunig¢cia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajacemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywalo si¢ na podstawie czg¢$ciowego protokotu
odbioru robdt. Do czesciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot Do kosztorysu cze$ciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych robot sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji rob6t Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcdw, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada o$wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) tytut postgpowania,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
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¢) sposéb zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru rob6t. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdlowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robdt, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot) z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koficowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. oswiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutdéw oraz cen
materiatow nie wyzszych niz w szczegdlowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robdt stanowiacych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartos$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawa wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robot stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentoéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ fakture bez realizacji.
7. Faktura platna be¢dzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku srodkoéw pienig¢znych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie p6zniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci
zobowigzan, ktore Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowieft § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastgpi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysoko$ci posiadanych srodkéw. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opodznienie
w realizacji zobowiazania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawcg traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robo6t nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie wytgczne prawo do dokonania ptatnosci cze¢$ciowej na podstawie czesciowego odbioru
robot.
10. Wykonawca bedzie mogl wystawi¢ fakture czeSciowa, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czg¢§ciowej ptatnosci.
11. W przypadku wystawienia faktury czgsciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
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Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegolowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
1.1 Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie ofertowym w chwili zawarcia
umowy z pomini¢ciem robot, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za zbe¢dne.
1.2 Za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 3% wartosci umowy brutto
wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych 3% warto$ci umowy
brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej
w ust. 1.
1.3 Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do 3%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych
3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary
umownej przewidzianej w ust. 1.
1.4 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
1.5 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczeséniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;
1.6 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;
1.7 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.
1.8 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.
2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.
3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawceg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14

1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowa zaptate faktury.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.
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§ 15

1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym dla
Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatow kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;j.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartos$ci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.
4. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czg¢sciowymi.
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materialow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowe;j
¢) por¢czenia bankowego
8. Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.
9. W przypadku zlecenia czg¢éci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawceg, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢é we wniosku jaka cze$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.
10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wplynigcia
whniosku o jej przyznanie.
11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w §10 ust 4 a oraz §11 ust 2.
12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.
13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robdt okreslonego w § 6 umowy.
14. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transze zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.
15. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.
17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.
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§ 17

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcey i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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