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UMOWA -PROJEKT

zawarta W dniu ..........co.e..e. w mies$cie Katowice pomigedzy Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowana przez dzialajacego
z upowaznienia Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego Policji:

Zastepee Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego Policji —

zwana dalej ,,Zamawiajacym”, a:

......... wpisang do .......... W ...ccee..... pod numerem ............. o numerze NIP .......... i REGON ...........

o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: ...............oovvenen. *)
reprezentowanym przez:

zwany dalej ,, Wykonawca” o tresci nastgpujace;j:

§ 1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot
zamowienia publicznego polegajace na: ,,Wykonanie modernizacji instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania, ciepla technologicznego oraz instalacji wentylacji, cieplej wody uiytkowej z budowq stacji
wymiennikow ciepla dla zespolu budynkow :

nr 5 — budynek Ustug Eksploatacyjnych,

6A — budynek Zaplecza Socjalnego Kierowcow,

6B — garaz podziemny

w kompleksie budynkow Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19

2.

Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamodwienia, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz na

podstawie wymogoéw okreslonych w SIWZ.

Przedmiotem umowy, poza robotami ujgtymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 1, objgte sa:

a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegdlnione omylkowo
w przedmiarach robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng i z zasadami
wiedzy technicznej, a nieuwzglednione w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

Przedmiot umowy nie obejmuje:

a) nieprzewidzianych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres okreslony w ust. 3 litera a i ¢ -
zamowienia dodatkowe, w oparciu o art 67 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamowien Publicznych

b) zmian Umowy w trybie art. 144 ustawy Pzp.

Na wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a Strony sa zobowiazane zawrze¢ odrgbnag Umowe na

podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktorych mowa

w ust. 4 pkt. b wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego

dokonanego wpisem do Dziennika budowy

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do opracowania i przedstawienia

Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego. Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany przez

Zamawiajacego, ktoremu przystuguje prawo na wprowadzenie zmian do tego Harmonogramu roéwniez na

etapie realizacji robot.

W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
Wykonawca w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym
robdt, ktory przedstawia Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.

Rozliczenie zmian zakresu Robdt budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

. Wykonawca robodt zostal wyloniony zgodnie z ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r,,

poz 907 z podzn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych (oznaczenie sprawy ZP-2380- 262-57/2015).



NFOSIiGW blicznych.

Projekt realizowany w oparciu o umowe nr 109/2014/Wn-12/0OA-TR-KU/D o realizacjg zadania panstwowej jed-
nostki budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania ze §rodkoéw Narodowego Funduszu Ochrony Sro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji ( GIS- Green
Investment Scheme) — cze$¢ 5 Zarzadzanie energia w budynkach wybranych podmiotéw sektora finansoéw  pu-

,MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW
W KOMPLEKSIE KWP W KATOWICACH ul. Lompy 19 —etap I”

ZP-2380- 262-57/2015 Zalacznik nr 2 do ogloszenia

11. Prace remontowo - budowlane bgda prowadzone na obiekcie czynnym i Zamawiajacy (Wydzial Inwestycji

i Remontow KWP) zastrzega sobie prawo typowania kolejnosci robot do wykonania w uzgodnieniu z
Wykonawca i Uzytkownikiem.

§2

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:
Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow po uprzednlm uzyskaniu zgody Zamaw1ajqcego zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego i zapisami nlmejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom)
realizacje zakresu robot innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po
zawarciu aneksu do umowy zastosowanie beda mialy wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji
czgsci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy rowniez powierzenia czgsci robot dalszemu
podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umoweg

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowiazany w trakcie realizacji

zamoOwienia na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

Przedtozenie projektu umowy Zamawiajacemu musi nastapi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie

procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez
Wykonawce od Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez
podwykonawcg;

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

c) zakres robdt w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
rézni¢ si¢ od zakresu przedmiotu zamoéwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu
0 zaméwieniu

d) wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnoS$ci nie
moze by¢ wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym

e) Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

e partycypacji w kosztach ogélnych organizacji budowy w tym bhp;

e generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

e wczesniejszego uregulowania faktury

e  kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytulu innych zobowiazan umownych

e kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowiazan.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

e podmioty,
e  przedmiot umowy,
e  zakres umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

e wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;
e terminy realizacji robot

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe
w imieniu podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach
o ktérych mowa w § 2 ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy lub umowg o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy
do akceptacji oraz w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz czgsé
zamowienia. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czg$¢ zamodwienia Wykonawca
zobowiazany jest wraz z informacja zataczy¢ zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko§¢ wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez
Wykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkltada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacjg
Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistnialym fakcie Wykonawce, ktéry w terminie 3 dni
roboczych doprowadzi do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1
pkt 4 umowy.

Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okre§lonego ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawceg lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane. Za uchylenie si¢ od obowiazku zaptaty Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow
rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz
nieuzupetnienie tych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiajacego do ich
uzupetnienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

O zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje
Wykonawcg oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawcg, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonana
czg$¢ zamowienia.

W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca
i/lub dalszy podwykonawca uprawnieni sa do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej mowa
w§ 2 ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na
faczna sumg¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego i naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1
Umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezposredniej zaplaty oraz szczegbélowo umotywowac
Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej
sytuacji prawo szczegOlowego zbadania wywiazywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy) z warunkow umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca), a takze domagania si¢ od
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow
umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu
w postgpowaniu o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

30. W przypadku niewykazania przez Wykonawcg, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiang podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia
podwykonawcy, ktory spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe
oraz zostang naliczone kary umowne wskazane w § 13 umowy.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
Zamawiajacy zapewnia media, tj. wodg 1 energi¢ elektryczna.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:

Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej;
Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ........ W specjalnosci instalacyjnej w zakresie

instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych.

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zast¢pstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegtym dopetieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej Umowy.

Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawca protokot koniecznos$ci do akceptacji
Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania rob6t dodatkowych okre§lonych w § 1 ust. 4 niezbednych do
prawidlowego zakonczenia przedmiotu umowy. Protokol koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego
podstawe do przeprowadzenia nowego postgpowania w trybie zamowienia ,,z wolnej r¢ki” w oparciu o art. 67
ust. 1 pkt. 5 Prawa Zamowien Publicznych.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzié bedzie:



oznaczenie sprawy ZP-2380-385/2014 Zatacznik nr 2 do ogloszenia

Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

Kierownik Robot ..........c..c..... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j;
Kierownik Robot ................... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych;
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét zobowiazani sa posiada¢ na okres trwania umowy aktualne
zaswiadczenia Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sa jej cztonkami i posiadaja
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

§4

Strony ustalaja termin robot
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot: 16.11.2015r. Dzien zakonczenia robdt to dzieh pisemnego zgloszenia przez
Wykonawcg robot odbioru konicowego.
Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu bylo wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen lub okolicznos$ci, niezaleznych
od Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowiazan wynikajacych
z umowy, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dziatanie
z zachowaniem nalezytej staranno$ci (m.in. konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, o ktéorych mowa
w § 1 ust. 4 lit.a);
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamoéwienia
w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznos$ci.

§5

Maksymalng warto$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwotg ............. ztotych netto + podatek VAT ... %, co
stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. zlotych

Kwota odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot i jest wyliczona na podstawie
kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy cenotwoércze kosztorysu
ofertowego.

Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przyshuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsci robot.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okre§lonych § 1 ust. 4 lit. a) umowy zatwierdzonych
protokotami koniecznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 i nieobjgtych kosztorysem ofertowym suma wartosci tych
robot nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci umowne;.

W przypadku robot o ktorych mowa w § 1 ust 3 nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w Kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbgdne do wykonania Umowy w zakresie okre§lonym w projekcie
budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie
ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone
roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowiazany
do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutdéw, oraz czynnikow cenotworczych
z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1
ust. 3 umowy, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 5 ust. 5 lit. a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacjg¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji
tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w kosztorysie ofertowym. Ceny te nic moga by¢ wyzsze od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, oraz cen materiatdéw, pracy sprzetu i transportu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktéorym roboty sa
wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawceg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 5.

Zlecenie robo6t dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 4 lit. a umowy nieobjetych kosztorysem ofertowym bedzie
traktowane jak osobne zamowienie 1 koniecznym bgdzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 3 ust. 6. Wartos¢
robot dodatkowych liczona bedzie na podstawie stawki roboczogodziny i narzutow stosowanych w kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci i po akceptacji wpis do Dziennika Budowy.
Wykonanie robdt dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem koniecznosci oraz
niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nia.
Koszt tych robot bedzie obciazal wylacznie Wykonawce.
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10. Wykonujac roboty dodatkowe Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych norm, standardow

11.

12.

i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zaméwieniu.

Zwigkszenie warto$ci umowy w sytuacji, o ktérej mowa ust 5 nie moze przekroczy¢ 20% maksymalnej
warto$ci umowy okre§lonej w § 5 ust. 1.

Zwigkszenie wartosci umowy w wyniku realizacji ust. 51 11 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§6

Wykonawca zobowiazany jest wnie$§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOIMIE .........ccevieriirieiiiieiieiereee e

(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)

1.2 Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie§¢ 100% wartosci zabezpieczenia okre§lonego
w § 6 ust.1.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu, zabezpieczenie to begdzie ulokowane na rachunku

bankowym Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 912 0000 i zostanie zwrdocone na rachunek Wykonawcy,

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, a takze
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych zostanie zwrdcone zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady. Rekojmia obejmuje okres 1 roku od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1)  70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych z terminem obowiazywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2)  30% zabezpieczenia na kwotg ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Regkojmia obejmuje okres
2 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowiazywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych zostanie zwrécone lub
zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy co stanowi kwotg ............ zlotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego z terminem obowiazywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 2 lat od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.

Jezeli odbidr robot nastapi po uptywie okresu na jaki zawarto umowg Wykonawca przedlozy gwarancjg

ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupetniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

zabezpieczenie bgdzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.

§7

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na okres ..... miesigey liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji
producenta na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiace od daty
odbioru obiektu przez Zamawiajacego.
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Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
Konserwacja urzadzen w zakresie i z czgstotliwo$cia wymagana warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caty czas udzielonej przez Wykonawcg gwarancji.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezplatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamoéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢
Wykonawcy w wyznaczonym terminie przegladu jest rbwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej
przegladu.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy w okresie obowiazywania rekojmi bgdzie upowazniony do zastgpczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.

W przypadku niewykonania przez Wykonawceg naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowiazywania rgkojmi, a w trakcie obowiazywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastepczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwila jego przejecia.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0s6b bioracych udziat w realizacji umowy oraz wykazu $rodkow transportowych, celem wyrobienia dokumentéw
uprawniajacych do wstepu i wjazdu na teren obiektu. Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢é wszystkie osoby
biorace udzial w realizacji umowy w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy
(np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamdwienia z udziatem
podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcoéw) Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajacej rozroéznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/éw (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara
umowna na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje sig do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.

Wykonawca zobowiazany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na
sktadowanie odpaddéw oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robdt rozbidrkowych
i demontazowych.

Wykonawca jest zobowiazany z chwila zakonczenia robot do przywrocenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajacego.

§9

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu o0séb trzecich, powstate w zwiazku

z prowadzeniem robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robdt z tytutu szkod, jakie

moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych wynikajacych

z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem
robot od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
1 0s0b trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
i urzadzen mechanicznych,

Warto$¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,

b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbgdny do wykonania roboét — do ich wartosci rzeczywistej,

¢) szkody w strukturze sasiadujacych budynkéw oraz sasiadujacej infrastruktury miejskiej, powstate wskutek
wykonywania robét przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.

Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polis¢ ubezpieczeniowa

obejmujaca co najmniej zakres ujgty w § 9 ust. 31 4.

Niedopehienie przez Wykonawcg obowiazku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowaé bedzie

odmowa przekazania placu budowy.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Zwloka Wykonawcy w dopelieniu obowiazku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu

wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami

wynikajacymi z § 13 umowy.
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§ 10

O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wiasciwych organow, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbidr czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie etapu lub rodzaju
robdt. Dokonanie odbioréw czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindéw dla dochodzenia
uprawnien odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbior koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

c) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegal na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b.

Zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobeg

wymieniong w § 3 ust. 3. Komisyjny odbior nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak

nie pozniej niz w 14-tym dniu od daty zgtoszenia.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pozniej niz na dzien uplywu rgkojmi. Nie

stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen

komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstgpuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny,

Nie podjgcie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastgpczego usunigcia tych wad

na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do

zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 10 ust. 5.

§ 11

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajacemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywalo si¢ na podstawie czg§ciowego
protokolu odbioru robot. Do czgsciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys
powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktoéry zostat
wykonany (zgodny z obmiarem robot albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem
konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robdt wykonanych i odebranych na podstawie
wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od poczatku realizacji robdt Do kosztorysu czgSciowego
Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku zaliczonych robdt sporzadzony w oparciu o kosztorys
ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od poczatku realizacji robot Najpozniej na
dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca,
jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgtoszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze
wskazany protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu podwykonawcow, natomiast w celu wykazania
rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca przedktada oswiadczenie podwykonawcy,
ktore zawiera:

a) tytut postgpowania,

b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,

¢) sposéb zaptlaty,

d) termin otrzymania zapflaty,

) warto$¢ zaplaty.
Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru roboét. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegolowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem roboét) z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
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z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczeSniejszych protokotdw odbioru narastajaco
od poczatku realizacji robdt, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru
koncowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystgpuje tj. oswiadczenie podwykonawcy
o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy
musi zosta¢ opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutow
oraz cen materiatdéw nie wyzszych niz w szczegélowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robdt wykonatl bez udziatlu podwykonawcow.

Podstawa wystawienia faktury czgSciowej przez Wykonawce jest czesciowy odbior robdt stanowiacych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.

Podstawa wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg jest odbidr koncowy roboét stanowiacych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz
przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ fakturg¢ bez
realizacji.

Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku srodkéw pienigznych przeznaczonych
na planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie p6zniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem
wysokos$ci zobowiazan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé do konca roku budzetowego. Prowadzenie
robot po otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a.
Rozliczenie i odbior wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspdlnie przez
strony obmiaru robot i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokos$ci
posiadanych $rodkéw. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujgte w kosztorysie
powykonawczym jako wykonane i pozostajace bez optacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar
i odsetek za wynikle opdznienie w realizacji zobowiazania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania
przez Zamawiajacego mozliwo$ci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane
bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie
robot nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania platnosci czgéciowej na podstawie czgSciowego
odbioru robdt.

Wykonawca bedzie mogt wystawié fakture czgsciowa, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czg§ciowej ptatnosci.

W przypadku wystawienia faktury cze¢sciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrocona
Wykonawcy bez realizacji.

§12

Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegdtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okresSlonym w § 4 ust 1 lit. b.

1.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1 Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robot, ktére w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2 Za zwlok¢ w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,15%

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki do wysokosci 3%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 3% wartoéci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

3 Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego

brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad do 3% wartoSci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar
umownych odpowiadajacych 3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy
Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4 7 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
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Projekt realizowany w oparciu o umowe nr 109/2014/Wn-12/0OA-TR-KU/D o realizacjg zadania panstwowej jed-
nostki budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania ze §rodkoéw Narodowego Funduszu Ochrony Sro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji ( GIS- Green
Investment Scheme) — cze$¢ 5 Zarzadzanie energia w budynkach wybranych podmiotéw sektora finansoéw  pu-
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5 7 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczedniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6 7 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty Iub nieterminowa zaptat¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;

7 3 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8 1 000,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

uzupelniajacego na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, jezeli wartos¢é powstalej szkody przekroczy wysoko$¢

kar umownych.

W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez

Wykonawcg po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§ 14

Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowa zaptate faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego
przedmiotu umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych oraz za wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

§15

Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym wiasciwym
dla Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



