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 Załącznik nr 2 do SIWZ 

U M O W A  PROJEKT
zawarta w dniu ......................... r. w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19,
NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:

Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  –  .....................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
data rozpoczęcia działalności: ......................................r;  NIP: ......................................;  REGON: ......................................
...................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę o  następującej treści :

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne - zwane dalej "Zamówieniem", którego przedmiotem jest: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie wymaganym ustawą Prawo Budowlane dla realizacji przedsięwzięcia pn. BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU PRZY                   UL. JANOWSKIEGO NA DZIAŁCE 3634”.
 2. Zadanie będzie obejmowało:
A. wykonanie następujących opracowań:
1. szczegółowa koncepcja projektowa, której uzgodnienie przez przyszłego użytkownika t.j. KMP Sosnowiec oraz Inwestora w terminie 15 dni od dnia otrzymania dokumentacji koncepcji będzie stanowiło podstawę do prowadzenia zasadniczych prac projektowych; przy czym na etapie sporządzania koncepcji należy dokonać niezbędnych wywiadów                      i uzgodnień ze wszystkimi wydziałami i jednostkami Policji, których opinie i wymagania będą niezbędne dla właściwej realizacji zadania,

2. dokumentacja związana z niwelacją terenu

3. dokumentacja związana z inwentaryzacją istniejących drzew i krzewów oraz wycinką drzewostanu

4. projekty w następującym zakresie:

4.1 projekt tymczasowych przyłączy

4.2 projekt ogrodzenia terenu

4.3 projekt architektoniczno-budowlany kompleksu obiektów z wyposażeniem wszystkich pomieszczeń

w poszczególnych budynkach

4.4 projekt zagospodarowania terenu z odwodnieniem liniowym

4.5.projekt konstrukcyjny

4.6 projekt posadowienia budynków przy uwzględnieniu niekorzystnych warunków gruntowych i ukształtowania terenu

4.7 projekt przekładek sieci

4.8 projekt drogowy dla układu komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej, jezdnej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, miejsc postojowych i parkingów zewnętrznych oraz zjazdów na drogi publiczne

4.9 projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

4.10 projekt przyłączy i zewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, deszczowych (z ewentualnym układem rozsączania i przepompownią), p.poż

4.11 projekt przyłączy i zewnętrznej instalacji ciepłowniczej lub gazowej dla celów grzewczych i cwu,

4.12 projekt przyłączy i zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych wraz z oświetleniem terenu, znaków, sygnalizacji i stacją trafo przy uwzględnieniu dwustronnego zasilania i zastosowania awaryjnego agregatu prądotwórczego

4.13 projekt instalacji odgromowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych obiektu, ochrony przeciwprzepięciowej

4.14 projekt przyłączy i zewnętrznych instalacji niskoprądowych wraz z kanalizacją teletechniczną

4.15 projekt wewnętrznych instalacji wod-kan, w tym m.in.:

a. wody

b. c.w.u. z podstawowym źródłem ciepła w postaci węzła cieplnego lub kotłowni gazowej oraz ze wspierającym źródłem z ciepła odpadowego z instalacji klimatyzacji centralnej całorocznej

c. kanalizacji sanitarnej

d. kanalizacji deszczowej

e. instalacji p.poż (w tym ochrona p.poż. dla sprzętu teleinformatycznego)

f. instalacji tryskaczowej

4.16 projekt instalacji c.o.
4.17 projekt węzła cieplnego lub kotłowni gazowej dla celów grzewczych
4.18 projekt instalacji klimatyzacji centrali całorocznej z funkcją grzania i chłodzenia z odzyskiem ciepła i chłodu

4.19 projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej z funkcją chłodzenia i grzania przy pracy ciągłej całorocznej, klimatyzację precyzyjną dla pomieszczeń węzła TI, GPD, LPD, węzła ZG z zapewnieniem redundancji)

4.20 projekt instalacji wentylacji pożarowej (oddymiającej)
4.21 projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych, w tym m.in.:

a. tablice rozdzielcze

b. instalacje obwodów gniazd wtyczkowych ogólnoużytkowych

c. instalacja siłowa

d. instalacje oświetleniowe ogólne
e. system oświetlenia awaryjnego

f. system oświetlenia ewakuacyjnego

g. system oświetlenia dozorowego

h. system sieci dedykowanej (okablowania strukturalnego)
i. instalacje telekomunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, jawne i niejawne

j. instalacja łączności radiowej
k. instalacje teleinformatyczne LAN
l. instalacje sterowania klapami dymowymi

m. instalacje kontroli dostępu
n. przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego (uzgodnienia z operatorami telekomunikacyjnymi)

o. instalacja automatyki

p. systemem zarządzania obiektem

r. system czytników kart i zamków szyfrowych

s. system videodomofonów IP

t. systemem sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia przeciwpożarowe, instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu

u. system sygnalizacji włamania i napadu

w. system telewizji dozorowej z zapisem (monitoringu)

z. system dźwiękowego systemu ostrzegawczego z funkcją systemu rozgłoszeniowego

y. układ zasilania gwarantowanego UPS

x. układ agregatu prądotwórczego
4. 22 projekt masztów antenowych

4.23 projekt bram, szlabanów

4.24 projekt wyposażenia i aranżacji pomieszczeń biurowych

4.25 projekt wyposażenia budynku w specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia z podłączeniem do sieci

4.26 projekt zabezpieczania pomieszczeń (takimi elementami jak: drzwi specjalne, okna z szybami P4 i okuciami antywłamaniowymi, kraty i siatki okienne, kraty przejściowe, siatki osłonowe)
4.27 projekt kolorystyki zewnętrznej i wewnętrznej

4.28 projekt małej architektury
4.29 projekt zieleni dla całego obszaru opracowania, 
B. Wykonanie następujących opracowań dodatkowych:
1. mapa zasadnicza, mapa ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających
2. aktualizacja map do celów projektowych

3. badania geotechniczne, geologiczne, hydrogeologiczne terenu pod zabudowę
4. wykaz geodezyjnych współrzędnych punktów granicznych
5. dokumentacja geologiczno-inżynierska z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej

6. projekt montażu urządzeń i ich podłączenia do sieci instalacji

7. instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem

8. informacja BIOZ

9. zestawienie powierzchni pomieszczeń dla poszczególnych budynków

10. zestawienie powierzchni zielonych i utwardzonych przewidywanych na inwestowanym terenie
11. charakterystyka energetyczna

12. wizualizacja, aksonometrie obiektów
13. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie *.pdf oraz wersja edytowalna (*.doc, *.dwg, *.ath, *.kst, itp.)
C Zamawiający wymaga wykonania dla  wszystkich części dokumentacji następujących opracowań i czynności (poza wymienionymi wcześniej):
1. wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

2. projekt architektoniczno-budowlany

3. projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich branż

4. kosztorysy inwestorskie i szczegółowe z podziałem na części opracowania i branże, wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora

5. przedmiary robót z podziałem na części opracowania i branże

6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na części opracowania i branże

7. przeprowadzenie procesu administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in.:

7.1 uzgodnienia z odpowiednimi przedstawicielami służb policji, ustalonymi z Inwestorem

7.2 zgody na zajęcie terenu na czas wykonywania prac 

7.3 techniczne warunki przyłączenia do sieci od poszczególnych gestorów

7.4 uzgodnienie ZUD

7.5 uzgodnienia z odpowiednimi organami

7.6 pozwolenie na wycinkę drzewostanu

7.7 inne niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, sprawdzenia, informacje w zakresie projektu budowlanego, których konieczność sporządzenia wyniknie w toku prac projektowych

7.8 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

8. zestawienie wszystkich wykonanych opracowań oraz uzgodnień

9. harmonogram rzeczowo-terminowy

10. nadzór autorski nad realizacją inwestycji
D. Zamawiający wymaga  wykonywania zakresu określonego w pkt. A, B i C z dochowaniem  następujących ustaleń:
1. Ustala się konieczność wykonania innych opracowań oraz uzgodnień, wyżej nie wymienionych, których konieczność sporządzenia wyniknie w trakcie opracowywania dokumentacji oraz jej uzgadniania. Przy czym zastrzega się, że koszty potencjalnych dodatkowych opracowań i uzgodnień oferent musi przewidzieć w oferowanej kwocie za opisany przedmiot zamówienia.

2. Wszystkie ustalenia projektowe muszą być zgodne z obecnie obowiązującymi wytycznymi i przepisami branżowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych ze standaryzacją obiektów Policji oraz wymagań stawianych dla obiektów w randze Komendy Miejskiej Policji.

3. Na etapie sporządzania szczegółowej koncepcji projektowej wymaga się od Wykonawcy uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii od właściwych jednostek i wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach                      i Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, których opinie i wymagania będą niezbędne dla właściwej realizacji zadania. Wykaz odpowiednich jednostek i wydziałów Policji, których uzgodnienia i opinie będą niezbędne w procesie projektowania, zostaną ustalone na pierwszej naradzie koordynacyjnej Inwestora z Jednostką Projektową.

4. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w oparciu o m.in.:
a/ Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji,
b/ Księga standaryzacji komend i komisariatów Policji Polskiej wydanie II lipiec 2014r. ze zmianami maj 2015r.
c/ Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji czerwiec 2013r.

Powyższe materiały stanowią załącznik nr 1 do umowy.
4. Wszystkie dokumentacje i opracowania muszą być wykonane w ilościach wymaganych przepisami Prawa budowlanego, zwiększonych o 1 dodatkowy egzemplarz.
5.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych oraz własność dokumentacji, którego dotyczy przedmiot umowy i wyraża zgodę na:

 1) Dokonywanie w projekcie zmian wynikających w szczególności z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów - również przez podmioty inne niż Wykonawca;

 2) Utrwalanie projektu w postaci cyfrowej na nośnikach informacji elektronicznej,

 3) Powielanie projektu poprzez kopiowanie,

 4) Udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z zamawianiem i realizacją robót, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6.  Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach realizacji roboty budowlanej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do należytego sprawowania tego nadzoru.

§ 2

 1. Osobami odpowiedzialnymi za strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

 2. Projektantem  wiodącym i koordynatorem opracowań projektowych ze strony Wykonawcy oraz osobą kierującą zespołem sprawującym nadzór autorski  jest: ……………………………………………………………………… 

 3. Wykonawca zrealizuje zamówieni sam / z udziałem podwykonawców, którym zamierza powierzyć następujący zakres zamówienia …................................................... 

§ 3

1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 01.08.2016r. 
2. Za wykonanie całości zadania w ramach niniejszej umowy uważa się przekazanie przez Wykonawcę całości dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 umowy i przyjęcie jej jako prawidłowej przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz uzyskanie decyzji w sprawie  pozwolenia na budowę.

3. W terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy strony uzgodnią harmonogram realizacji zadania określający terminy opracowania poszczególnych części dokumentacji z uwzględnieniem terminu realizacji określonym w ust. 1. Dopuszcza się uzgadnianie częściowych harmonogramów obejmujących wybrane części dokumentacji – projekty. Uprawnionymi do uzgodnienia, zatwierdzenia i zmiany harmonogramu są osoby wskazane w § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy. 

4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 pod warunkiem dotrzymania terminu realizacji całości zadania określonego w ust. 1. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą osób uprawnionych do uzgodnienia harmonogramu zgodnie z ust. 3 ze strony Zamawiającego.
5. Jako termin zakończenia prac o którym mowa w § 3 umowy, ustala się dzień przekazania kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia wraz z potwierdzoną kopią złożenia wniosku o decyzję w sprawie pozwolenia na budowę.  Przez przekazanie kompletnej dokumentacji przyjmuje się przekazanie wszystkich części dokumentacji Zamawiającemu i uznania przez niego za prawidłowo.
6. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a także z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, na podstawie  protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wg § 2 umowy i stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian w formie aneksu do umowy.

§ 4

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 określa się na kwotę netto złotych  ..................  + podatek VAT ….... brutto złotych: .................( słownie: .................................................................. ....../100 zł ) zgodnie ze złożoną ofertą wynikającą z cen poszczególnych części dokumentacji, wskazanych w załączniku 3 do SIWZ (tj. formularz cenowy), a stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Cena za nadzór autorski stanowi cenę ryczałtową w wysokości ……………….. i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do jego sprawowania zgodnie z § 1 ust. 6 umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynikającą z załącznika nr 3 do SIWZ (tj. formularz cenowy), a stanowiący załącznik nr 2 do umowy. Nadzór autorski rozpocznie się od dnia rozpoczęcia  robót budowlanych   i  trwał  będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe warunki pełnienia nadzoru autorskiego zostaną określone przez strony na podstawie odrębnej umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wolnego od wad prawnych                       i technicznych w tym koszty związane m.in. z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz innych opłat koniecznych do opracowania dokumentacji. Każda cena za część dokumentacji określona w załączniku nr 2 do umowy stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem tej części dokumentacji, w tym koszty wszystkich koniecznych uzgodnień i ekspertyz.
4. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za zamknięte prace projektowe w ramach części wydzielonych w załączniku nr 2 do umowy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice na konto wskazane na fakturach w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

6. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego lub protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony.

7. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
8. Obie strony dopuszczają możliwość rozliczenia zamówienia w formie jednorazowej zapłaty po wykonaniu przedmiotu umowy.

9. W przypadku realizacji zadania z udziałem podwykonawców Wykonawca odpowiada za zapłatę podwykonawcy za wykonaną przez podwykonawcę część zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczoną fakturą do przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, o otrzymanej pełnej zapłacie za wykonane prace w części lub częściach dokumentacji, za którą wystawiona jest doręczona faktura.
§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz ustaleniami określonymi w wymaganych warunkach technicznych i decyzjach administracyjnych. Wykonawca zobowiązuje się, że opracowana dokumentacja techniczna będzie spełniała wszystkie wymogi przewidziane przez przepisy prawa dla dokumentacji projektowej wymaganej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień elementów dokumentacji z Zamawiającym poprzez osoby wymienione w § 2. Wymagany zakres opracowań projektowych określono w SIWZ oraz zgodnie z załącznikiem nr 1, który jest integralną częścią niniejszej umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień elementów dokumentacji z Zamawiającym poprzez osoby wymienione w § 2.

 5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji                      o pozwoleniu na budowę wymaganych prawem budowlanym.
 6. Z chwilą dokonania płatności przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac w tym w zakresie określonym w § 1 ust. 5 umowy.

 7. Projektant zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Projektant składa stosowne oświadczenie.

§ 6
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres ……..miesięcy licząc od dnia przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzonej datą protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. W ramach udzielonej gwarancji  jakości Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie:
 1) uzupełniać brakujące elementy i szczegóły dokumentacji projektowej, 

 2) wyjaśniać wątpliwości oraz udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej  na wyłonienie wykonawcy robót ,
3.  Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich  w zakresie wynikającym z rygorów zawartych w art. 35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do dokonywania zmian w dokumentacji, z uwagi na nieprawidłowości w niej stwierdzone. 

4.   Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje w okresie gwarancji prawo żądania od Wykonawcy bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnienia braków w dokumentacji, na własny koszt (bez względu na jego wysokość) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

7.  Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Projektant zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.
§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotę .............(słownie: ..............)

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w  formie ...............................

3. 
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia określonego w punkcie 1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym w NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:

a/ w formie dwóch dokumentów:

1)
70 % zabezpieczenia na kwotę ............. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)
30 % zabezpieczenia na kwotę ............ złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ................  i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

b/ w formie jednego dokumentu:

1)
100% zabezpieczenia na kwotę ........... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)
w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę …......... złotych zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego z terminem obowiązywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5.   Jeżeli odbiór kompletnej dokumentacji projektowej lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
     nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową
      uzupełniającą do faktycznego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.
§ 8

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

 2) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 1, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, przy czym maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia  nie może przekroczyć odpowiednio 15% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokości łącznych kar umownych odpowiadających 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 .
 3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub uzupełnienia braków w dokumentacji w okresie gwarancji, o której mowa w § 6, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez wystawienie noty księgowej bądź poprzez potrącenia z faktury.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9

 1. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i § 10 umowy.
§ 10
 1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności.

 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym dal siedziby Zamawiającego.
§ 11

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
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