oznaczenie sprawy ZP-2380-356-78/2015 Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA -PROJEKT

zawarta w dniu .................... w miescie Katowice pomigdzy Komendg Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dzialajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — insp. mgr Piotr Kucia

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ............. W ............... pod numerem ............. o numerze NIP ............ 1 REGON ............

o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: .................ovenen. *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,, Wykonawca” o treéci nastgpujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zamdowienia
publicznego polegajace na: ,,Remont Komisariatu Policji w Siewierzu”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 1, objete sg roboty:
a) zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w przedmiarze robot;
b) niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nie uwzglednione
w przedmiarach robét i kosztorysie ofertowym
4. Przedmiot umowy nie obejmuje:
a) nieprzewidzianych robét dodatkowych wykraczajacych poza zakres okreslony w ust. 3 - zamowienia dodatkowe,
w oparciu o art 67 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamowien Publicznych
b) zmian Umowy w trybie art. 144 ustawy Pzp.
5. Na wykonanie robo6t, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a) Strony sg zobowigzane zawrze¢ odrgbng Umowe na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. b)
wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.
6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do opracowania i przedstawienia
Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego. Harmonogram musi zostaé zaakceptowany przez
Zamawiajacego, ktoremu przystuguje prawo na wprowadzenie zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie
realizacji robot.
7. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie koniecznosci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.
8. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.
9. Wykonawca robot zostal wyloniony zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 907
z pozn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (oznaczenie
sprawy ZP-2380-356-78/2015).
10. Prace remontowo - budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym i Zamawiajacy (Wydziat Inwestycji
i Remontow KWP) zastrzega sobie prawo typowania kolejnosci rob6ét do wykonania w uzgodnieniu z Wykonawcg
i Uzytkownikiem.

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
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oznaczenie sprawy ZP-2380-356-78/2015 Zatacznik nr 2 do SIWZ
i zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacje zakresu robot

innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie beda miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji cz¢sci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawceg.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ UmMowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedlozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

c¢) zakres robot w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze roznic si¢
od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanego przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu

d) wielkos¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnos$ci nie moze by¢
wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegotowym kosztorysie ofertowym

e) Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

— partycypacji w kosztach ogoélnych organizacji budowy w tym bhp;

— generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

— wczesniejszego uregulowania faktury

— kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytulu innych zobowigzan umownych

— kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowiazan.

6. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w § 2 ust. 6 umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslaé:

— podmioty,

— przedmiot umowy,

— zakres umowy,

— wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto,

— terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10.Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 2 ust. 10 kopie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie 0sob zawierajagcych umoweg w imieniu
podwykonawcy.
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oznaczenie sprawy ZP-2380-356-78/2015 Zatacznik nr 2 do SIWZ
12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmioty sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze$¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czg$¢ zamowienia Wykonawca zobowiazany jest wraz z informacja zataczyé
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistnialym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okres$lonego ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zmawiajacego w trybie okres§lonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupelnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢$¢ zamowienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, w wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca

lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na taczng sume wigksza
niz 5% wartoS$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego i naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 umowy.
27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezposredniej zaptaty oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajagcemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkéw umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozenia stosownych o§wiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.
28. Przepisy § 2 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktéry spelnia wymogi
okre$lone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia media, tj. wodg i energi¢ elektryczna.
3. Nadzo6r nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektor Nadzoru .......c.c.c..... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownoleglym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robét i ich ceny w granicach
zawartej umowy.

6. Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawcag protokot konieczno$ci do akceptacji
Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego zakonczenia przedmiotu
umowy. Protokét konieczno$ci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawg do przeprowadzenia nowego
postepowania w trybie zamoéwienia ,,z wolnej r¢ki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

7. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Kierownik Robot ................... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik Robét .................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

8. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt zobowigzani sa posiada¢ na okres trwania umowy aktualne
zaswiadczenia Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze s jej cztonkami i posiadaja wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

9. W zwiazku z faktem, iz prace remontowo — budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym, dopuszcza si¢ na
podstawie jednostronnej decyzji Zamawiajacego, wykonanie czgsci prac po godzinie 15.30, w dniach od poniedziatku
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do piatku oraz w soboty. W takim przypadku strony wspdlnie ustalaja dni oraz godziny wykonania poszczego6lnych prac

przez Wykonawce

§ 4
1. Strony ustalaja termin robot
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot: 30.06.2016 r. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce robot
odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robdt w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu bylo wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej
starannosci (m.in. konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych);
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w szczegolnosci okreslonych w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku $rodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.
4. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmian postanowien umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w zakresie okre§lonym w rozdz. XIV SIWZ.

§5
1. Maksymalng warto$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ... %, co stanowi
warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych
Kwota odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot i jest wyliczona na podstawie kosztorysu

ofertowego.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bgdzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze szczegdtowego
kosztorysu ofertowego.

a) planowane wynagrodzenie dla Wykonawcy w roku 2015 to kwota w wysokosci 70 480,00 ztotych brutto.

b) wysokos¢ srodkow finansowych na rok 2016 zostanie okreslona do 15 grudnia 2015 roku po otrzymaniu limitu
srodkow finansowych na 2016 r. o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. W przypadku nie otrzymania
srodkow finansowych na rok 2016 ma zastosowanie § 11 ust. 8.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania robot zatwierdzonych protokotami koniecznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6
1 nieobjetych kosztorysem ofertowym suma wartosci tych robot nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci umowne;.

5. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w ust. 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego poprzez
przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci.

6. Wykonanie robot dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem koniecznos$ci nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaplaty za nig. Koszt tych robot bedzie obcigzat wytagcznie Wykonawce.

7. Wykonujac roboty dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych
samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

8. W przypadku robot o ktérych mowa w § 1 ust 3 nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w Kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych
robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie
cen jednostkowych oraz narzutéw z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te
roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy,
z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 lit. a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym
zakresie, w ktorym brak jest ich w kosztorysie ofertowym. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym, oraz cen materialow, pracy sprzgtu i transportu nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualne w kwartale,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.
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9. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie

z postanowieniami § 5 ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 8.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie WnieSione W fOrMIE ..........cceevvieieriieieriieierieeeeee et se e e eenens

(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% wartosci zabezpieczenia okre$lonego w § 6
ust.1.
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajgcego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych

zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres ......
roku/lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6ézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu re¢kojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres ...... roku/lat od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowiagzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie zwrdécone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres ...... roku/lat od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Jezeli odbidr robot nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedlozy gwarancje
ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupehiajaca do faktycznego terminu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesi¢cy liczagc od dnia odbioru
koncowego oraz gwarancji na zamontowany sprze¢t wystawionej na okres rowny gwarancji producenta, ktory wynosi
minimum 24 miesiace, liczac od dnia odbioru konicowego zgodnie z o§wiadczeniem ztozonym w ofercie.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czgstotliwoscia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zaméwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajagcego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
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5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwal niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania rgkojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastgpczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioragcych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkoéw transportowych, celem wyrobienia dokumentoéw
uprawniajacych do wstgpu i wjazdu na teren obiektu. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace
udzial w realizacji umowy w element umozliwiajacy natychmiastowg identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator,
nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamdéwienia z udzialem podwykonawcéw (i dalszych
podwykonawcdéw) Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozrdéznienie pracownikow
Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
6. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpadéow oraz zabezpieczy¢ ewentualny skladowany zlom metalowy pochodzacy z robot rozbidorkowych
i demontazowych.
7. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrdcenia terenu wokot placu remontu do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem robot budowlanych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢, na swdj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkod, jakie
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacjg robot budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Warto$¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania robot — do ich warto$ci rzeczywiste;j,
¢) szkody w strukturze sgsiadujacych budynkdéw oraz sgsiadujacej infrastruktury miejskiej, powstate wskutek
wykonywania roboét przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Polis¢ ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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8. Zwloka Wykonawcy w dopelieniu obowigzku okre§lonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu

wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§10
1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:
a) odbidr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbioréw cze$ciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,
b) odbidr koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,
c) odbior ostateczny, ktory bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i bedzie polegal na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.
4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit. a) i b). Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbiér nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej niz w 14-tym dniu od
daty zgloszenia.
5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie p6zniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rdwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:
a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,
b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny,
Nie podjecie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunig¢ciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne begdzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie czg¢$ciowego protokotu
odbioru robét. Do czesciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegotowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robodt, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 2 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokolow odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot. Do kosztorysu czgsciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych robét sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotow odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robot. Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres rob6t wykonat bez udziatu
podwykonawcdw, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada o$wiadczenie podwykonawecy, ktore zawiera:
a) tytul postgpowania,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
c) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) wartos¢ zapfaty.
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3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego

odbioru robdt. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegélowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokoldow odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawcag za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutdéw oraz cen
materiatow nie wyzszych niz w szczegétowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia podwykonawcy, Wykonawca sktada os§wiadczenie, ze wskazany protokotem
odbioru zakres robot wykonat bez udziatu podwykonawcow.

4. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowe] przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robdt stanowiacych przedmiot
umowy z okres§leniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapisoéw § 11 ust. 9,101 11.

5. Podstawa wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcg faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrocié fakturg bez realizacji.

7. Faktura ptatna begdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku srodkdéw pienieznych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie p6zniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okre§leniem wysokosci
zobowigzan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robdt po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajgcego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie w
realizacji zobowigzania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robo6t nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania ptatnosci czg¢Sciowej na podstawie czgsciowego odbioru
robot.

10. Wykonawca bedzie mogt wystawié fakturg czesciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie cze$ciowej ptatnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury cze$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegdtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okre§lonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego
w kosztorysie ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem roboét, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 3% wartosci umowy brutto
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wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych 3% warto$ci umowy

brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej
w ust. 1.

3) Za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy , za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do 3%
wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych
3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary
umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 10 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

5) 10 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczeéniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 10 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaplaty lub nieterminowsg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez zgody
Zamawiajacego zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 1 000,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar
umownych.

3.W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajgcemu przyshuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14

1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaptatg faktury.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za wypowiedzenie umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

§ 15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigeciu sadom powszechnym wiasciwym
miejscowo dla Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatdéw kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materialow budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.
4., Zaliczki mogg by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czgsciowymi.
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5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz

materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.

6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowej

¢) porgczenia bankowego

8. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czg$ci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawcg, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé we wniosku jaka czg$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptynigcia
wniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy w §10 ust 4 a oraz §11 ust 2.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przyshuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajacemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbiodr koncowy robdt bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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