Wojewodzki Fundusz Ochirony Srodowiska
i Gospodarki Wodne] w Karowicach

Projekt realizowany w oparciu 0 umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
,,Termomodernizacja budynku Stacji Obstugi Transportu nr 7
w kompleksie Komendy Wojewddzkiej Policji przy ul. Lompy 19”

oznaczenie sprawy ZP-2380-167-50/2016 Zatacznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

UMOWA -PROJEKT

zawarta W dniu ........cccoeeveeennnne. w miesécie Katowice pomiedzy Komendg Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dzialajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...............c.cooia

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W ............... pod numerem ............. o numerze NIP .......... i REGON ...........
(o kapitale zaktadowym ............ , adres zamieszkania przedsiebiorcy: .................o...n.. )

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawcg” o tresci nastepujace;j:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamo6wienia publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacji budynku Stacji Obstugi Transportu nr 7
w kompleksie Komendy WojewdédzKkiej Policji przy ul. Lompy 19”. Zamawiajacy ustala, ze kluczows czescia
zamowienia, zastrzezong do wykonania sitami wlasnymi bez udzialu podwykonawcoéw Iub dalszych
podwykonawcow sg roboty budowlane termomodernizacji przegréd budowlanych tj. ocieplenia $cian
i stropodachu.

Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca
jest zobligowany do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
zamoOwienia oraz tablicy pamiagtkowej po wykonaniu zamowienia. Tablice majg by¢é umieszczone przed
budynkiem Iub na elewacji budynku Stacji Obstugi Transportu nr 7 w kompleksie Komendy Wojewodzkiej
Policji przy ul. Lompy 19. Tablice majg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zatgczniku nr 7 do
SIWZ.

Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objcte sa:

a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegdlnione omytkowo
w przedmiarach robot;

b) roboty zamienne w stosunku do rob6t przewidzianych w dokumentacji technicznej;

) roboty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

a nieuwzglednione w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
Przedmiot umowy nie obejmuje:
a) nieprzewidzianych robét dodatkowych wykraczajacych poza zakres okreslony w ust. 3 litera a i ¢ -
zamowienia dodatkowe, w oparciu o art 67 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamdwien publicznych
b) zmian Umowy w trybie art. 144 ustawy Pzp.
Na wykonanie robét o ktérych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawierajg odr¢bnych uméw na podstawie
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych umoéw nastepuje zgodnie z §5 ust
4 umowy Zwigkszenie wartoéci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okreslonych w ust 3 pkt
a), ¢) wymaga podpisania aneksu do umowy.
Na wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a) Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrgbng Umowe na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktéorych mowa
w ust. 4 pkt. b) wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.
Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSIGW stanowiacego zatacznik do umowy o dofinansowanie
przedsigwzigcia ze srodkow WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.
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8.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedstawienia Zamawiajacemu, Harmonogramu rzeczowo — finansowego, opracowanego na podstawie
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSiIiGW i przekazania go do
zaakceptowania przez Zamawiajacego, ktoremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego
Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

9. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie koniecznoéci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét, ktory
przedstawia Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.

10.  Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

11.  Najpdzniej w dniu podpisania umowy:

11.1. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wykaz os6b do realizacji  kluczowej czgsci
zamowienia(zalgcznik nr .... do umowy), ktore bedg zatrudnione na podstawie umowy o pracg lub prace
tymczasowaq co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamowienia i beda posiadaty co najmniej 3 letnie
doswiadczenie zawodowe oraz stosowne aktualne uprawnienia, je§li przepisy wymagaja posiadania
takich uprawnien

11.2. Wykonawca przedstawi kopie umow o prace osoéb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 11.1.
Kopie uméw winny by¢ podpisane ,,za zgodnos¢ z oryginalem” przez Wykonawce.

12. O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 11.1., Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany.

13.  Zmiany, o ktorych mowa w ust. 12 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu nowych umoéow o prace lub prace
tymczasowa.

14.  Wykonawca robdt zostal wyloniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz 2164) w trybie przetargu niecograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-167-50/2016).

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatlem podwykonawcéow, lub dalszych podwykonawcoéw w nastgpujacym zakresie:
2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcow, lub

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego 1 zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom)
realizacje zakresu robdt innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie
przez Zamawiajacego zgody na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do
umowy zastosowanie bgdg mialy wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czesci zadania przez
podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy rowniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez
podwykonawce i dalszego podwykonawcg.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrze¢ Umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawcg. Przedtozenie projektu umowy
Zamawiajgcemu musi nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej
wynikajace] zniniejszego paragrafu umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na teren budowy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:
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10.

11.

12.

13.

14.

5.1  uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez
Wykonawce od Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez
podwykonawce;

5.2 uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robot w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
rozni¢ si¢ od zakresu przedmiotu zamodwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu
0 zaméwieniu

5.4  wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynno$ci nie
moze by¢ wicksza niz wielko§¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym

5.5  Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

- partycypacji w kosztach ogélnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- weczesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslaé:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo,

o ktorej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajagcych umowe

w imieniu podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach

o ktorych mowa w § 2 ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo

Iub dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany

powiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

do akceptacji oraz wterminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego juz czgsé
zamowienia. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujagcego cz¢$¢ zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest wraz z informacjg zalgczy¢ zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oswiadczeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez
Wykonawcg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartoSci wickszej niz 20 000,00 zt.
Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawieraé¢ akceptacje
Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni
roboczych doprowadzi do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt
4 umowy.
Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego tg umowsg wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaptaty Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow
rozliczeniowych z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz
nieuzupetnienie tych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiajacego do ich
uzupekienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢§¢ zamowienia.
W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2 ust. 20 umowy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w§ 2 ust. 20, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na faczna sume
wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w §
13 ust. 1 umowy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajgcemu
przyczyny wnoszenia o odmowe¢ dokonania bezposredniej zaplaty oraz szczegdélowo umotywowaé
Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej
sytuacji prawo szczegoOlowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca), a takze domagania si¢ od
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow
umownych.
Przepisy § 2 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
w postepowaniu o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku niewykazania przez Wykonawceg, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetlnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia
podwykonawcy, ktory spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe
oraz zostang naliczone kary umowne wskazane w § 13 umowy.

§3
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wod¢ i energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowigzany jest do
zatozenia na wilasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odptatnosci za zuzyta energie elektryczna
i/lub wode dokonywane begda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikow wg
obowigzujacych taryf dostawcow wody i/lub energii elektryczne;.
Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

3.1  Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlane;.

3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych

3.3  Inspektor Nadzoru .............. - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji

elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z réwnolegtym dopetnieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu roboét i ich ceny w granicach
zawartej Umowy.

Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawcg protokdt koniecznosci do akceptacii
Zamawiajgcemu w przedmiocie wykonania robdt dodatkowych okreSlonych w § 1 ust. 4 niezbednych do
prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy. Protokédt konieczno$ci stanowié¢ bedzie dla Zamawiajgcego
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podstawe do przeprowadzenia nowego postgpowania w trybie zaméwienia ,,z wolnej rgki” w oparciu o art. 67
ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Konieczno$¢ wykonania robot o ktérych mowa w § 1 ust 3 zostanie uzgodniona z inspektorem nadzoru
i potwierdzona pisemnie przez Wykonawce.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

8.2  Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnos$ci instalacji sanitarnych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

8.3  Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.
Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowigzani sg posiadac na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia

Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze s3 jej czlonkami i posiadajg wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

§4
Strony ustalajg termin robot
a) rozpoczgcie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy;,
b) zakonczenie robdt: 30.10.2017 r. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego zgloszenia przez

Wykonawcg robot odbioru koncowego.

Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie

pierwotnego terminu byto wynikiem:

a) sity wyzszej; Przez sile wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci,
niezaleznych od Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezyé
poprzez dzialanie zzachowaniem nalezytej starannosci (m.in. konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 lit. a);

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w szczegdlnosci w § 11 ust. 8.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamoéwienia

w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5
Maksymalng warto$¢ robdt wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co
stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych
Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu

ofertowego.

Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot.

W przypadku robdt nie uwzglgdnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore

sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3

umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych rob6t zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu rob6t wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutdw, oraz
czynnikoéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wycenié robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust.
3 umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych
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10.

11.

12.

1.

od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,

aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu begdzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.
W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych § 1 ust. 4 pkt. a umowy zatwierdzonych
protokotami koniecznos$ci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 i nicobjetych kosztorysem ofertowym suma wartosci
tych robét nie moze by¢ wigksza niz 50 % wartosci umowne;j.
Zlecenie robot dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 4 umowy nieobjetych kosztorysem ofertowym bedzie
traktowane jak osobne zamoéwienie i koniecznym bedzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 3 ust. 6.
Warto$¢ robot dodatkowych liczona begdzie na podstawie stawki roboczogodziny i narzutéw stosowanych
w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.
Roboty dodatkowe moga zosta¢ wykonane dopiero po zawarciu migedzy stronami odrebnej umowy na realizacje
niniejszych robot.
Wykonujac roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm, standardéw
i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.
Zwickszenie warto$ci umowy w sytuacji, o ktorej mowa ust 4 nie moze przekroczy¢ 20% maksymalnej wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1.
Zwickszenie warto$ci umowy w wyniku realizacji ust. 4 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§6
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. )
1.1  Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie

(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najpoézniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnies¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego

w § 6 ust.1.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to begdzie ulokowane na rachunku

bankowym Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 912 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy,

wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, a takze
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostanie zwrocone zostanie zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych objetych umowa.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢zne;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:
1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% =zabezpieczenia na kwote ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu regkojmi za wady.
Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych objetych umowa.
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b) w formie jednego dokumentu:
1) 100% zabezpieczenia na kwote ........... ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie

zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy co stanowi kwote ............ ztotych zostanie wniesione najpdézniej w dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego z terminem obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust.
3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie zwrdocone lub zwolnione nie p6zniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady. Rgkojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

Jezeli odbior robot nastapi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupehiajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego, co nie narusza uprawnien
odszkodowawczych Zamawiajacego.

§7
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesigcy liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres réwny gwarancji
producenta na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty
odbioru obiektu przez Zamawiajacego.
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.

2.1.  Dokumenty gwarancyjne winny obejmowac bezptatny przeglad gwarancyjny z konserwacja urzadzen
wentylacyjnych i centrali wentylacyjnej wraz z przeprowadzeniem testow prawidtowosci dziatania
uktadu automatyki 1 sterowania oraz wymiang filtrow powietrza , z czgstotliwoscig co 6 miesiecy tj.
dwa razy w roku. Zakup materiatow eksploatacyjnych instalacji wentylacji podlegajacych okresowej
wymianie (filtry powietrza) zapewnia Zamawiajacy.

2.2.  Dokumenty gwarancyjne winny obejmowac bezptatny przeglad gwarancyjny instalacji wewngtrznej
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej oraz wykonanie korekty
nastaw na urzadzeniach automatycznej regulacji i sterowania urzadzen 1 instalacji grzewczych
z czgstotliwo$cig co 12 miesigcy tj. raz w roku.

Konserwacja urzadzen w zakresie i z czgstotliwoscia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng

urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego uczestniczenia w przegladach

technicznych przedmiotu zamoéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢

Wykonawcy w wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej

przegladu.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania

Zamawiajacy w okresie obowigzywania rgkojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt

Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania

Zamawiajacy po okresie obowigzywania r¢kojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do

zastepczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastgpczego usunigcia wad zostang

przestane Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu naleznosci Zamawiajacemu.

§8

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejgcia.
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2.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy)
wykazu 0sob biorgcych udzialt w realizacji umowy oraz wykazu Srodkow transportowych, celem wyrobienia
dokumentéw uprawniajacych do wstepu i wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy wydania przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie
chronionym Policji — bez podania przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace
udzial wrealizacji umowy welement umozliwiajagcy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy
(np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zaméwienia z udziatem
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcéw) Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajgcej rozroznienie pracownikoéw Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara
umowna na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikow wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz zlozona oferts, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajagcemu bedg przyshugiwato w tym zakresie nalozenie kary umownych zgodnie z zapisami § 13 ust 1.
pkt 1, z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na
sktadowanie odpadéw oraz zabezpieczy¢ sktadowany zlom metalowy pochodzacy z roboét rozbiorkowych
i demontazowych.

Wykonawca jest zobowigzany z chwila zakonczenia robot do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem robot budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrzeé¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robét z tytutu szkdd, jakie
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacjg robot budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnoscei:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem rob6t od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkéw  dotyczacych

pracownikoéw 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazdow i urzgdzen mechanicznych,
Wartosc¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

a) roboty do wartos$ci okres$lonej w umowie,

b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez
Wykonawceg, niezbedny do wykonania robot — do ich warto$ci rzeczywiste;j,

) szkody w strukturze sgsiadujagcych budynkéw oraz infrastrukturze kompleksu KWP w Katowicach
ul. Lompy19

d) szkody w strukturze sgsiadujacych obiektéw +infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania
robot przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.

Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Polis¢ ubezpieczeniows

obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.

Niedopelienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okre§lony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie

odmowg przekazania placu budowy.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysé
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zwloka Wykonawcy w dopetnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§ 10

O terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany

jest zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory

niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroécic roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wiasciwych organow, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce

pozytywnych wynikow tych préob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie etapu lub
rodzaju robdt. Dokonanie odbioréow czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminow dla
dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytulu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

) odbiodr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegat na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a iust. 3 lit b.

Zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobe

wymieniong w § 3 ust. 3. Komisyjny odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak

nie pézniej niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia.

Odbidr ostateczny zwoluje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pézniej niz na dzien uptywu rgkojmi. Nie

stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem

ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokdt negatywny,

Nie podjecie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usuniecia tych wad

na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do

zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktur dor¢czanych Zamawiajacemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.

Rozliczenie czesciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie czg$ciowego
protokolu odbioru robét. Do czegsciowego protokolu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys
powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdlowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat
wykonany (zgodny z obmiarem robot albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywolaniem
konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie
wczesniejszych protokotow odbioru narastajgco od poczatku realizacji robdt Do kosztorysu czgsciowego
Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku zaliczonych robot sporzadzony w oparciu o kosztorys
ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotow odbioru narastajaco od poczatku realizacji robot Najpozniej
na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca i/lub dalszym
podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca
sktada o$wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udzialu podwykonawcow,
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10.

11.

natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawcg Wykonawca przedktada
oswiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:

a) tytut postgpowania,

b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,

c) sposob zapfaty,

d) termin otrzymania zaplaty;,

e) warto$¢ zaplaty.

Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robot. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot,
ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego
wraz z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robdt, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
odbioru koncowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys
powykonawczy musi zosta¢ opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek
roboczogodziny i narzutdow oraz cen materiatow nie wyzszych niz w szczegdélowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada oSwiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu podwykonawcow.

Podstawg wystawienia faktury czgsSciowej przez Wykonawce jest czgéciowy odbidr robot stanowigcych
przedmiot umowy z okre§leniem ich wartoéci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbidr koncowy robét stanowigcych przedmiot
umowy z okres$leniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentow rozliczeniowych
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawceg faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz
przy braku dokumentéow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrdci¢ fakturg bez
realizacji.

Faktura ptatna bgdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaty date przekazania przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu do banku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku $rodkéw pieni¢znych
przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot
winno by¢ przekazane Wykonawcy nie pdzniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z
jednoczesnym okresleniem wysokos$ci zobowigzan, ktore Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé do konca roku
budzetowego. Prowadzenie robot po otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie
postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior wykonanych rob6t do chwili wstrzymania nastapi na
podstawie dokonanego wspdlnie przez strony obmiaru robodt i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe
Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostajace bez optacenia oraz bez
mozliwosci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wynikle opdznienie w realizacji zobowigzania.
Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich sfinansowania
i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgtoszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie
wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robdt nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania platnosci czeSciowej na podstawie czgsciowego
odbioru robot.

Wykonawca bedzie mogt wystawié fakture czesciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czgsciowej platnosci.

W przypadku wystawienia faktury czeSciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez realizacji.
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§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzgdzonego w kalkulacji
szczegbtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé

ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robodt, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci
3% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajagcych 3% wartoSci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy
Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad do 3% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci
kar umownych odpowiadajacych 3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe
z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez
uzyskania wezesniej zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowa zaplate podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie
z § 2 ust 20;

7) 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak umow o prace lub prace tymczasowsg lub brak udokumentowania przez
wykonawce zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace lub tymczasowsg umowg o prace.
2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy
wysoko$¢ kar umownych.

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia
roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz poprzez potracenia z faktur wystawianych
przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pi§mie o potraceniu i jego wysokosci.

§ 14
1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego
przedmiotu umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz za wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
Zastrzega si¢ niedopuszczalnos$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym
dla Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Integralng czesScig umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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