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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Krakowskiej 11”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu
o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W związku z określeniem w SIWZ terminu zakończenia prac na „do 09.12.2016r.” niniejszym zwracamy się
z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający wydłuży termin realizacji w sytuacji, gdy wykonanie prac w ww. terminie nie
będzie możliwe z uwagi na warunki pogodowe?
Wyjaśniamy,  że  przedmiotem  zamówienia  są  prace  termomodernizacyjne,  które  –  dla  ich  wykonywania  zgodnego
z technologią – wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność, brak opadów). Realizacja
wchodzi  w okres  jesienno – zimowy,  a  więc  już  np.  na  początku  listopada mogą wystąpić  warunki  pogodowe które
wstrzymają prace. Czy w takiej sytuacji Zamawiający wydłuży termin realizacji?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji.
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