Projekt realizowany w oparciu o umowe o dofinansowanie przedsiewzigcia z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wojewddzki Fundusz Ochirony Srodowiska

i Gospodatk Wode] w Kavowicach ,»Jermomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czestochowie, ul. Kiedrzynska 98

oznaczenie sprawy ZP-2380-335-22/16 Zatagcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA -PROJEKT

zawarta W dniu .................... w miescie Katowice pomi¢dzy Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dziatajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W ............. pod numerem ............ o numerze NIP .......... 1 REGON ..........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsiebiorcy: ........................ *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawca” o tre$ci nastepujacej:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czestochowie, ul.
Kiedrzynska 98”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca jest zobligowany
do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamdwienia oraz tablicy
pamigtkowej po wykonaniu zamoéwienia. Tablice maja by¢ umieszczone przed budynkiem lub na elewacji budynku III
Komisariatu Policji w Czestochowie. Tablice maja by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zalacznikach
nr 10 do SIWZ.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:
a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegdlnione omytkowo w przedmiarach
robot;
b) roboty zamienne w stosunku do robdét przewidzianych w dokumentacji technicznej;
¢) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
4. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ ancksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi
art. 144 ustawy Pzp. tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.
5. Na wykonanie robot o ktorych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawieraja odrgbnych uméw na podstawie przepisdw
ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastgpuje zgodnie z §5 ust 4 umowy
Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okreslonych w ust 3 pkt a), ¢) wymaga
podpisania aneksu do umowy.
6. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu rob6t budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSIGW stanowiacego zatacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewzigcia ze srodkow WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.
7.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu, Harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanego na podstawie zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSiGW i przekazania go do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
ktéremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.
9. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastgpi na zasadach okre§lonych w § 5 oraz w § 11 umowy.
10. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Pzp. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
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umowy o prace. Wymog ten dotyczy wylacznie osob, ktéore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy, migdzy innymi osob: kierujacych
budowa, dostawcow materiatdéw budowlanych.

11. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie umoéw o prace oraz zgtoszen ZUS-
owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W odniesieniu do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow kopie umow o pracg oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce nalezy przedlozy¢ wraz kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie
p6zniej niz przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Bez spetnienia tych wymogow osoby nie bgda wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bgda mogly
wykonywa¢ pracy z winy wykonawcy.

12. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
Uslugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikow §wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane beda osoby, ktore nie figuruja w
Krajowym Rejestrze Karnym.

14. O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ na budowg¢ nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 wymagaja przedtozenia Zamawiajagcemu, nowych umoéw o pracg lub prace
tymczasowgq oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce .

16. Zamawiajgcemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spetniania wymagan
przez wykonawcg w zakresie okre§lonym ust. 10 i 11. Kontrola dopuszcza zar6wno wymog ztozenia przez wykonawce
stosownego o$wiadczenia jak rowniez przedlozenia dokumentéw w postaci zawartych uméw o pracg w oryginale do
wgladu oraz dokumentéw potwierdzajacych zgtoszenia pracownika do ZUS.

17.Wykonawca robot zostat wyloniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r,,
poz 2164) w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-335-22/2016).

18. Zamawiajacy ustala, ze kluczowa czgscig zamowienia, zastrzezona do wykonania sitami wiasnymi bez udzialu
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdéw sg roboty budowlane termomodernizacji przegrod budowlanych tj.
ocieplenia $cian i stropodachu.

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
1 zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacj¢ zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego ancksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bedg miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji cz¢sci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robdt dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ UmMoOwe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedlozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi
nastapi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonany przez podwykonawce;

5.2 wuzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robot w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze r6znic si¢
od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnosci nie moze by¢
wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegotowym kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe¢ w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonaweca jest zobligowany powiadomic
Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
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w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego juz cze$¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego cz¢s¢ zamowienia Wykonawca zobowiazany jest wraz z informacja zataczy¢
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 20 000,00 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistnialym fakcie Wykonawcg, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okre§lonego ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupetnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupehienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawcg, ktéremu nalezy si¢ zaptata za wykonang czg¢$¢ zamowienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na taczna sume wigksza
niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego i naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w § 13 ust. 1 umowy.
27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajagcemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezpos$redniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegodtowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkéw umowy
z podwykonawca (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.
28. Przepisy § 2 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywatl si¢
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
30. W przypadku niewykazania przez Wykonawecg, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.
31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢éci zamdOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa art. 25a ust.1,
lub o$wiadczenia lub dokumenty Iub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
32. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czg¢éci zamoOwienia
podwykonawcy.
33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
34. Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wod¢ i energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowiazany jest do zatozenia
na wilasny koszt podlicznikoéw dla wskazanych mediéow. Odptatnosci za zuzyta energi¢ elektryczng i/lub wodg
dokonywane bgda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody 1/lub energii elektryczne;j.
3. Nadzo6r nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych

3.3 Inspektor Nadzoru .........c........ - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji elektrycznych w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej Umowy.

6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktérych mowa w §1 ust. 4 umowy
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7. Konieczno$¢ wykonania robot o ktorych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczgcie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody przez
Kierownika Zamawiajacego.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

8.2 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, Wentylacyjnych wodociagowych i kanalizacyjnych

8.3 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych.

9. Kierownik Budowy i kierownicy rob6t zobowigzani sg posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia
okregowej izby samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sg jej cztonkami i posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

§ 4
1. Strony ustalaja termin robot
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robdt: w terminie 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dzien zakonczenia robot to dzien
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce robdt odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu bylo wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez sitl¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycig¢zy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej
starannosci
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamoéwienia
w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5

1.  Wartos$¢ robdt wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsci robot.

4. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore sa
niezb¢dne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne
roboty wynikajace z § 1 ust. 4 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajagce ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikow
cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatlow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.
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5. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z
postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6. Wykonawca wykonujac roboty okre§lone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokolu koniecznosci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7.  Wpykonujac roboty okreslone § 1 ust. 3 i 4 w Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych norm,

standardow i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamdowieniu.

§ 6

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bgdzie WnieSione W fOrMIE ..........cceevverieriieieriieiesieeie st et eeesee e seesenesseeenens
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% warto$ci zabezpieczenia okreslonego w § 6

ust.1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zostanie zwrocone zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres 3 lat lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia .......c......... i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowiagzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdécone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego robot budowlanych objetych umowa.

4. Jezeli odbidr robot nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedlozy gwarancje
ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupehiajaca do faktycznego terminu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego, co nie narusza uprawnien odszkodowawczych
Zamawiajgcego.
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§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ...........miesi¢gcy liczac od dnia odbioru

koncowego zgodnie z oswiadczeniem zlozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajacego.

2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.

3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwoscia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamowienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
w wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.

5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwatl niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg¢ naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania r¢gkojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastgpczego usunigecia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0s0b bioracych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkow transportowych, celem wyrobienia dokumentow
uprawniajacych do wstgpu i wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
przyczyny. Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udzial w realizacji umowy w element
umozliwiajacy natychmiastowg identyfikacje¢ Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamdéwienia z udziatem podwykonawcow (i dalszych podwykonawcoéw) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozréznienie pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikow wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz zlozong ofertg, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato w tym zakresie natozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1 pkt 1, z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpadow oraz zabezpieczy¢ skladowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbidrkowych i demontazowych.
8. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robdot do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajgcego.

§9

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem rob6t budowlanych.
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkod, jakie moga zaistnie¢ w
zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy tj.
od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obieckty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bgdzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania roboét — do ich warto$ci rzeczywistej,
¢) szkody w strukturze sasiadujacych budynkow oraz infrastrukturze kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy19
d) szkody w strukturze sasiadujacych obiektow t+infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania robot przez
Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Polis¢ ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 3 14.
6. Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowa¢ bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§ 10

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbidr czgSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbioréw cze$ciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindéw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rgkojmi za wady i begdzie polegal na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osob¢ wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbior nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej niz w 14-tym dniu od
daty zgloszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uplywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny,
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Nie podjecie dzialan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne begdzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywalo si¢ na podstawie cze$ciowego protokotu
odbioru robét. Do czegsciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegotowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczes$niejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot Do kosztorysu cze$ciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych robot sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczes$niejszych protokoldéw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robot Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada o$wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) tytut postgpowania,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
¢) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robdt. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdlowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawcag za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen
materiatow nie wyzszych niz w szczegétowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robdot wykonat bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robdt stanowiacych przedmiot
umowy z okres$leniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapisoéw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawa wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbiér koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcg faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrocié fakturg bez realizacji.
7. Faktura ptatna begdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania platnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt w przypadku braku srodkéw pienieznych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie pozniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci
zobowigzan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robdt po
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otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysoko$ci posiadanych srodkéw. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie
w realizacji zobowigzania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylgczne prawo do dokonania ptatnosci czg¢Sciowej na podstawie czg§ciowego odbioru
robot.

10. Wykonawca bedzie mogt wystawié fakturg czesciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czeSciowej platnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury cze$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegdtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreSlonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy w
wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robodt, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwloke¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 5%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokos$ci kar umownych
odpowiadajacych 5% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do
5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 5% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez uzyskania
wczesniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowsg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.
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9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak umoéw o prace lub pracg tymczasowa lub brak udokumentowania przez
wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracg lub tymczasowa
umowe o prace.

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych Ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawceg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14

1. Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

§15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstalte na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym wilasciwym dla
Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Integralng czg$cia umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

a) na roboty budowlane

b) na zakup materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatdow kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbgdnych do realizacji zamoéwienia.

4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty obj¢te odbiorami czesciowymi.

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatdéw ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
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7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j

¢) porgezenia bankowego

8. Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czg$ci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawceg, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé we wniosku jaka czg$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptynigcia
wniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przysluguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.
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