Projekt realizowany w oparciu 0 umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewédzki Fusdusz Ochrowy Srodowisks
i Gospodanki Wodng w Kxiowicach

,, Jermomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”

oznaczenie sprawy ZP-2380-353-61/16 Zatacznik nr 2 do SIWZ
po modyfikacji

UMOWA -PROJEKT

zawarta W dniu ..........ccoee.. w mieScie Katowice pomigdzy Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dzialajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...............c.cooiia

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W ............... pod numerem ............. o numerze NIP .......... i REGON ...........
o kapitale zakltadowym ............ , adres zamieszkania przedsiebiorcy: ........................ *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawcg” o tresci nastepujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowigce przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejszg umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca jest zobligowany
do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamoéwienia oraz tablicy
pamigtkowej po wykonaniu zamowienia. Tablice maja by¢ umieszczone przed budynkiem lub na elewacji budynku
Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73. Tablice maja by¢ wykonane
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zataczniku nr 11 do SIWZ.

3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:

a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegdlnione omytkowo w przedmiarach
robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji technicznej;

¢) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi
art. 144 ustawy Pzp. tj. po spelnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

5. Na wykonanie robot o ktorych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawieraja odr¢bnych umoéw na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastepuje zgodnie z §5 ust 4 umowy
Zwickszenie wartosci umowy wynikajace z realizacji robdt budowlanych okre§lonych w ust 3 pkt a), ¢) wymaga
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdot budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSIGW stanowigcego zalacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia ze srodkéow WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.

7.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu, Harmonogramu rzeczowo — finansowego, opracowanego na podstawie zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSIGW i przekazania go do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
ktoremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robot budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie koniecznosci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji.

9. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastapi na zasadach okre§lonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.

koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy wylgcznie osob, ktore wykonuja czynnosci
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bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy, miedzy
innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatdéw budowlanych.

11. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié¢ inspektorowi nadzoru kopie uméw o prace oraz zgloszen ZUS-
owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg. W odniesieniu do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow kopie umow o prace oraz zgtoszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce nalezy przedtozy¢ wraz kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie
p6zniej niz przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikdéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Bez spetienia tych wymogéw osoby nie beda wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bedg mogly
wykonywac pracy z winy wykonawcy.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi Ustugi
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow swiadczacych Ustugi na podstawie umowy o pracg.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane bgda osoby, ktdére nie figuruja w
Krajowym Rejestrze Karnym.

14. O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego. Wykonawca begdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u
Zamawiajgcego.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu, nowych uméw o prace lub prace
tymczasowq oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce .

16. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spelniania wymagan
przez wykonawcg w zakresie okreslonym ust. 10 i 11. Kontrola dopuszcza zar6wno wymag zlozenia przez wykonawce
stosownego oswiadczenia jak réwniez przedtozenia dokumentéw w postaci zawartych umow o prace w oryginale do
wgladu oraz dokumentow potwierdzajacych zgloszenia pracownika do ZUS.

17. Wykonawca robot zostal wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r,,
poz 2164) w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-353-61/2016).

18. Zamawiajacy ustala, ze kluczows cze$cig zamowienia, zastrzezong do wykonania sitami wlasnymi bez udziatu
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw sg roboty budowlane termomodernizacji przegréod budowlanych tj.
ocieplenia $cian i stropodachu.

§2
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcéow, lub dalszych podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcéow, lub
dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
i zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacj¢ zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bedg miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czesci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
rowniez powierzenia czgsci robot dalszemu podwykonawcey przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ UMOWe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedlozenie projektu umowy Zamawiajgcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nastgpujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawcg;

5.2 wuzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy;

5.3 zakres robdt w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze roznic si¢
od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanym przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zamowieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnosci nie moze by¢
wigksza niz wielko§¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegotowym kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogoélnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osOb zawierajacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminic 14 dni od dnia dorgczenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
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14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomic
Zamawiajgcego na pismie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
wterminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze¢$§¢ zamodwienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego cze$¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz z informacja zataczy¢
zakres zrealizowanych robot oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oS$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 20 000,00 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawieraé¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawcg, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreSlonego ta umowsg wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okre§lonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca Iub dalszym podwykonawca,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupelnienie tych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupehienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢$¢ zamowienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.
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25. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na taczng sume wigksza
niz 5% wartoS$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w § 13 ust. 1 umowy.
27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien podaé Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezposredniej zaplaty oraz szczegdélowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkéw umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.
28. Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig
na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spetnia wymogi
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowg¢ oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.
31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa art. 25a
ust.1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
32. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcy.
33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
34. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wod¢ 1 energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia
na whasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odptatnosci za zuzyta energi¢ elektryczng i/lub wode
dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikoéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody i/lub energii elektrycznej.
3. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnos$ci instalacji sanitarnych w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

3.3 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji elektrycznych w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.
4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastepstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z réwnolegtym dopetnieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
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5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robét i ich ceny w granicach
zawartej Umowy.

6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktorych mowa w §1 ust. 4 umowy

7. Konieczno$¢ wykonania robot o ktérych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczgcie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody przez
Kierownika Zamawiajgcego.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

8.2 Kierownik robét ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

8.3 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

9. Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowigzani sg posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia
okrggowej izby samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sa jej cztonkami i posiadajg wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

§4
1. Strony ustalajg termin robot
a) rozpoczgcie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robdt: w terminie 12.12.2016r. od dnia zawarcia umowy. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce robét odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robdt w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez sile¢ wyzszg rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okoliczno$ci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej
starannoS$ci
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegdlnosci w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5

1.  Wartos$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢
brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsei robot.

4. W przypadku robot nie uwzglgdnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore sg
niezb¢dne do wykonania Umowy w zakresie okre§lonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne
roboty wynikajace z § 1 ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw
cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1
ust. 3 umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do
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akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z
postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6.  Wykonawca wykonujgc roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
poprzez przedlozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7. Wykonujac roboty okreslone § 1 ust. 314 w Wykonawca zobow1qzuje si¢ do zachowania tych samych norm,

standardow i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie Wni€SioNe W fOIMIEC ........c.ecviriiiiieieiieie ettt eere e s sae e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnies¢ 100% wartoSci zabezpieczenia okreslonego w § 6

ust. 1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrdcone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

zostanie zwrocone zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres 3 lat lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pienig¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia
................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia
................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych zostanie zwrdcone lub zwolnione nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

4. Jezeli odbior robot nastapi po uptywie okresu na jaki zawarto umowg¢ Wykonawca przedlozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupehiajacg do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytulu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajgcego, co nie narusza uprawnien odszkodowawczych
Zamawiajgcego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesigcy liczgc od dnia odbioru
koncowego zgodnie z o§wiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajacego.
2. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z cze¢stotliwoscia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamoéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajgcego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rOwnoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwatl niezwlocznie na wezwanie Zamawiajgcego.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastgpczego usuni¢cia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania rekojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bgdzie upowazniony do
zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajgcemu.

§8
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy z chwila jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioracych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkow transportowych, celem wyrobienia dokumentoéw
uprawniajacych do wstepu i wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w element
umozliwiajagcy natychmiastowa identyfikacj¢ Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozrdznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego zatrudniania pracownikéw wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz zlozong oferta, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato w tym zakresie natozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1. pkt 1,
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpadow oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbiérkowych i demontazowych.
8. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia rob6t do przywrocenia terenu wokét placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajgcego.
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§9
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0sob trzecich, powstale w zwigzku
z prowadzeniem robot budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé¢ stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytulu szkdd, jakie moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja rob6t budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy
tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich, a powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem begdzie obejmowata:
a) roboty do warto$ci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania robot — do ich wartosci rzeczywistej,
¢) szkody w strukturze sgsiadujacych obiektow +infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania robét przez
Wykonawcg lub podlegltych mu podwykonawcow.
5. Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polis¢ ubezpieczeniows
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 3 1 4.
6. Niedopehnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowg przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§ 10

1. O terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do
zbadania roboét, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wilasciwych organdw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikow tych préob, sprawdzen lub zezwolen.

3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbidr czeSciowy stanowiagcy podstawe do wystawienia faktury cze¢$ciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbiorow czeéciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindow dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbior ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegatl na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osob¢ wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbior nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej niz w 14-tym dniu od
daty zgltoszenia.
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5. Odbidr ostateczny zwoltuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest réwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokoét negatywny,

Nie podjecie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastgpczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajacemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czesciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie czgsciowego protokotu
odbioru robdt. Do czeSciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegotowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotow odbioru narastajgco od
poczatku realizacji robdt Do kosztorysu czgsciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych robét sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotdéw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robot Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawcg Wykonawca
przedktada o§wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) tytut postepowania,
b) zakres, wartos¢ zrealizowanych robdt,
¢) sposob zaptaty,
d) termin otrzymania zaplaty,
e) warto$¢ zapfaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robot. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy roboét, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robodt) z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotow odbioru narastajgco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawcg za zrealizowany zakres robdt. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen
materiatdbw nie wyzszych niz w szczegdétowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robot wykonatl bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury czeSciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robot stanowigcych przedmiot
umowy z okres$leniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentow rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrocié fakture bez realizacji.
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7. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku §rodkow pieni¢znych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie pozniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci
zobowigzan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych rob6t do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych §rodkéw. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajgcego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez optacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wyniklte opoznienie
w realizacji zobowigzania. Pozostajgce bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robdt nastagpi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania ptatnosci czg$ciowej na podstawie cze§ciowego odbioru
robot.
10. Wykonawca bedzie moglt wystawié fakture czgsciowa, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czgsciowej platnosci.
11. W przypadku wystawienia faktury czg$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrocona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzgdzonego w kalkulacji
szczegbtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robot, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki do wysokosci 3%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 3% wartoSci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do
3% warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysoko$ci kar umownych
odpowiadajacych 3% wartoSci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umoweg z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
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5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez uzyskania
wczesniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowa zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 1000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajgcego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak uméw o prace lub pracg tymczasows lub brak udokumentowania przez
wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracg lub tymczasowa
umowe o prace.

10) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych Ustugi
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto§¢ powstalej szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci.

§ 14

1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalnos$¢ przeniesienia wierzytelnoSci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla
Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Integralng cze¢Scig umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

a) na roboty budowlane

b) na zakup materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
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materiatdow kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;j.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamodwienia brutto na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materiatdw budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.
4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wyltgcznie na roboty objete odbiorami czeSciowymi.
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze formg¢ zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowej
¢) porgczenia bankowego
8. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczgc od dnia
jej rozliczenia.
9. W przypadku zlecenia czgsci robdt na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka czg§¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.
10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptynigcia
wniosku o jej przyznanie.
11. Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.
12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.
13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.
14. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wytacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.
15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czesciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.
17. Odbidr koncowy robdt bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcey z przyznanych zaliczek.

§17

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.
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