Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu
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UMOWA -PROJEKT

zawarta w dniu ..o, w miescie Katowice pomigdzy Komendg Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dzialajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach —............c.cooooiiin

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W ............... pod numerem ............. 0 numerze NIP .......... i REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: .................o.uen. *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawca” o tresci nastgpujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Krakowskiej 11”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamowienia, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca jest zobligowany
do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamoéwienia oraz tablicy
pamiatkowej po wykonaniu zamdéwienia. Tablice maja by¢ umieszczone przed budynkiem lub na elewacji budynku
»Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Krakowskiej 11” Tablice majg by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zataczniku nr 11 do SIWZ.

3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:

a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegoélnione omytkowo w przedmiarach
robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c¢) roboty niezbg¢dne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi
art. 144 ustawy Pzp. tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

5. Na wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawieraja odrebnych uméw na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastgpuje zgodnie z §5 ust 4 umowy
Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okreslonych w ust 3 pkt a), ¢) wymaga
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu rob6t budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSiGW stanowigcego zatacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia ze srodkow WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.

7.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajagcemu, Harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanego na podstawie zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSiGW i przekazania go do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
ktéremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji.

9. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastapi na zasadach okre§lonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.

koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy wylacznie osob, ktore wykonuja czynnosci
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bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie dotyczy, miedzy
innymi osob: kierujgcych budowa, dostawcoéw materiatow budowlanych.

11. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie umoéw o pracg oraz zgloszen ZUS-
owskich potwierdzonych za zgodno§¢ z oryginatem przez Wykonawcg. W odniesieniu do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow kopie umow o prace oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce nalezy przedlozy¢ wraz kopiag umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie
p6zniej niz przed rozpocz¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Bez spetnienia tych wymogdéw osoby nie b¢da wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bedg mogly
wykonywa¢ pracy z winy wykonawcy.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
Ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia Pracownikow §wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane beda osoby, ktore nie figurujag w
Krajowym Rejestrze Karnym.

14. O kazdej zmianie personalnej os6b wymienionych w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego. Wykonawca begdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu, nowych uméw o pracg lub prace
tymczasowg oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce .

16. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spetniania wymagan
przez wykonawcg w zakresie okre§lonym ust. 10 i 11. Kontrola dopuszcza zar6wno wymog zlozenia przez wykonawce
stosownego o$wiadczenia jak rowniez przedlozenia dokumentow w postaci zawartych umoéw o pracg w oryginale do
wgladu oraz dokumentéw potwierdzajacych zgloszenia pracownika do ZUS.

17. Wykonawca robét zostal wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz 2164) w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-384-20/2016).

18. Zamawiajacy ustala, ze kluczowa cze$cia zamdOwienia, zastrzezong do wykonania sitami wlasnymi bez udzialu
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw sa roboty budowlane termomodernizacji przegrod budowlanych tj.
ocieplenia $cian i stropodachu.

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
i zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacje zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bgda miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czesci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ UmMowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

2/13




Projekt realizowany w oparciu o umowe o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wojew6dzki Fuxdusz Ochrony Srodowiska
i Gospodaki Wodnej w Kniowicach

,» Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Krakowskiej 11”

ZP-2380-384-20/2016

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedtozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawce;

5.2 wuzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robdt w tym dostaw i1 ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze roznic si¢
od zakresu przedmiotu zaméwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynno$ci nie moze by¢
wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegétowym kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogdlnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okresla¢:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 kopie odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie o0sob zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
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14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomié
Zamawiajgcego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze$¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czes¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz z informacja zalaczy¢
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wickszej niz 20 000,00 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaptaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupehienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonang cz¢$¢ zamdwienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pieciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczna sume wigksza
niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego i naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezposredniej zaptaty oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkow umowy
z podwykonawca (dalszym podwykonawcy), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
zlozenia stosownych o§wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamdwienia na roboty budowlane lub uslugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 25a
ust.1 ustawy Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.

32. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy.

33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

34. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wode i energi¢ elektryczna. Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia
na wilasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odplatnosci za zuzyta energic elektryczna i/lub wodg
dokonywane be¢da na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikoéw wg obowiazujacych taryf
dostawcow wody i/lub energii elektryczne;j.
3. Nadzo6r nad robotami przewidzianymi niniejszg umowsg z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:
3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
3.2 Inspektor Nadzoru .................. - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji elektrycznych w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastepstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej umowy.
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6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktorych mowa w §1 ust. 4 umowy

7. Konieczno$¢ wykonania robot o ktorych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczecie wskazanego zakresu robodt przed uzyskaniem zgody przez
Kierownika Zamawiajacego.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

8.2 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

9. Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowiazani sg posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia
okregowej izby samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze s3 jej cztonkami i posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

§ 4
1. Strony ustalaja termin rob6t
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robdt: w terminie 52 dni od dnia zawarcia umowy. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce robdt odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez silg wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej
starannosci
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia calego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku $rodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5

1.  Wartos$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. zlotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢
brutto .......... ztotych, stownie: ................. ztotych

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania cze$ci robot.

4. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore sa
niezbgdne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne
roboty wynikajace z § 1 ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych roboét zostanie ustalone z zastosowaniem
nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw
cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od
okres§lonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatldw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
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srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z
postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6. Wykonawca wykonujac roboty okre§lone w § 1 ust. 3 1 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem rob6t zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia wartosci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7.  Wykonujac roboty okreslone § 1 ust. 3 i 4 w Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm,

standardéw i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bgdzie WnieSione W fOrMIE .........c.ccvevveriirieriieiesiieieeeeeeeeesee et sae e sre e e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie§¢ 100% warto$ci zabezpieczenia okreslonego w § 6

ust.1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych

zostanie zwrocone zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres 3 lat lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych objetych umowa.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....ccceenee i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub zwolnione nie
pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

4. Jezeli odbior robot nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupehiajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytulu rgkojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
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bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego, co nie narusza uprawnien odszkodowawczych
Zamawiajgcego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres réwny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiace od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajgcego.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwoScig wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamdéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawc¢ naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania re¢kojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstale koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioracych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkéw transportowych, celem wyrobienia dokumentéw
uprawniajacych do wstgpu 1 wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w element
umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcoéw (i dalszych podwykonawcow) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozréznienie pracownikoéw Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikow wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz ztozona oferta, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato w tym zakresie nalozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1. pkt 1,
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpaddw oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbidrkowych i demontazowych.
8. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajacego.

§9
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1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich, powstatle w zwiazku
z prowadzeniem robo6t budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ stosowne umowy ubezpieczenia robodt z tytutu szkod, jakie moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacjg robot budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy
tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Warto$¢ robdt objetych ubezpieczeniem bgdzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania roboét — do ich wartosci rzeczywistej,
c) szkody w strukturze sgsiadujacych obiektow t+infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania robot przez
Wykonawcg lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polis¢ ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowaé bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowiazku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajgcymi z § 13 umowy.

§ 10

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wilasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedlozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbioréw:

a) odbidr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robét.
Dokonanie odbiorow czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastapi po calkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rgkojmi za wady i1 bedzie polegatl na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbioér nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pdzniej niz w 14-tym dniu od
daty zgtoszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:
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a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokdt negatywny,

Nie podjecie dzialan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne begdzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czg$ciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywatlo si¢ na podstawie cze§ciowego protokotu
odbioru robdt. Do czesciowego protokotu odbioru robdt Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotdéw odbioru narastajgco od
poczatku realizacji robot Do kosztorysu czesciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych robot sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotdw odbioru
narastajgco od poczatku realizacji robdt Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres rob6t wykonat bez udziatu
podwykonawcdw, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada o$§wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) tytul postgpowania,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
¢) sposéb zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru rob6t. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegolowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokoldow odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen
materiatow nie wyzszych niz w szczegdélowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sklada os$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury czgsciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robot stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ fakturg bez realizacji.
7. Faktura ptatna begdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania platnosci strony beda uwazaly dat¢ przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku srodkéw pieni¢znych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie p6zniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okre§leniem wysokosci
zobowigzan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie
w realizacji zobowigzania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastagpi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania ptatnos$ci cze$ciowej na podstawie czesciowego odbioru
robot.

10. Wykonawca bedzie mogt wystawi¢ fakture czg§ciowa, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie cze¢$ciowej ptatnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury cz¢$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrocona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegolowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robot, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki do wysokosci 3%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 3% wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do
3% warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysoko$ci kar umownych
odpowiadajacych 3% wartosci umowy brutto Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczeséniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 2 ust 20;
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7) 1000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak umoéw o pracg lub prace tymczasowa lub brak udokumentowania przez
wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracg lub tymczasowa
Umowe o pracg.

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ushugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy — w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar
umownych.

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawceg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14

1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowa zaptate faktury.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstalte na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla
Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Integralng czg¢$cig umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

a) na roboty budowlane

b) na zakup materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatow kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okre§lonych ponize;j.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
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niezbednych do realizacji zamowienia.

4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czgsciowymi.

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.

6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j

¢) porgczenia bankowego

8. Zamawiajacy zwrodci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czgsci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢é we wniosku jaka cze$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wplynigcia
wniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajagcym z ust 12 Zamawiajacemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transze¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wyltgcznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajgcej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbiodr koncowy robdt bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcey z przyznanych zaliczek.

§17

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcey i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.
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