Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsiewzigcia z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wojewddzki Fundusz Ochirony Snodowiska
| Gospodarki Wodng w Karowicach

,,Jermomodernizacja pozostalych budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie przy
ul. Popieluszki 5~

oznaczenie sprawy ZP-2380-366-62/16 Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA -PROJEKT

zawarta w dniu .................... w miescie Katowice pomigdzy:

Komendg Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON
270208292 reprezentowang przez dzialajacego z upowaznienia Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach:
Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...............c.cooia

zwang dalej ,,zamawiajagcym”, a:

...................... wpisang do ............ W ............... pod numerem ............. , NIP .......... i REGON ............ oKkapitale
zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: ........................ *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,wykonawcg” o tresci nastepujace;j:

§1

1. Zmawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowigce przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacji pozostalych budynkéw Komendy Miejskiej Policji
w Czestochowie przy ul. Popieluszki 5.

1.1.  Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na etapy obejmujace:

Etap I

Obiekt nr 3 — PdOZ; roboty budowlane, instalacje wew. c.o0., remont we¢zta sanitarnego

Obiekt nr 4/5 — Kottownia/stacja obstugi; instalacje elektryczne

Obiekt nr 5 — Stacja Obstugi; instalacje wew. c.o.

Obiekt nr 6 — Garaze; instalacje wew. c.o.

Obiekt nr 7 — Dyspozytornia, instalacje wew. c.o

Obiekt nr 8 — Stacja paliw; instalacje wew. c.o.

Obiekty 6/7/8 — Garaze/Dyspozytornia/Stacja paliw; instalacje zew. c.o.

Etap 11

Obiekt nr 3 — PdOZ; roboty budowlane termo

Obiekt nr 4 — Kotlownia; termo

Obiekt nr 5 — Stacja obstugi; termo

Obiekt nr 6 — Garaze; termo

Obiekt nr 6 — Garaze; instalacje elektryczne

Obiekt nr 7 — Dyspozytornia; termo

Obiekt nr 8 — Stacja paliw; termo

Etap 111

Obiekt nr 3 — PAOZ; roboty budowlane termo i1 hydroizolacja fundamentow

Obiekt nr 4 — Kottownia; termo i hydroizolacja fundamentow

Obiekt nr 5 — Stacja obstugi; termo i hydroizolacja fundamentdw, pokrycie dachowe

Obiekt nr 6 — Garaze; termo i hydroizolacja fundamentow

Obiekt nr 7 — Dyspozytornia; termo i hydroizolacja fundamentow

Obiekt nr 8 — Stacja paliw; termo i1 hydroizolacja fundamentow

Obiekt nr 8 — Stacja paliw/wiata; roboty budowlane, pokrycie dachowe

Obiekty o numerach 3/4/5/6/7/8 — instalacje odgromowe

Obiekt — szlabany, bramy wjazdowe
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian zakresu 1 terminu realizacji poszczegodlnych etapow
w szczegblnosci w przypadku otrzymania $rodkéw na finansowanie etapu III w roku 2017 r. mozliwo$¢
nakazania wykonania etapu III do dnia 15.12.2017 r.

2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamowienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca
jest zobligowany do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
zamowienia oraz tablicy pamiagtkowej po wykonaniu zamowienia. Tablice majg by¢ umieszczone przed
budynkiem lub na elewacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie przy ul. Popietuszki 5. Tablice maja
by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zalacznikach nr 10 do SIWZ.

3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objcte sa:
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a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegdlnione omytkowo
w przedmiarach robot;
b) roboty zamienne w stosunku do rob6t przewidzianych w dokumentacji technicznej;
) roboty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

N o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a nieuwzglednione w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami

zawartymi art. 144 ustawy Pzp. tj. po spelnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Na wykonanie robét o ktorych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawierajg odr¢bnych uméw na podstawie

przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastgpuje zgodnie z § 5 ust

4 umowy Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robdt budowlanych okreslonych w ust 3 pkt a),

¢) wymaga podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu

rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSIGW stanowiacego zalacznik do umowy o dofinansowanie

przedsiewziecia ze srodkéw WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.

7.1. W terminic 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedstawienia zamawiajgcemu, Harmonogramu rzeczowo — finansowego, opracowanego na podstawie
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSiGW i przekazania go do
zaakceptowania przez zamawiajgcego, ktoremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego
Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, wykonawca
w razie koniecznoéci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét, ktory
przedstawia zamawiajgcemu do ponownej akceptacji.
Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.
Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Pzp. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, podwykonawce
Iub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie czynnosci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Wymoég ten dotyczy wylacznie osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy, migdzy innymi
osob: kierujgcych budows, dostawcow materiatow budowlanych.
W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie uméw o pracg oraz zgloszen
ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce. W odniesieniu do podwykonawcow
Iub dalszych podwykonawcoéw kopie umow o prace oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodnosé z
oryginalem przez wykonawce nalezy przedltozyé wraz kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo jednak nie pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby. W tym
celu wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spelnienia tych wymogdw osoby nie beda wpuszczane
na plac budowy, a wigc nie bedg mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy.

Nieprzedlozenie przez wykonawce kopii umoéw zawartych przez wykonawce z pracownikami §wiadczacymi

ustugi w terminie wskazanym przez zamawiajacego zgodnie z ust. 11 begdzie traktowane jako niewypelnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownikami $§wiadczacymi roboty budowlane beda osoby, ktore nie figuruja

w Krajowym Rejestrze Karnym.

O kazdej zmianie personalnej oséb wymienionych w ust. 10 wykonawca zobowigzany jest poinformowaé

zamawiajacego. Wykonawca begdzie mogl wprowadzi¢ na budowg nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany

U zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 wymagaja przedtozenia zamawiajgcemu, nowych uméw o prace lub prace

tymczasowq oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawcg.

Zamawiajgcemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania speiniania

wymagan przez wykonawce w zakresie okreslonym ust. 10 i1 11. Kontrola dopuszcza zar6wno wymog ztozenia

przez wykonawce stosownego o§wiadczenia jak rowniez przedlozenia dokumentéw w postaci zawartych umow

o pracg w oryginale do wgladu oraz dokumentow potwierdzajacych zgloszenia pracownika do ZUS.

Wykonawca robot zostat wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 .,

poz 1020) w trybie przetargu nicograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-366-62/2016).

Zamawiajacy ustala, ze kluczows czeScig zamowienia, zastrzezong do wykonania sitami wlasnymi bez udziatu

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw sg roboty budowlane termomodernizacji przegrod

budowlanych tj. ocieplenia $cian i stropodachu.
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§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatlem podwykonawcéow, lub dalszych podwykonawcoéw w nastgpujacym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcéw Iub
dalszych podwykonawcow po uprzedmm uzyskaniu zgody zamaw1ajqcego zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego 1 zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom)
realizacje zakresu robdt innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie
przez zamawiajgcego zgody na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do
umowy zastosowanie bgdg mialy wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czesci zadania przez
podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy rowniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez
podwykonawce i dalszego podwykonawcg.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrze¢ Umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia

na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodne] z prOJektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedtozenie projektu umowy

zamawiajagcemu musi nastgpi¢ w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej

wynikajace] zniniejszego paragrafu umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1.  uzalezniajacych uzyskame przez podwykonawce platnoSci od wykonawcy od otrzymania przez
wykonawce od zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonany przez
podwykonawce;

5.2.  uzalezniajgcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy;

5.3.  zakres rob6t w tym dostaw i ustug pow1erzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
roznic¢ su; od zakresu przedmiotu zamoéwienia wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu
0 zamowieniu

5.4. wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnos$ci nie
moze by¢ wigksza niz wielkos¢ wynagrodzenia wskazana przez wykonawce w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym

5.5.  Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu:

- partycypacji w kosztach ogoélnych organizacji budowy w tym bhp,

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy,

- wczesniejszego uregulowania faktury,

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych,

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okresla¢:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto,

- terminy realizacji robot.
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15.

16.

17.

18.
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20.

21.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
UMOWY przez zamawiajgcego.

Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
o ktorej mowa w § 2 ust. 8 kopig¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy Iub inny dokument
Wlasmwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osdb zawierajacych umowe
w imieniu podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach
o ktorych mowa w § 2 ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo
Iub dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia zamawiajacego.

W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wykonawca jest zobligowany
powiadomié¢ zamawiajacego na pismie w terminie okre§lonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do
akceptacji oraz w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze$¢ zamowienia.
W przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego cze$¢ zamowienia wykonawca zobowigzany jest wraz z
informacjg zalgczy¢ zakres zrealizowanych robot oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez wykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w niniejszej umowie, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartoSci wickszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 15 musi zawieraé¢ akceptacje
wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 6, zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych
doprowadzi do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.
Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okre§lonego ta umowg wymaga
ponownej akceptacji zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaptaty zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow
rozliczeniowych z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz
nieuzupetnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania zamawiajacego do ich uzupehienia.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamama]qcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, zamawiajacy informuje wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢$¢ zamowienia.

4/13




Projekt realizowany w oparciu 0 umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewodzki Fundusz Ochirony Srodowiska

T Gospodtki Wodng w Karoudcach ,,Jermomodernizacja pozostalych budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie przy

ul. Popieluszki 5~

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

—_—

oznaczenie sprawy ZP-2380-366-62/16 Zatacznik nr 2 do SIWZ

W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktérym mowa w § 2 ust. 22 wykonawca oraz podwykonawca i/lub

dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w § 2 ust. 20, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ dokonania przez zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na faczna sume

wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez zamawiajgcego i naliczenia kary umownej za odstgpienic w wysokosci jak

w § 13 ust. 1 umowy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 wykonawca winien podaé zamawiajagcemu

przyczyny wnoszenia o odmowe¢ dokonania bezposredniej zaplaty oraz szczegdélowo umotywowaé

zamawiajagcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkdw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej

sytuacji prawo szczegbtowego zbadania wywigzywania si¢ wykonawcy (podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy) z warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca), a takze domagania si¢ od

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow

umownych.

Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowigzkdéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat

si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu

w postepowaniu o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykazaé

zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku niewykazania przez wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia, zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia

podwykonawcy, ktory spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiajgcy wypowie umowg oraz

zostang naliczone kary umowne wskazane w § 13 umowy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane lub uslugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa art.

25a ust.1 ustawy Pzp, lub oSwiadczenia lub dokumenty lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca

obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze¢§ci zamowienia

podwykonawcy.

Zapisy ust. 31 1 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ wykonawcy plac budowy.
Zamawiajacy zapewnia odptatnie media, tj. wod¢ i energi¢ elektryczng. wykonawca zobowigzany jest do
zatozenia na wilasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odptatnosci za zuzyta energie elektryczna
i/lub wode dokonywane begda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikow wg
obowigzujacych taryf dostawcow wody i/lub energii elektryczne;.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowsg z ramienia zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

3.1.  Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci  konstrukcyjno-

budowlane;.
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3.2. Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych
3.3.  Inspektor Nadzoru ................ - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji
elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.
4. Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z réwnolegtym dopetnieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu roboét i ich ceny w granicach
zawartej Umowy.
6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z wykonawcg zwraca si¢ do zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktorych mowa w §1 ust. 4 umowy
7. Konieczno$¢ wykonania robot o ktorych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora
nadzoru oraz przez wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczecie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem
zgody przez Kierownika zamawiajacego.

8. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia wykonawcy prowadzi¢ bedzie:
8.1. Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.
8.2. Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnos$ci instalacji sanitarnych
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
8.3. Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.
9. Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowigzani sg posiadac na okres trwania umowy aktualne za§wiadczenia

okrggowej izby samorzadu zawodowego potwierdzajace, ze sg jej czlonkami i1 posiadaja wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

§4
1. Strony ustalajg termin robot
a) rozpoczgcie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b)  zakonczenie robot:
. Etap I — 7 tygodni

. Etap II — do dnia 15.12.2017 r. - z zastrzezeniem, Ze zamawiajacy otrzyma srodki finansowe na
realizacje niniejszego etapu.
. Etap III — do dnia 15.12.2018 r. - z zastrzezeniem, ze zamawiajacy otrzyma $rodki finansowe na

realizacj¢ niniejszego etapu.
W przypadku otrzymania $rodkéw na finansowanie etapu III w roku 2017 r. zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania wykonania etapu I1I do dnia 15.12.2017 r.
. Dzien zakonczenia robdt to dzien pisemnego zgloszenia przez wykonawce robot odbioru
koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:

a) sity wyzszej; Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci,
niezaleznych od wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezyé
poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci

b) przyczyn zaleznych od zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamoéwienia
w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5

1. Wartos¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi wartos¢
brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie b¢dzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot.
4. W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore

sg niezbedne do wykonania umowy w zakresie okre§lonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3
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oraz inne roboty wynikajace z § 1 ust. 4 umowy, wynagrodzeniec wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie

ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego
wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz
czynnikoéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wycenié robdt, wynikajacych ze zmian zakresu rob6t wprowadzonych zgodnie z § 1 ust.
3 umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogg byé wyzsze od
okreslonych przez wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez wykonawcg do akceptacji zamawiajagcemu begdzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 4, zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.
6. Wykonawca wykonujgc roboty okres§lone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyskaé zgod¢ zamawiajacego

poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7. Wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm,
standardow i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.
§6
1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. )

1.1.  Zabezpieczenie bedzie WNIESIONE W fOIMNIC ......cvevvierieiiieiieceiceciiee ettt st beeebesae e aneeans
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)

1.2.  Najpoézniej w dniu zawarcia umowy wykonawca musi wnie$¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego
w § 6ust. 1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku
bankowym zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek wykonawcy,
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, a takze
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostanie zwrocone zostanie zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych objetych umowa.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% =zabezpieczenia na kwote ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu regkojmi za wady.
Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:
1) 100% zabezpieczenia na kwote ........... ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie

zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy co stanowi kwote ............ ztotych zostanie wniesione najpdézniej w dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego z terminem obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust.

3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie zwrdocone lub zwolnione nie p6zniej niz w 15

dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady. Rgkojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.
Jezeli odbior robot nastgpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupehiajacg do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen zamawiajgcego, cO nie narusza uprawnien
odszkodowawczych zamawiajgcego.

§7
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ............miesi¢cy liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres réwny gwarancji
producenta na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty
odbioru obiektu przez zamawiajgcego.
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego wykonawca wystawi dla zamawiajgcego dokumenty gwarancyjne.
Konserwacja urzadzen w zakresie i z czgstotliwoscia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez wykonawce gwarancji.
W okresie trwania gwarancji wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamoéwienia, dokonywanych na wezwanie zamawiajacego. Nie stawienie si¢
wykonawcy w wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej
przegladu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca begdzie usuwal niezwtocznie na wezwanie zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania przez wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
zamawiajacy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastgpczego usuniecia wad na koszt
wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
W przypadku niewykonania przez wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
zamawiajacy po okresie obowigzywania rgkojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastepczego usunigcia wad na koszt wykonawcy. Powstate koszty z zastgpczego usunigeia wad zostang przestane
wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu naleznosci zamawiajgcemu.

§8
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejgcia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy)
wykazu 0sob biorgcych udziat w realizacji umowy oraz wykazu Srodkow transportowych, celem wyrobienia
dokumentéw uprawniajacych do wstgpu i wjazdu na teren obiektu, przy czym zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy wydania przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie
chronionym Policji — bez podania przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace
udzial wrealizacji umowy welement umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje wykonawcy
(np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zaméwienia z udziatem
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow) wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajgcej rozroznienie pracownikow wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/éw (wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara
umowna na wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego zatrudniania pracownikéw wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz zlozona oferts, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
zamawiajagcemu bedzie przystugiwalo w tym zakresie natozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1
pkt 1, z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na
sktadowanie odpadéw oraz zabezpieczy¢ sktadowany zlom metalowy pochodzacy z roboét rozbiorkowych
i demontazowych.
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Wykonawca jest zobowigzany z chwila zakonczenia robot do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie zamawiajacego.

§9
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0sob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé stosowne umowy ubezpieczenia robdt z tytutu szkod, jakie moga
zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnoscei:

a) roboty, obickty budowlane, urzadzenia oraz wszelkic mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonaniem robdt od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkéw  dotyczacych

pracownikoéw 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazdow i urzgdzen mechanicznych,
Wartosc¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprz¢t transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez
wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do ich wartosci rzeczywistej,
) szkody w strukturze sgsiadujacych obiektéw +infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania
robot przez wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wykonawca przedstawi zamawiajacemu Polis¢ ubezpieczeniows
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
Niedopelienie przez wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowg przekazania placu budowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ zamawiajacego
bez uprzedniej zgody zamawiajacego.
Zwloka wykonawcy w dopetnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez zamawiajgcego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.
§ 10

O terminie zakonczenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest

zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niedopetnienia tego obowiazku wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory

niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroécic roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wiasciwych organow, zamawiajacy dokonuje odbioru po przedlozeniu przez wykonawce

pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czg$ciowej za wykonanie etapu lub
rodzaju robdt. Dokonanie odbioréow czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminow dla
dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytulu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegat na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

Wykonawca bedzie zglaszal zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a iust. 3 lit b.

Zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobe

wymieniong w § 3 ust. 3. Komisyjny odbidér nastagpi w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego jednak

nie pézniej niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia.

Odbiodr ostateczny zwoltuje zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdézniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie

stawienie si¢ wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem

ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny,

Nie podjecie dzialan wykonawcy w tym zakresie upowaznia zamawiajacego do zastgpczego usunigcia tych wad

na koszt wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

9/13




Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wojewddzki Fundusz Ochirony Snodowiska

T Gospodtki Wodng w Karoudcach ,,Jermomodernizacja pozostalych budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie przy
ul. Popieluszki 5~

oznaczenie sprawy ZP-2380-366-62/2016 Zatacznik nr 2 do SIWZ

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11
1. Wynagrodzenie wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur dorgczanych zamawiajgcemu przez wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czeSciowe wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywalo si¢ na podstawie czeSciowego

protokolu odbioru robot. Do czgsciowego protokotu odbioru robot wykonawca sporzadzi kosztorys
powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdlowe] uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat
wykonany (zgodny z obmiarem robot albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywolaniem
konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie
wczesniejszych protokotow odbioru narastajagco od poczatku realizacji robdt Do kosztorysu czgSciowego
wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku zaliczonych robét sporzadzony w oparciu o kosztorys
ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotow odbioru narastajgco od poczatku realizacji robot Najpozniej
na dzien odbioru wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe zpodwykonawcg i/lub dalszym
podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, wykonawca
sktada o$wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udzialu podwykonawcow,
natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca wykonawca przedklada
oswiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:

a) tytul postepowania,

b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,

c) sposob zapfaty,

d) termin otrzymania zaplaty;,

e) warto$¢ zapfaty.

3. Rozliczenie koncowe wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robodt. Najpdzniej na dzien odbioru wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot,
ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robét) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego
wraz z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
odbioru koncowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. oSwiadczenie
podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys
powykonawczy musi zosta¢ opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek
roboczogodziny i narzutdow oraz cen materiatow nie wyzszych niz w szczegdélowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia podwykonawcy, wykonawca sklada oswiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robot wykonatl bez udziatu podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej przez wykonawce jest czeSciowy odbidr robot stanowigcych
przedmiot umowy z okre§leniem ich wartoéci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez wykonawce jest odbior koncowy robét stanowigcych przedmiot

umowy z okres$leniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych
przez Inspektora Nadzoru.

6. W przypadku przedstawienia przez wykonawcg faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz
przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, zamawiajacy ma prawo zwroci¢ fakture bez
realizacji.

7. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez zamawiajacego, na konto wykonawcy

wskazane na fakturze. Za date dokonania ptatnosci strony beda uwazaty datg przekazania przez zamawiajgcego
polecenia przelewu do banku.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku $rodkéw pieni¢znych
przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot
winno by¢ przekazane wykonawcy nie pdzniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z
jednoczesnym okre§leniem wysokosci zobowigzan, ktére zamawiajacy jest w stanie uregulowac do konca roku
budzetowego. Prowadzenie robot po otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie
postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior wykonanych robét do chwili wstrzymania nastapi na
podstawie dokonanego wspdlnie przez strony obmiaru robot i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
kosztorysu powykonawczego do wysokos$ci posiadanych $srodkdéw. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe
zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozosta]qce bez optacenia oraz bez
mozliwosci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wynikte opozmeme w realizacji zobowigzania.
Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez zamawiajacego mozliwosci ich sfinansowania i
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przyjecie tej informacji przez wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym zamawiajacy pisemnie
wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylgczne prawo do dokonania platnosci czeSciowej na podstawie czgSciowego
odbioru robot.

10.  Wykonawca begdzie mogh wystawi¢ fakturg czeSciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie cze$ciowej ptatnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury cze$ciowej bez zgody zamawiajgcego, faktura ta zostanie zwrocona
wykonawcy bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzgdzonego w kalkulacji
szczegbtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez zamawiajacego lub wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy
w wysokosci  15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego
w kosztorysie ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robot, ktore w trakcie realizacji
zadania uznano za zb¢dne.

2) Za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki do wysokosci
5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajagcych 5% warto$§ci umowy brutto zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy
wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad do 5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci
kar umownych odpowiadajacych 5% warto$ci umowy brutto zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe
z winy wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez
uzyskania wezesniej zgody zamawiajgcego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowa zaptate podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie

z § 2 ust 20;

7) 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak umow o praceg lub prace tymczasows lub brak udokumentowania przez

wykonawce lub podwykonawcg zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace lub tymczasows
umowe o prace.

10)  za niedopelienie wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczgcych ushugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokoséci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce wymogu zatrudniania pracownikoéw
swiadczacych Ushugi na podstawie umowy o pracge w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa zamawiajacego do dochodzenia od wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy
wysoko$¢ kar umownych.
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W przypadku naliczania kar umownych zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez
wykonawce po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy na pismie o potrgceniu i jego wysokosci.

§ 14
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.
Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za wypowiedzenie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za
ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego
przedmiotu umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz za wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
Zastrzega si¢ niedopuszczalnos$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym
dla zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Integralng czescig umowy jest SIWZ oraz oferta wykonawcy .

§ 16
Zamawiajacy dopuszcza udzielenie wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatbw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych

z zestawienia materiatow kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wylacznie na pisemny wniosek wykonawcy na zasadach okreslonych
ponizej.
Zamawiajacy moze udzieli¢ wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamdowienia brutto na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.
Zaliczki mogg by¢ udzielane wytgcznie na roboty objete odbiorami cze¢Sciowymi.
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i
wykaz materialow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia
ich wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowej
) porgczenia bankowego

Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od
dnia jej rozliczenia.

W przypadku zlecenia czeSci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka cze$¢ robdt (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty
wplynigcia wniosku o jej przyznanie.

Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.

Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 zamawiajagcemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia
zaliczki a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania rob6t okreslonego w § 6 umowy.

W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transzg zaliczki, zamawiajacy moze jej udzieli¢ wytacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.
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ul. Popieluszki 5~

oznaczenie sprawy ZP-2380-366-62/16 Zatacznik nr 2 do SIWZ

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
16.  Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo wykonawcy do wystawienia faktur czesciowych za wykonane roboty do

dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.
17.  Odbidér koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ wykonawcy z przyznanych
zaliczek.

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy i jeden egzemplarz
dla zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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