Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsiewzigcia z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Woeabii il Dl Sty »Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Slaskiej,

i Gospodanki Wodnej w Karowicach . . . . . . . .. . .
ul. Solidarno$ci 2 oraz zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej — po-
stepowanie nr 4”

ZP-2380-373-22/2017 Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA-WZOR

zawarta w dniu .................... w miescie Katowice pomigdzy Komendg Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dzialajacego z
upowaznienia Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach:

Zastgpce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

...................... wpisang do .......... W ...c.ee..... pod numerem ............. o numerze NIP .......... 1 REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsiebiorcy: ........................ *)
reprezentowanym przez:

zwany dalej ,, Wykonawca” o tresci nastepujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowigce przedmiot zamoéwienia
publicznego polegajace na wykonaniu: ,,Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Slaskiej,
ul. Solidarnosci 2 oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, dokumentacja
techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, projektem budowlano-wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejsza umowa
warunkach.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:
a) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a nie wyszczeg6lnione omytkowo w przedmiarach robot;
b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;
c) roboty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i zasadami wiedzy
technicznej, a nieuwzglednione w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
4. Na wykonanie robot o ktérych mowa w ust. 3 pkt a) i ¢) Strony nie zawieraja odrgbnych uméw na podstawie
przepisdw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastepuje zgodnie z § 5 ust 4
umowy. Zwigkszenie wartosci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okreslonych w ust 3 pkt a) i/lub c)
wymaga podpisania aneksu do umowy.
5. Wykonawca jest zobligowany do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
zamdwienia oraz tablicy pamiatkowej po wykonaniu zaméwienia. Tablice maja by¢ umieszczone przed budynkiem lub
na elewacji przedmiotowego budynku. Tablice maja by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zatacznikach
or ..... do SIWZ.
6. W ramach realizacji umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi w art. 144
ustawy Pzp. tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.
7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy.
8. W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
a) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot 1 przedlozenia go do akceptacji.
Zamawiajacemu, ktéremu przystuguje prawo do wprowadzania zmian do tego harmonogramu réwniez w na etapie
realizacji robot.
b) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia ze srodkow WFOSiIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.
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9. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robdot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca

w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.
10. Rozliczenie zmian zakresu robot budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.
11. Prace remontowo - budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym i Zamawiajacy (Wydzial Inwestycji
i Remontow KWP przy udziale uzytkownika) zastrzega sobie prawo typowania kolejnosci robot do wykonania
w uzgodnieniu z Wykonawca i Uzytkownikiem.
12. Wykonawca robot zostat wytoniony w trybie przetargu nicograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), oznaczenie sprawy ZP-2380-373-22/2017.
13. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, 0osob ktore wykonuja wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie dla tego zamdwienia. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, czyli tzw. pracownikéow fizycznych lecz nie obejmuje osob
kierujacych budowa, dostawcow materiatdéw budowlanych i.t.p.
14. W zwiazku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby,
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$§wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem przedmiotu
zamdOwienia.
a) Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz z okresleniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
b) W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o$wiadczenie o ktorym mowa w § 1 ust. 14
umowy, nalezy przedtozy¢ wraz kopiag umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pdzniej niz
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. Bez spelnienia tych wymogdéw osoby nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wigc nie beda mogly wykonywacé pracy z winy Wykonawcy.
15.Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w § 1 ust. 14 umowy bedzie traktowane jako
niewypetienie obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg.
16. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane niniejszego zamoéwienia
publicznego beda osoby, ktdre nie figurujag w Krajowym Rejestrze Karnym.
17. O kazdej zmianie personalnej os6b wymienionych w § 1 ust. 13 umowy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby dopiero po dokonaniu
zmiany u Zmawiajacego.
18. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 17 wymagaja przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw wyszczegoélnionych w § 1
ust. 14 umowy.
19. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spetniania wymagan
przez Wykonawce w zakresie okreslonym ust. 13. Kontrola dopuszcza wymoég przedtozenia - do wgladu - kopi
zanonimizowanych umoéw o prac¢ oraz zanonimizowanych dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dla osob, ktdrych dotyczy oswiadczenie sprecyzowane w § 1 ust. 14 umowy.
a) Anonimizacja uméw o pracg oraz dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, powinna zostaé przeprowadzona w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. pozbawionych danych osobowych
pracownikow w szczegdlnosci: imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
b) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
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§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujgcym zakresie:

dalszych podwykonawcoéw po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i
zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacje zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie be¢da miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czesci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé UmMowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszym zamoéwieniem, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedlozenie projektu umowy Zamawiajgcemu musi nastgpi¢ w terminie
umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu umowy przed
wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac:
a)postanowien:
* uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawce,
* uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;
b) zakresu robot w tym dostaw i1 ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roznego od zakresu
przedmiotu zamdéwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu,
¢) wielkosci wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynno$ci wigkszej niz
wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
d) dopuszczen obnizania wynagrodzenia podwykonawcy poprzez potracenia z tytutu:
* partycypacji w kosztach ogoélnych organizacji budowy w tym bhp,
* generalnego wykonania ubezpieczenia budowy,
* wezesniejszego uregulowania faktury,
* kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych,
» kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.
6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;
8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:
* podmioty,
* przedmiot umowy,
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* zakres umowy,

» wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto,
* terminy realizacji robot
9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.
12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego.
14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomic
Zamawiajgcego na piSmie w terminie okreSlonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz czes¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czgs¢ zamowienia Wykonawca zobowiazany jest wraz z informacja zataczy¢
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.
16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.
18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.
19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreSlonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .
20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonaweca,
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o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupetnienie tych dokumentoéw w terminie 3 dni roboczych od wezwania

Zamawiajacego do ich uzupehienia.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢$¢ zamdwienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sa do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczna sume wicksza
niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego i naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezpos$redniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkoéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegodtowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkéw umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawca), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozenia stosownych o§wiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okre$lone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 25a
ust.1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
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32. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca

obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy.

33. Zapisy ust. 31 1 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

34. Powierzenie wykonania czg¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wod¢ i energi¢ elektryczna. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia
na wiasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odptatnosci za zuzyta energi¢ elektryczna i/lub wodg
dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody i/lub energii elektryczne;j.
3. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

Q) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,

b) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

1) JETT - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji

i urzadzen elektrycznych i energetycznych,

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownoleglym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu roboét i ich ceny w granicach
zawartej umowy.

6. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktérych mowa w §1 ust. 6 umowy

7. Konieczno$¢ wykonania robot o ktérych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez Inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawceg. Nie jest dopuszczalne rozpoczgcie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody
Kierownika Zamawiajacego, za wyjatkiem rob6t zamiennych nie powodujacych zwigkszenia wartosci umowy; w tym
przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

a) Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,

b) Kierownik Robot ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

¢) Kierownik Robét ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

9. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robo6t zobowigzani sa posiada¢ na okres trwania umowy aktualne
zaswiadczenia Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sa jej cztonkami i posiadaja wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

10. Zmiana os6b o ktéorych mowa w ust 3 i § nie stanowi zmiany umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiej strony o dokonaniu zmiany.

§4
1. Strony ustalajg termin rob6t
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot: do 10.12.2017 r. od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Dzien zakonczenia robot to
dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce robot odbioru koncowego.
¢) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci wykonywanych robot objetych harmonogramem.
d) Zamawiajacy wskazuje iz roboty zwigzane z dofinansowaniem przez WFOSiGW do wysokosci 92 719,00 ztotych
musza zosta¢ zrealizowane w pierwszej kolejnosci (instalacje wewngtrzne c.o., docieplenie $cian zewngtrznych,
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stropodachu). Jednoczeénie informuje si¢, iz wysokos¢ $rodkow przeznaczonych na realizacje zakresu robot

wynikajacych z dofinansowania z WFOSiGW moze ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOSiGW robét w oparciu
o kosztorys ofertowy.

¢) Zamawiajacy informuje, ze rozpoczecie prac nie zwigzanych z dofinansowaniem z WFOSiGW uzaleznione jest od
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania tego zakresu.

2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:

a) sity wyzszej - przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznos$ci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycig¢zy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej
starannosci,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku $rodkéow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5
1. Warto$¢ robot wg oferty okreSla si¢ na kwote ztotych netto + podatek VAT ...%, co stanowi warto$¢
brutto...........c.oeeennn. zhotych, stownie:.........oooiiiiii ztotych
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bgdzie ustalane w oparciu o podstawy cenotwoércze kosztorysu

ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsci robot.

4. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa
niezb¢dne do wykonania umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne
roboty wynikajace z § 1 ust. 6 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 i 6 umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie
cen jednostkowych oraz narzutéw z kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te
roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 31 6
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym
zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez Wykonawce w ofercie,
oraz cen materiatdw, pracy sprzgtu i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 4, zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 6 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego poprzez
przedlozenie do akceptacji protokolu konieczno$ci, za wyjatkiem robdt zamiennych nie powodujacych zwigkszenia
wartosci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7. Wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 6 Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm,
standardow i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamdowieniu.

8. Dopuszcza si¢ zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ushug.
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§6

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie WnieSioNe W fOIMIE ......ccueevviiiciierieiiieiieeie e eteetee e eaeeseeeveeseee e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)

1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie§¢ 100% warto$ci zabezpieczenia okreslonego w § 6
ust.1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych

zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwdch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....ccceenee i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwot¢ ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....ccceenee i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6ézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowiazywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego.

4. Jezeli odbior robot nastapi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe¢ Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupeniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesigcy liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajacego.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
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3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwo$cia wymagana warunkami gwarancji wliczona jest w ceng

urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamdwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.

5. Usterki 1 wady ujawnione w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji Wykonawca bedzie usuwal niezwlocznie na wezwanie
Zamawiajacego. Dopuszczalne jest dwukrotne wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg naprawy w okresie rekojmi i/lub gwarancji w terminie do 30 dni od
daty wezwania, Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi bedzie upowazniony do zastgpczego usunigcia wad
i usterek na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania r¢gkojmi, a w trakcie obowiazywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajgcemu.

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioracych udziat w realizacji umowy oraz wykazu §rodkow transportowych, celem wyrobienia dokumentoéw
uprawniajgcych do wstgpu i wjazdu na teren obiektu. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace
udzial w realizacji umowy w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator,
nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcow (i dalszych
podwykonawcdéw) Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozrdéznienie pracownikow
Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow BHP i PPOZ.
6. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpadow oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z rob6t rozbidrkowych i demontazowych.
7. Wykonawca jest zobowigzany z chwila zakonczenia rob6t do przywrocenia terenu wokét placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikoéw Wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w §1 ust. 13 do 18 oraz ztozong oferta, zostanie nalozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo w tym zakresie nalozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1 pkt I,
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
9. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpaddéw oraz zabezpieczy¢ skladowany zlom metalowy pochodzacy z robot rozbidorkowych i demontazowych.
Wykonawca zobowigzany jest posegregowa¢ materialy odpadowe podlegajace odzyskowi w tym rozmontowanie
elementéw zawierajacych ztom. Wywoéz 1 sprzedaz ztlomu wykona Wykonawca przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Fakture za sprzedaz ztomu wystawi Zamawiajacy.
10. Wykonawca jest zobowiagzany z chwila zakonczenia robot do przywrocenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego.

§9
1. Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzeniem robot budowlanych.
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkdd, jakie

moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja rob6t budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robdt
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow i urzadzen
mechanicznych,

4. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bgdzie obejmowata:

a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,

b) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbgdny do wykonania robot — do ich wartosci rzeczywiste;,

c) szkody w strukturze sasiadujacych budynkoéw oraz sgsiadujacej infrastruktury miejskiej, powstale wskutek
wykonywania robdt przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.

5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polis¢ ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 3 14.

6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreSlony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowga przekazania placu budowy.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy§¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§10

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przeditozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:
a) odbior czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czg¢Sciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbiorow czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,
b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,
c¢) odbidr ostateczny, ktdry bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i1 bedzie polegal na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.
4. Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit. a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych przez komisj¢ nastapi w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego jednak nie
pdzniej niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia.
5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacy:
a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,
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b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokdt negatywny,

Nie podjecie dzialan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 10 ust. 4.

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne begdzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgSciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie czg¢sciowego protokotu
odbioru robot. Do czgsciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot do weryfikacji przez osoby wskazane w § 3 ust. 3. Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca
przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku
braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada oswiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru
zakres robot wykonat bez udzialu podwykonawcow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub
dalszym podwykonawcg Wykonawca przedktada o§wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) nazwe umowy i date jej zawarcia pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca,
b) zakres, wartos$¢ zrealizowanych robét,
c) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zaplaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robot. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdlowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robdt, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot) z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawcg za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutdéw oraz cen
materiatow nie wyzszych niz w szczegdélowym kosztorysie ofertowym. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcdow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada oswiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) nazwe umowy i date jej zawarcia pomigdzy Wykonawca a podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca,

b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
¢) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zapfaty,
e) wartos¢ zapfaty.
4. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robot stanowiacych przedmiot
umowy z okres§leniem ich wartos$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawa wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentow rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ fakturg bez realizacji.
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7. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania platnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt w przypadku braku srodkdéw pienigznych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamoéwienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie pdzniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okres$leniem wysokosci
zobowigzan, ktore Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspdlnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego bgda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie
w realizacji zobowiagzania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgtoszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastagpi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wytgczne prawo do dokonania ptatnosci cze¢$ciowej na podstawie czesciowego odbioru
robot.

10. Wykonawca bedzie mogt wystawié fakturg czesciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czg¢$ciowej ptatnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury czgsciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegbtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. B oraz
zgodnie z § 11 ust. 3.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie ofertowym w chwili zawarcia
umowy z pominig¢ciem robot, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za zbg¢dne.

2) Za zwlok¢ w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 20% warto$ci
umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych 20%
warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej
przewidzianej w ust. 1.

3) Za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do 20%
wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych
20% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary
umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
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5) 5000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wezesniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowg zaplate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 5 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajgcego z godnie z zapisem § 2 ust. 4 umowy.

8) 200,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

9) 1000,00 zt kazdorazowo za brak udokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ 0soOb
wyszczegolnionych w § 1 ust. 13 umowy wg procedury kontroli opisanej w § 1 ust. 19 umowy.

10) za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikdéw $wiadczacych Ushugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe.
2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylgczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupeiajacego na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar
umownych.
3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§ 14
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od
umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wlasciwym dla
Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatdéw kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% warto$ci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbg¢dnych do realizacji zamowienia.
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Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsiewzigcia z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Woeabii il Dl Sty ,,Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Slaskiej,

i Gospodanki Wodnej w Karowicach . .. . . . . .. . .
ul. Solidarno$ci 2 oraz zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej — po-
stepowanie nr 4”

oznaczenie sprawy ZP-2380-373-22/2017 Zatacznik nr 2 do SIWZ
4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czgsciowymi.

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub/i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.

6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j

¢) por¢czenia bankowego

8. Zamawiajacy zwrodci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czgéci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé we wniosku jaka czg$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptynigcia
whniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy w §10 ust 4 a oraz §11 ust 2 umowy.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 12 Zamawiajgcemu przyshuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objgty
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcey i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

14/14



