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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej dla inwestycji w ramach: „Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków 
z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020”. 
 
Kod CPV: 
71221003-3 Usługi Architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Zamawiający posiada dla wszystkich budynków audyty energetyczne i audyty oświetlenia stanowiące podstawę 
do wykonania projektu technicznego.  
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach. 
Budynek Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach jest objęty ochroną konserwatorską. 
Parametry charakteryzujące nieruchomość: 

 budynek biurowy: 
pow. użytkowa 7 114,00 m2 
kubatura 31 533,00 m3 

 budynek auli i sali gimnastycznej: 
pow. użytkowa 1 433,00 m2 
kubatura 5 969,00 m3 

 zespół garażowy 
pow. użytkowa 289,00 m2 
kubatura 867,00 m3 

 budynek warsztatów 
pow. użytkowa 160,00 m2 
kubatura 630,00 m3 

 
Zakres prac obejmuje: 
1. Termomodernizacja budynku administracyjnego zgodnie z audytem energetycznym, w tym: 

a. docieplenie ścian o powierzchni 6 199,62 m2, 
b. docieplenie stropu o powierzchni 3 830,86 m2, 
c. wymiana okien 1127,49 m2, 
d. wymiana drzwi 141,06 m2. 

2. Uwzględnienie rozbiórki i odbudowy łącznika pomiędzy budynkami KMP w Gliwicach. 
3. Wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem wód drenarskich. 
4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z audytem energetycznym, w tym: 

a. wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników – ok. 400 szt., 
b. wyposażenia instalacji w zawory z głowicami termostatycznymi – ok. 400 szt., 
c. wymiana armatury na rozdzielaczach w wymiennikowi, 
d. modernizacja sterowania poszczególnymi obiegami c.o., 
e. wprowadzenia systemu zarządzania energią dla wszystkich nośników energii. 

5. Modernizacja źródła ciepła: budowa 3-funkcyjnej (co, cwu, wentylacja) stacji wymienników ciepła 
z zasobnikiem cwu, likwidacja kotłowni gazowej. 

6. Wprowadzenie systemu zarządzania energią, w tym wymiany rozdzielni głównej (m.in. montaż 
automatyki umożliwiającej współpracę pomiędzy zasilaniem podstawowym, rezerwowym, UPS-em, 
agregatem prądotwórczym a ogniwami fotowoltaicznymi). 

7. Wymiana całej instalacji elektrycznej obiektu, w tym m.in. siłowej podstawowej, dedykowanej 
i oświetleniowej wraz z podrozdzielniami. 

8. Montaż, podłączenia i uruchomienia paneli ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 30,00 m2 i mocy 
4,32 kW do instalacji elektrycznej dla energii pomocniczej, c.o., c.w.u. i oświetlenia. 

9. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie w technologii LED – 1 260 szt. 
10. Wymiana instalacji odgromowej. 
11. Wykonanie zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego wraz z SZR-em. 
12. Wykonanie zasilania gwarantowanego wraz z zasilaczem UPS i pomieszczeniem akumulatorowni. 
13. Modernizacja przyłączy elektroenergetycznych (podstawowego i rezerwowego). 
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Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie dla każdego z obiektów kompletnej dokumentacji w skład 
której wchodzą następujące elementy: 
1. Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna. 
2. projekt budowlano-wykonawczy –– wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332,1529), Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202 poz. 2072 z póź.zm.); 

3. kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn.zm.), 
kosztorys inwestorski powinien zostać wykonany z podziałem na koszty kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne; 

4. przedmiar robót – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), przedmiar robót powinien zostać wykonany z podziałem na 
roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne; 

5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonana zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202 poz. 
2072 z póź.zm.); 

6. inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza 
ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) – wykonana przez specjalistę z zakresu 
ochrony środowiska oraz nauk przyrodniczych, zawierająca niezbędne dane i informacje umożliwiające 
wykonanie prac termomodernizacyjnych w sposób zapewniający ich realizację bez naruszenia prawa wraz 
z przygotowanym wnioskiem do RDOŚ o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w 
stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych 
ochroną, wykonanym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. Z 2004 r. nr 92 poz. 880 z póź.zm.); 

7. uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii (m.in. konserwatora zabytków), uzgodnień i pozwoleń; 
8. pełnienie nadzoru autorskiego – pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia protokolarnego odbioru wykonania robót 
budowlanych bez zastrzeżeń (planowany termin zakończenia inwestycji: 31.11.2019 r.), w szczególności 
nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 
technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, wyjaśnianie wątpliwości 
Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych 
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 
uszczegóławiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację 
projektową, uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 
materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, dokonaniu zmian 
rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, udział w naradach 
i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz 
końcowym odbiorze zadania – zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy. 

 
Forma opracowania dokumentacji i wymagana ilość opracowań: 
 
W wymaganym terminie Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumentację projektową na wykonanie pełno 
branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w formie papierowej oraz elektronicznej, w następującej 
ilości egzemplarzy: 
a. Projekt budowlany – 5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD; 
b. Projekt wykonawczy branży instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej - 5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. 

na płycie CD; 
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c. Inwentaryzację budowlaną i instalacyjną 1 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD; 
d. Inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza 

ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) 1 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie 
CD; 

e. Kosztorys inwestorski – 3 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD; 
f. Przedmiar robót – 3 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD; 
g. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na 

płycie CD; 
 
Na płytach CD należy przygotować: 
a. Inwentaryzację budowlano-instalacyjną w wersji elektronicznej należy przygotować w formacie „.PDF“ 

oraz „.DWG“; 
b. Dokumentację rysunkową z Projektu budowlanego i wykonawczych w wersji elektronicznej należy 

przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.DWG“; 
c. Inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza 

ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) w wersji „PDF”; 
d. STWiORB oraz opisy do dokumentacji w wersji „PDF” oraz „DOC”; 
e. Kosztorysy inwestorskie , przedmiary należy przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.ATH“; 
 
Informacje dodatkowe: 
a. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. 
b. Termin wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi prawem 

pozwoleniami, w tym decyzją pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana) – maksimum 90 dni od 
daty zawarcia umowy. 

c. Termin sprawowania nadzoru autorskiego (przewidywany)– do 31.11.2019 r.  


