
 
Strona 1 z 1 

ZP-2380-424-64/3831/2017      Katowice, dn. 23.10.2017 r.  
 
         Egz. pojedynczy 
 
         
 
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Termomodernizację i rewaloryzację budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej dla KMP w Gliwicach” 
 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania 
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań 
z odpowiedziami. 
 
 
Zapytanie z dnia 20.10.2017 r. 
Pyt. nr 1 „Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, jakie 

konsekwencje spowoduje brak jednoznacznego określenia parametrycznej liczby nadzorów 
autorskich, jakie muszą zostać wykonane przez Wykonawcę w trakcie trwania robót budowlanych? 
Brak jednoznacznej informacji w tym zakresie powoduje, że wykonawcy są zmuszeni wkalkulować 
w cenę ofertową kwotę, która stanowiła będzie zabezpieczenie ryzyka, jakie mogą ponieść. Kwota 
ta będzie więc nieadekwatna do rzeczywiście poniesionych nakładów pracy. W związku powyższym, 
czy Zamawiający wyraża zgodę na wkalkulowanie w ofertę dodatkowej kwoty wynikłej z 
powyższego ryzyka, jakim jest brak sprecyzowania liczby nadzorów autorskich przez 
Zamawiającego? Oczywiście wskazujemy równocześnie, iż takie zapisy SIWZ są niegospodarne i 
naruszają dyscyplinę finansów publicznych, gdyż w skutek nienałożenia obowiązku w zakresie 
weryfikacji przedmiotu umowy powodują zwiększenie ofert cenowych Wykonawców. Prosimy 
serdecznie tak ukształtować zapisy w zakresie przedmiotu umowy, aby nie naruszać przepisów 
prawa i nie działać na szkodę Wykonawców.” 

 
Odp. nr 1 Zamawiający informuje, iż przewiduje od 3-5 pobytów projektanta na budowie w ramach 

nadzorów dotyczących prowadzonego postępowania. 
 Dodatkowo należy podkreślić, iż w sytuacji której wykonanie prac, realizowane na podstawie 

projektu, będzie niemożliwe z powodu błędu projektowego, to Zamawiający uzna to jako 
błąd projektowy i taki pobyt nie będzie uznany jako nadzór autorski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyk. w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
 


