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UMOWA-WZOR

zawarta W dniu ... w mies$cie Katowice pomigedzy Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowana przez dzialajacego z
upowaznienia Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

...................... wpisang do ........... W ............... pod numerem ............. 0 numerze NIP .......... 1 REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsiebiorcy: ........................ *)
reprezentowanym przez:

zwany dalej ,, Wykonawca” o tresci nastgpujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zamoéwienia
publicznego polegajace na wykonaniu: ,,Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Slaskiej,
ul. Solidarnosci 2 oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, dokumentacja
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, projektem budowlano-wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejsza umowa
warunkach.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:
a) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a nie wyszczego6lnione omytkowo w przedmiarach robot;
b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;
c¢) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
4. Na wykonanie robot o ktérych mowa w ust. 3 pkt a) i ¢) Strony nie zawieraja odrgbnych uméw na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastepuje zgodnie z § 5 ust 4
umowy. Zwigkszenie wartosci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okres§lonych w ust 3 pkt a) i/lub c)
wymaga podpisania aneksu do umowy.
5. Wykonawca jest zobligowany do wykonania i umieszczenia na swodj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
zamoOwienia oraz tablicy pamiatkowej po wykonaniu zamdwienia. Tablice maja by¢ umieszczone przed budynkiem lub
na elewacji przedmiotowego budynku. Tablice maja by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zatacznikach
nr ..... do SIWZ.
6. W ramach realizacji umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi w art. 144
ustawy Pzp. tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.
7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu rob6t budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy.
8. W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest do:
a) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot i przedlozenia go do akceptacji.
Zamawiajacemu, ktéremu przystuguje prawo do wprowadzania zmian do tego harmonogramu réwniez w na etapie
realizacji robot.
b) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiacego zalacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia ze $rodkéw WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.
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9. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.

10. Rozliczenie zmian zakresu robot budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

11. Prace remontowo - budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym i Zamawiajacy (Wydzial Inwestycji
i Remontow KWP przy udziale uzytkownika) zastrzega sobie prawo typowania kolejnosci robot do wykonania
w uzgodnieniu z Wykonawca i Uzytkownikiem.

12. Wykonawca robot zostat wytoniony w trybie przetargu nicograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), oznaczenie sprawy ZP-2380-452-22/2017.

13. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0sob ktore wykonujg wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie dla tego zamdwienia. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, czyli tzw. pracownikéw fizycznych lecz nie obejmuje 0sob
kierujacych budowa, dostawcow materiatdéw budowlanych i.t.p.

14. W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby,
przedstawi¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia.

a) O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz z okres§leniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

b) W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oswiadczenie o ktorym mowa w § 1 ust. 14
umowy, nalezy przedtozy¢ wraz kopiag umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pdzniej niz
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. Bez spelnienia tych wymogéw osoby nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda mogly wykonywacé pracy z winy Wykonawcy.

15.Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktoérych mowa w § 1 ust. 14 umowy bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

16. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane niniejszego zamoéwienia
publicznego beda osoby, ktdre nie figurujg w Krajowym Rejestrze Karnym.

17. O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w § 1 ust. 13 umowy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby dopiero po dokonaniu
zmiany u Zmawiajacego.

18. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 17 wymagaja przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw wyszczegélnionych w § 1
ust. 14 umowy.

19. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spetniania wymagan
przez Wykonawce w zakresie okreslonym ust. 13. Kontrola dopuszcza wymodg przedtozenia - do wgladu - kopi
zanonimizowanych umow o prac¢ oraz zanonimizowanych dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dla osob, ktérych dotyczy oswiadczenie sprecyzowane w § 1 ust. 14 umowy.

a) Anonimizacja uméw o pracg oraz dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, powinna zosta¢ przeprowadzona w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. pozbawionych danych osobowych
pracownikow w szczegdlnosci: imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

2/15




Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia zZWojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Vot Pt Dol it ,Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Slaskiej,

i Gospodanki Wodngj w Kniowicach . .. . . .. . . . .
ul. Solidarnosci 2 oraz zwiekszenie efektywnos$ci energetycznej instalacji grzewczej — poste-
powanie nr 5”

ZP-2380-452-22/2017 Zatacznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja

b) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i
zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacj¢ zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie beda miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czesci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajagcy zawrzeé UMOWeE
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszym zamoéwieniem, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedlozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi nastgpi¢ w terminie
umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu umowy przed
wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac:

a)postanowien:

* uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonany przez podwykonawce,

* uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

b) zakresu robdt w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roznego od zakresu
przedmiotu zaméwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu,

¢) wielkoséci wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynno$ci wigkszej niz
wielko$§¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegétowym kosztorysie ofertowym

d) dopuszczen obnizania wynagrodzenia podwykonawcy poprzez potracenia z tytutu:

* partycypacji w kosztach ogo6lnych organizacji budowy w tym bhp,

* generalnego wykonania ubezpieczenia budowy,

* wezesniejszego uregulowania faktury,

* kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych,

» kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

* podmioty,

* przedmiot umowy,

* zakres umowy,

» wynagrodzenie, ktdre przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto,

* terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 kopie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie o0s6b zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz czes¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego cz¢s¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz z informacja zalaczy¢
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 z1.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistnialym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreSlonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .
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20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonaweca,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupelnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktéremu nalezy si¢ zaptata za wykonang cz¢$¢ zamdwienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczng sume wicksza
niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego i naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezposredniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkow umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawca), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozenia stosownych o§wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
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okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktérym mowa art. 25a
ust.1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

32. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia
podwykonawcy.

33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

34. Powierzenie wykonania cz¢éci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wode i energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia
na wilasny koszt podlicznikoéw dla wskazanych mediow. Odptatnosci za zuzyta energi¢ elektrycznag i/lub wodg
dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody 1/lub energii elektryczne;j.
3. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

) ISR - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j,

o) JR - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

C) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji

i urzadzen elektrycznych i energetycznych,

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastepstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej umowy.

6. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktérych mowa w §1 ust. 6 umowy

7. Konieczno$¢ wykonania rob6t o ktérych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez Inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawceg. Nie jest dopuszczalne rozpoczgcie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody
Kierownika Zamawiajacego, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych zwigkszenia wartosci umowy; w tym
przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

a) Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

b) Kierownik Robot ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

¢) Kierownik Robot ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

9. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robo6t zobowigzani sa posiada¢ na okres trwania umowy aktualne
zaswiadczenia Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sg jej cztonkami i posiadajg wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

10. Zmiana osob o ktorych mowa w ust 3 1 8 nie stanowi zmiany umowy, wymagane jest pissmne powiadomienie
drugiej strony o dokonaniu zmiany.
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§4

1. Strony ustalaja termin robot

a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,

b) zakonczenie robot: do 30.06.2018 r. od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Dzien zakonczenia robdt to
dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce robét odbioru koncowego.

¢) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci wykonywanych robét objetych harmonogramem.

d) Zamawiajacy wskazuje iz roboty zwiazane z dofinansowaniem przez WFOSiGW do wysokosci 92 719,00 ztotych
muszg zosta¢ zrealizowane w pierwszej kolejnosci do 10.12.2017 r. (instalacje wewnetrzne c.o., docieplenie $cian
zewngtrznych, stropodachu). Jednoczesnie informuje si¢, iz wysoko$¢ Srodkow przeznaczonych na realizacj¢ zakresu
robot wynikajacych z dofinansowania z WFOSiGW moze ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOSiGW robot
w oparciu o kosztorys ofertowy.

e) Zamawiajacy informuje, ze rozpoczecie prac nie zwiazanych z dofinansowaniem z WFOSiGW uzaleznione jest od
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania tego zakresu.

2. Wykonawca ma prawo do zadania przedhuzenia terminu zakonczenia robdét w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:

a) sity wyzszej - przez sile wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznos$ci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyci¢zy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej
starannosci,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku $rodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczno$ci.

§5
1. Wartos¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwotg zlotych netto + podatek VAT ...%, co stanowi warto$¢
brutto..................... zhotych, stownie:...........oooiii ztotych.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bgdzie ustalane w oparciu o podstawy cenotwoércze kosztorysu
ofertowego.
3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czeg$ci robot.
4. W przypadku rob6t nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, ktdore sg
niezb¢dne do wykonania umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne
roboty wynikajace z § 1 ust. 6 umowy, wynagrodzeniec Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone
z zastosowaniem nastgpujacych zasad:
a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 i 6 umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie
cen jednostkowych oraz narzutéw z kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny za te
roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego
b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 31 6
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkeji tylko w tym
zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez Wykonawce w ofercie,
oraz cen materialdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.
5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu begdzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 4, zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.
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6. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 6 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego poprzez
przeditozenie do akceptacji protokolu koniecznosci, za wyjatkiem robdt zamiennych nie powodujgcych zwigkszenia
warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7. Wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 6 Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych norm,
standardow i parametroéw wykonywanych prac, co w niniejszym zamdowieniu.

8. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bgdzie WnieSione W fOrMIE ..........cceevverieriieieniieienie et seesenens
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)

1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% warto$ci zabezpieczenia okreslonego w § 6
ust. 1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....cceceneen i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ....cccceenee i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowiagzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego.

4. Jezeli odbior robot nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupetniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ....... miesi¢ey liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajacego.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajagcego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czgstotliwoscia wymagana warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caty czas udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamdwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki i wady ujawnione w okresie rgkojmi i/lub gwarancji Wykonawca bedzie usuwal niezwlocznie na wezwanie
Zamawiajacego. Dopuszczalne jest dwukrotne wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg naprawy w okresie rekojmi i/lub gwarancji w terminie do 30 dni od
daty wezwania, Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi begdzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad
i usterek na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania rgkojmi, a w trakcie obowiazywania gwarancji begdzie upowazniony do
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastgpczego usunigecia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioragcych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkow transportowych, celem wyrobienia dokumentéw
uprawniajacych do wstepu i wjazdu na teren obiektu. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace
udzial w realizacji umowy w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator,
nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamdéwienia z udzialem podwykonawcéw (i dalszych
podwykonawcow) Wykonaweca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozroéznienie pracownikow
Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ.
6. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpaddw oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z rob6t rozbidorkowych i demontazowych.
7. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia rob6t do przywrocenia terenu wokét placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajgcego.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikow Wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w §1 ust. 13 do 18 oraz ztozona oferta, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
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Zamawiajacemu bedzie przystugiwato w tym zakresie nalozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1 pkt 1,
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.

9. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpaddéw oraz zabezpieczy¢ skladowany zlom metalowy pochodzacy z roboét rozbidorkowych i demontazowych.
Wykonawca zobowigzany jest posegregowaé materialy odpadowe podlegajace odzyskowi w tym rozmontowanie
elementdw zawierajacych ztom. Wywodz i1 sprzedaz zlomu wykona Wykonawca przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Fakture za sprzedaz ztomu wystawi Zamawiajacy.

10. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia rob6t do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego.

§9
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzeniem robo6t budowlanych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢, na swdj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkod, jakie
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacjg robot budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow i urzadzen
mechanicznych,
4. Warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem begdzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot przez Wykonawce,
niezb¢dny do wykonania robot — do ich wartosci rzeczywiste;,
c) szkody w strukturze sasiadujacych budynkoéw oraz sgsiadujacej infrastruktury miejskiej, powstale wskutek
wykonywania robdt przez Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polise ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreSlony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy§¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowiazku okre§lonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§10
1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przeditozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:
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a) odbior czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czg¢Sciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbiorow czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbidr ostateczny, ktdry bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i1 bedzie polegal na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit. a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych przez komisj¢ nastapi w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego jednak nie
pdzniej niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokdt negatywny,

Nie podjecie dzialan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 10 ust. 4.

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne begdzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgéciowe Wykonawcy za wykonane roboty bgdzie odbywalo si¢ na podstawie czgsciowego protokotu
odbioru robdt. Do czesciowego protokotu odbioru robdt Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy roboét, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczes$niejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot do weryfikacji przez osoby wskazane w § 3 ust. 3. Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca
przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku
braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru
zakres robot wykonat bez udziatlu podwykonawcow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub
dalszym podwykonawca Wykonawca przedktada o§wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) nazwe umowy i date jej zawarcia pomigdzy Wykonawcag a podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
¢) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robot. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdlowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robdt, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutdéw oraz cen
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materiatow nie wyzszych niz w szczegdélowym kosztorysie ofertowym. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada os§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcdw, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada oswiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:

a) nazwe umowy i date jej zawarcia pomigdzy Wykonawca a podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
¢) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) wartos¢ zaptaty.
4. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robdt stanowiacych przedmiot
umowy z okres§leniem ich wartos$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robot stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ fakturg bez realizacji.
7. Faktura platna begdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyj¢cia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania platnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku $rodkéw pienigznych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie pdzniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okres$leniem wysokosci
zobowigzan, ktore Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie
w realizacji zobowiagzania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robo6t nastagpi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie wytgczne prawo do dokonania ptatnosci cze¢$ciowej na podstawie czgsciowego odbioru
robot.
10. Wykonawca bedzie mogt wystawié fakturg czesciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czg¢§ciowej ptatnosci.
11. W przypadku wystawienia faktury czg$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu konicowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegdtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. B oraz
zgodnie z § 11 ust. 3.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania rob6t bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie ofertowym w chwili zawarcia
umowy z pomini¢ciem robot, ktdre w trakcie realizacji zadania uznano za zbedne.

2) Za zwlok¢ w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 20% warto$ci
umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych 20%
warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej
przewidzianej w ust. 1.

3) Za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do 20%
wartos$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych
20% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c umowe¢ z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary
umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

5) 5000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczesniej zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 5 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 4 umowy.

8) 200,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.

9) 1000,00 zt kazdorazowo za brak udokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace 0soOb
wyszczegblnionych w § 1 ust. 13 umowy wg procedury kontroli opisanej w § 1 ust. 19 umowy.

10) za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikdéw swiadczacych Ushlugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylgczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar
umownych.

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawcg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§ 14
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu
wykonania czgsci umowy.
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§15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstalte na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wlasciwym dla
Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatéw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatow kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% warto$ci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbgdnych do realizacji zamowienia.
4. Zaliczki moga by¢ udzielane wylacznie na roboty obj¢te odbiorami czgsciowymi.
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub/i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowe;j
¢) porgczenia bankowego
8. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.
9. W przypadku zlecenia czgsci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé we wniosku jaka cze$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.
10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptynigcia
wniosku o jej przyznanie.
11. Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy w §10 ust 4 a oraz §11 ust 2 umowy.
12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.
13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 12 Zamawiajagcemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.
14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transze zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.
15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.
17. Odbior koncowy robét bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17
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Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawecy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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