Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewodzki Fundusz Ochirony Srodowiska

i Gospocdaki Wodye w Kevouicach ., Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i Zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec
przy Al Pitsudskiego 527 - zadanie wspotfinansowane z WFOSiGW.
ZP-2380-379-64/2018 Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA-WZOR
zawarta w dniu .................... w miescie Katowice pomigdzy:

Komendgq Wojewodzkq Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON
270208292, ktorq reprezentuje dziatajgcy z upowaznienia Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach
Zastepca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach —

zwang dalej ,, Zamawiajgcym”, a:

* gdy Wykonawcq jest spotkg prawa handlowego:

............................................................................ Z SICAZIDG W ..o PYZY

ULECY oo (kod pocztowy i nazwa miejscowosci), wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr ....................., prowadzonego przez Sqgd RejOROWY ..............ccccovevevrveneeannnns,
......... Wydzial ~ Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sgdowego,  NIP:  .............cceee.....,  REGON:
FEPYeZeNLOWANG PYZEZ ......veeveeeveeeaereeeeeerenseseenseeseeny zwang dalej ,, Wykonawcg ”,

* gdy Wykonawcq jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczqg:

Panem/Paniq ......................., zamieszkalym/gw ...............cc. ... (kod pocztowy), przy ulicy .........c.ccceveevennes,
prowadzgcym/q dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg ..........ccccovvevievieeinninns, adres wykonywania dziatalnosci
gospodarczej:

et s ee e s e e e e, 1A podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej RP,
NIP: ..o, REGON.: ......................., zwanym/q dalej ,, Wykonawcq ",

* gdy Wykonawcq jest osoba fizyczna nieprowadzqca dzialalnosci gospodarczej:

Panem/Paniq .................ccccuou...., zamieszkalym/gw ...........ccceeveeueenen. (kod pocztowy), przy ulicy .........c.cceevvevvvennns,
legitymujgcym/q si¢ dowodem osobistym numer: .........seria ............, wydanym przez ..................., dnia
.................. PESEL.: ......................., zwanym/q dalej ,, Wykonawcq ",

* gdy Wykonawcq jest spotka cywilna:

Panem/Paniq ......................., zamieszkalym/gw ...............cc....... (kod pocztowy), przy ulicy ........cc.ccoeveevennes,
prowadzgcym/q dziatalnos¢ gospodarczg pod firmgq ...........ccceevvvcvivceennnns, na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: .......coovevvneanns,
Panem/Paniq ......................., zamieszkalym/gw ...............cc. ... (kod pocztowy), przy ulicy .........c.ccceveevennes,
prowadzgcym/q dziatalnos¢ gospodarczg pod firmq ...........cceevvvcveeviennns, na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: ......coovevvnenns,

(...)

prowadzgcymi wspolnie dzialalnos¢ gospodarczq w formie spotki cywilnej pod nazwg .................., na podstawie
umowy z dnia ................, NIP: ..................., REGON: ..................., 7ePrezZentOWaANe] PrZeZ .............cc.eeeeesns,

zwang dalej
.» Wykonawcq ", o tresci nastgpujgcej:

Rozdzial 1
Przedmiot zamowienia
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje si¢ wykona¢ zamowienie publiczne, ktorego przedmiotem jest:
wykonanie robot budowlano - instalacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane pn.
wZwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i Zrédla cieplta w budynku KPP Zywiec przy
Al Pilsudskiego 52” - zadanie wspélfinansowane z WFOSiGW.

2. Roboty budowlano — instalacyjne, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiqgzuje si¢ wykona¢ zgodnie z
dokumentacjq techniczng skladajqcq sie z projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiarow robot, ktore stanowiq zalqczniki do SIWZ oznaczonej
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jako numer sprawy ZP-2380-379-64/2018, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiqzujgcymi w

tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszq umowq warunkach oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym

ztozonym przez Wykonawce w ofercie do niniejszego zamowienia.

Przedmiot zamowienia podzielony jest na Etapy, a zakres kazdego z etapow ustalony jest w dokumentacji

technicznej skladajqcej sie z nastepujgcych tomow, z ktorych kazdy tworzy jeden Etap:

1) Etap nr 1: Remont istniejgcej stacji wymiennikow ciepla z dostosowaniem do stacji dwufunkcyjnej (c.o.,
cwu) na terenie kompleksu KPP Zywiec

2) Etap nr 2: Remont instalacji grzewczej na terenie kompleksu KPP Zywiec

3) Etap nr 3: Remont instalacji cieplej wody uzytkowej na terenie kompleksu KPP Zywiec.

4) Etap nr 4: Remont instalacji hydrantowej na terenie kompleksu KPP Zywiec z dostosowaniem do
obowiqzujgcych przepisow ochrony ppoz

5) Etap nr 5: Remont z dostosowaniem do obowiqzujgcych przepisow instalacji oswietlenia awaryjnego z
zasilajgcymi je Zrédlami energii elektrycznej na terenie kompleksu KPP Zywiec.

6) Etap nr 6: Remont przewodéw kominowych na terenie kompleksu KPP Zywiec z dostosowaniem do

obowiqzujgcych przepisow prawa budowlanego wraz z pozostalymi robotami ogolnobudowlanymi
zwiqzanymi z wykonywanymi robotami instalacyjnymi.
7) Etap nr 7: Remont z dostosowaniem instalacji elektrycznej do zasilania nowych urzgdzen stacji
wymiennikow ciepla, instalacji c.o., instalacji cwu, instalacji ppoz i urzqdzen sanitarnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania wszystkich etapow objetych niniejszqg umowg,
pisemnego polecenia realizacji tylko wybranych przez Zamawiajgcego etapow lub rozloZenia realizacji
zamowienia (robot) w czasie 3 lat, co nie moze by¢ podstawg ewentualnych roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega, e priorytetem jest realizacja etapu nr 2, ktory Zamawiajgcy
pisemnie poleci Wykonawcy do realizacji w pierwszej kolejnosci.
Polecenie realizacji wybranego przez Zamawiajgcego etapu / etapow nastgpi w formie pisemnej.
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamowienia publicznego bedzie wykonany
na obiekcie czynnym.
Wykonawca zobowigzny jest wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci uzytych materiatow i
obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa i na ustalonych niniejszq umowq warunkach, a
Jjezeli bedzie taka koniecznos¢ to rowniez w oparciu o uzyskane przez Wykonawce na swoj koszt uzgodnienia z
organami administracji publicznej.
W celu realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zapewnia odplatnie media.
Wykonawca robot zostal wyloniony zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 (oznaczenie sprawy ZP-2380-379-64/2018).

Rozdziat 2
Terminy realizacji przedmiotu zamowienia
§$2

Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: ............... dni kalendarzowych od
daty pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: .......... dni kalendarzowych od daty
pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 3, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: .............. dni kalendarzowych od
daty pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5.

Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 4, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: ............... dni kalendarzowych od
daty pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5

Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 5, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: ............... dni kalendarzowych od
daty pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5

Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 6, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: ............... dni kalendarzowych od

daty pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5
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7. Termin zakonczenia robot objetych etapem nr 7, o ktorym mowa w § 1 ust. 3: ............... dni kalendarzowych od
daty pisemnego polecenia realizacji etapu przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5

8. Przez ,,Termin zakonczenia robot objetych etapem nr ...." ustala si¢ dzien bezusterkowego protokolarnego
odbioru robot lub - jezeli bedzie taka koniecznos¢ wynikajgca z decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe
(pozwolenia na wykonanie robot) - wydania pozwolenia na uzytkowanie.

9. Wykonawca ma prawo do Zgdania przediuzenia terminu zakonczenia realizacji etapu w przypadku, gdy
niedotrzymanie pierwotnego terminu byto wynikiem:
1) sity wyzszej; Przez sile wyzszq rozumie sie zdarzenie bgdz polgczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od

Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem
nalezytej starannosci,

2) koniecznosci wykonania robot nie objetych przedmiotem zamowienia, o ktorych mowa § 15,

3) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

10.  Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia realizacji etapu przedmiotu
zamowienia w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji etapu (robot) z dniem pisemnego polecenia realizacji
etapu przez Zamawiajgcego.
12.  Termin wykonania catego zamowienia - wszystkich etapow nie pozniej niz do dnia 10 grudnia 2021 r.
Rozdzial 3
Podwykonawcy.
$3
1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudnié¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego i zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom)
realizacje zakresu robot innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie
przez Zamawiajgcego zgody na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do
umowy zastosowanie bedq mialy wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczqce realizacji czeSci etapu przez
podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy rowniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez
podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania Ilub zaniechania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie powierzonego zakresu zgodnie z dokumentacjq, normami i
obowiqzujgcymi przepisami.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawcq. Przedlozenie projektu umowy
Zamawiajgcemu musi nastgpi¢c w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej
wynikajqcej z niniejszego paragrafu umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nastgpujgcych postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez
Wykonawce od Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonany przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

c) zakres robot w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
rozni¢ sig¢ od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanym przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o
zamowieniu

d) wielkos¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnosci nie
moze by¢ wigksza niz wielkos¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegolowym kosztorysie
ofertowym.

e) Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza sig potrgcenia z tytutu;

- partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy,

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane:
a) gdy zawiera zapisy wskazane w ust. 5
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6.
Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac.:
- podmioty,
- przedmiot umowy,
- zakres umowy,
- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;
- terminy realizacji robot
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Po zawarciu umowy o podwykonawstwo — zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem, o ktorym
mowa w ust. 4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca budowlane przedkiada Zamawiajgcemu,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopig zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu kopie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego podwykonawcy, lub
inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienie 0sob
zawierajqcych umowe w imieniu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach o
ktorych mowa w ust. 7.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobligowany
powiadomié Zamawiajgcego na pismie w terminie okreslonym w ust. 10 w przypadku przekazania umowy do
akceptacji oraz w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego juz czes¢ zamowienia.
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W przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego czes¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz

z informacjq zalgczy¢ zakres zrealizowanych robot oraz wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq dostawy [ub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w niniejszej umowie, jako

niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 z1.

Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Przedkiadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktorej mowa w ust. 15 musi zawierac¢ akceptacje

Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 6,

Zamawiajgcy poinformuje pisemnie o zaistnialym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych

doprowadzi do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 16 ust. 1 pkt g umowy.

Zamiar powierzenia realizacji etapu innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana

przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu etapu okreslonego tq umowq wymaga

ponownej akceptacji Zmawiajgcego w trybie okreslonym w ust. od 4 do 18.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od

obowigzku zaplaty Zamawiajgcy uzna brak przedstawienia dokumentow rozliczeniowych z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawcgq, o ktorych mowa w § 10 ust. 2. umowy oraz nieuzupetnienie tych dokumentow w

terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiajgcego do ich uzupelnienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

O zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 20, Zamawiajgcy informuje Wykonawce oraz

podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonang czes¢ zamowienia.

W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w ust. 22, Wykonawca oraz podwykonawca i/lub

dalszy podwykonawca uprawnieni sq do zgloszenia pisemnych uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 20 umowy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze.

a. nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

c. dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

wust. 20, Zamawiajgcy potrqgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego pieciokrotnej bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa ust. 20, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na lqczng sume wigkszqg
niz 5% wartosci pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajgcego etapu w ramach niniejszej umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego i
naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w § 16 ust. 1 pkt a umowy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Wykonawca winien podaé¢ Zamawiajgcemu przyczyny
wnoszenia o odmowe dokonania bezposredniej zaplaty oraz szczegotowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegolowego
zbadania wywiqzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkoéw umowy z
podwykonawcq (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozZenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

Przepisy § 13 nie naruszajq praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiang podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia
podwykonawcy, ktory spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajgcy wypowie umowe oraz
zostang naliczone kary umowne wskazane w § 16 umowy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa art.
25a ust. lustawy PZP, lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Niedopelnienie obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na wykonanie czesci robot zgodnie z ust. 2 bedzie
skutkowalo prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 16 umowy.

Rozdzial 4
Zatrudnienie 0sob wykonujgcych zamowienie

s4
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce [ub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob, ktore wykonujq wszelkie czynnosci wechodzqce w tzw. koszty
bezposrednie dla tego zamowienia na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy 0sob, ktore
wykonujq czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem przedmiotu zamowienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi o0sob. kierujgcych budowg, dostawcow materiatow
budowlanych.
Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.
2.1.  Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci zwigzane z realizacjq przedmiotu
zamowienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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080b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2.2, W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oswiadczenie o ktorym mowa w § 4 ust.
2 pkt 1 umowy, nalezy przedlozyé wraz kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
jednak nie pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby.

2.3.  Bez spelnienia tych wymogow osoby nie bedq wpuszczane na teren budowy, a wiec nie bedg mogly
wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

2.4.  Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy bedzie
traktowane jako niewypeinienie obowiqgzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowiqzuje sig, ze kadra kierownicza i pracownikami swiadczgcymi roboty budowlane niniejszego

zamowienia publicznego bedg osoby, ktore nie figurujg w Krajowym Rejestrze Karnym.

O kazdej zmianie personalnej oséb wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy Wykonawca zobowigzany jest

poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca begdzie mégl wprowadzi¢ na budowg nowe osoby dopiero po

dokonaniu zmiany u Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 wymagajq przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentow wyszczegolnionych w §

4 ust. 2 pkt 1 umowy.

Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do

skontrolowania spetniania wymagan przez Wykonawce w zakresie okreslonym § 4 ust. 1 do ust. 5 umowy

Kontrola dopuszcza wymog przedlozenia - do wglgdu - kopi zanonimizowanych umow o prace oraz

zanonimizowanych dowodow potwierdzajqcych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen

potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce dla 0sob,
ktorych dotyczy oswiadczenie sprecyzowane w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy.

Kopia umowy/umow o prace, kopia dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych celem uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:

imi¢ [ nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Rozdzial 5
Odbiory robot.
s

O terminie zakonczenia robot ulegajqgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomié Inspektora Nadzoru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem wpisem do dziennika budowy,
informujgc o tym jednoczesnie inspektora nadzoru wiadomoscig sms. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt. Inspektor Nadzoru reprezentujgcy
Zamawiajgcego dokona odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie 5 dni liczgc od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy.
O koniecznosci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji technicznej oraz w przedmiarze robot, Wykonawca
kazdorazowo zawiadomi Inspektora Nadzoru pisemnie w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Termin zawiadomienia liczony bedzie od dnia zapoznania si¢ Inspektora z ww. pismem.
Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organow, Zamawiajgcy dokonuje odbioru po przediozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow dla kazdego z etapu lub jego czesci:
a) odbior czesciowy, ktory nie stanowi podstawy do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie etapu lub

rodzaju robot. Wykonawca bedzie mogl wystawi¢ fakture dopiero po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
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o mozliwosci jej wystawienia. Dokonanie odbiorow czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu
terminow dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu rekojmi bgdz gwarancyji,
b) odbior koncowy etapu lub jego czesci nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
danego etapu lub jego czesci,
c) odbior ostateczny, ktory bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i bedzie polegal na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.
Wyk
onawca bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy gotowos¢ do odbiorow wymienionych w
§ 5 ust. 4a, 4b, informujgc o tym jednoczesnie inspektora nadzoru wiadomoscig sms. Zgloszenie gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez odpowiedniq osobeg wymieniong w § 8
ust. 1 wpisem do Dziennika Budowy lub wskutek braku ustosunkowania sig przez inspektora nadzoru po uplywie
terminu 16 dni od daty dokonania wpisu. Komisyjny odbior nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jednak nie pozniej niz w 21 - tym dniu od daty zgtoszenia w Dzienniku Budowy.
Odbior ostateczny zwoluje Zamawiajgcy oddzielnym pismem nie pozniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie
stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen
komisji dokonujgcej odbioru.
Strony postanawiajq, zZe z czynnoSci odbioru zostanie spisany protokol wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez komisje odbiorowg
sktadajqca sie¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady lub braki, to Zamawiajgcy:
a. odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,
b. w przypadku odbioru koncowego spisuje protokol negatywny, z tym ze termin wykonania robot
poprawkowych zwiqzanych z usunieciem wad oraz robot brakujgcych wyznaczy komisja odbiorowa.
Nie podjecie dziatan Wykonawcy w zakresie usuniecia stwierdzonych wad, upowaznia Zamawiajgcego do
zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 14 ust. 5 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunigeciu wad oraz do
zgloszenia gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 5 i ust.6.
Najpozniej do dnia odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymienione w § 10 ust.2.
Najpozniej do dnia odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczq zawierajgcq dokumenty wymienione w § 10 ust.3, a ponadto w szczegolnosci.:
1) dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,
2) dokumentacje projektowg dodatkowq, jesli powstala w trakcie robot,
3) dziennik budowy i ksigzke obmiarow (oryginat),
4) protokoly z wynikami badan, prob i pomiarow kontrolnych wltasciwe dla odbieranych robot, instalacyji,
sieci i urzqdzen,

5) protokoly z rozruchu instalacji,

6) stosowne zezwolenia wlasciwych organow,

7) dokumenty potwierdzajgce spefnienie przez wbudowane materialy wymogow ustawy o wyrobach
budowlanych (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, itp),

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) dokumentacje robot towarzyszqcych, np. przektadka instalacji istniejgcych oraz protokotu przekazania

tych robot wlascicielom (zarzqdcom) tych instalacyji,

10)  geodezyjng dokumentacje powykonawczq robot i wykonanych Ilub przebudowanych sieci uzbrojenia
terenu,

11)  kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

12)  dokumentacje niezbedna do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jesli wymaga tego decyzja
pozwolenia na budowe (pozwolenia na wykonanie robot),

13)  inne wlasciwe dla wykonanych i odbieranych robot, instalacji, sieci i urzqdzen dokumenty odbiorowe wg
decyzji inspektora nadzoru.,
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W przypadku, gdy przekazana zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacja powykonawcza nie jest
kompletna, Zamawiajgcy w porozumieniu z przedstawicielami Wykonawcy wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego.

Rozdzial 6
Gwarancja na roboty
$6
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urzqdzenia. Okres
gwarancji na wykonane roboty wynosi ......... miesigcy, a na zamontowane urzqdzenia .... miesiecy liczgc od dnia
odbioru koncowego zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie.
Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajgcego dokumenty gwarancyjne.
Konserwacja urzqdzen w zakresie i z czestotliwosciq wymagang warunkami gwarancji wraz z materiatami
eksploatacyjnymi wliczona jest w ceng urzqdzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej
przez Wykonawceg gwarancji.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego uczestniczenia w przeglgdach
technicznych przedmiotu zamowienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajgcego. Nie stawienie sig
Wykonawcy w wyznaczonym terminie przeglgdu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujgcej
przeglgdu.
Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwal niezwlocznie na wezwanie
Zamawiajgcego, lecz nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty wezwania Zamawiajgcego do usunigcia usterki lub
wady. Dopuszczalne jest dwukrotne wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek.
Jezeli usterka lub wada stanowi zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzi lub bezpieczenstwa 0sob i mienia, powinna
by¢ usunieta natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy w okresie rekojmi i/lub gwarancji w terminie do 14 dni
od daty wezwania, Zamawiajgcy w okresie obowigzywania rekojmi bedzie upowazniony do zastepczego
usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 14 ust. 5.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni od daty wezwania,
Zamawiajgcy po okresie obowigzywania rekojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastepczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstale koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu naleznosci Zamawiajgcemu.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej gwarancji na wykonane roboty ... miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot na wykonane roboty i materialy nawierzchni mineralno —
asfaltowej parkingu, w trakcie ktorej bedzie nieodplatnie wykonywal czynnosci konserwacji wraz z materiatami
konserwacyjnymi (jesli zajdzie taka koniecznos¢) oraz nieodplatnie naprawy, a w przypadku jakiejkolwiek wady
lub usterki, w tym takze w przypadku wystgpienia spekan odbitych, naprawa (remont) nawierzchni obejmie
minimum 30 % wybudowanej nawierzchni parkingu. Zapisy ust. 6, ust.7 i ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Rozdziatl 7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zwigzku z wykonywanymi robotami
s7
Wykonawca odpowiada za caly proces przygotowania terenu robot, ich wykonania i ich zakonczenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzomne roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0s0b biorgcych udziat w realizacji umowy niezbednego do wstepu na teren obiektu oraz wyposazenia wszystkich
0s0b biorgcych udzial w realizacji umowy w element umozliwiajqcy natychmiastowq identyfikacje Wykonawcy
(np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej - uprawniajqgcej do poruszania sig bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji bez podania

przyczyny.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy), na Wykonawce zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
zgodniez § 16 ust. 1 litera h.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséow BHP i P.POZ.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania robot budowlanych, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢

pojemnik na sktadowanie odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0sob trzecich, powstate w zwigzku

z prowadzeniem robot budowlanych.

Wykonawca zobowiqzuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytulu szkod, jakie

mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyka budowlanego oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci.:

a) roboty, obiekty budowlane, urzqdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonaniem robot od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow  dotyczgcych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdow i urzqdzen mechanicznych,

Wartos¢ ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1) roboty do wartosci okreslonej w umowie,

2) urzgdzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do ich wartosci rzeczywistej,

3) szkody w strukturze sqsiadujgcych budynkow oraz sgsiadujqcej infrastruktury miejskiej, powstale wskutek
wykonywania robot przez Wykonawce lub podlegltych mu podwykonawcow.

Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu

Polis¢ ubezpieczeniowg obejmujgcq co najmniej zakres ujety w§ 7 ust. 10i ust.11.

Niedopelnienie przez Wykonawce obowiqzku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 7 ust. 13, skutkowac¢ bedzie
odmowgq przekazania placu budowy.
Zwloka Wykonawcy w dopetnieniu obowigzku okreslonego w § 7 ust. 10 powyzej 14-tu dni od terminu

wynikajgcego z § 7 ust. 13 spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy z

wszelkimi konsekwencjami wynikajgcymi z § 16 umowy.

Rozdziat 8
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

$8

Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszq umowq z ramienia Zamawiajgcego prowadzic¢ bedq:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji, urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

S e specjalista ds. zabezpieczen ppoz.

Na koordynatora Zamawiajqgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego .....................

Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego z rownoleglym dopetnieniem wszelkich formalnosci wynikajgcych z Ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczqcych zakresu robot i ich ceny w granicach

zawartej Umowy.

Kierowanie robotami przewidzianymi niniejszq umowq z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedg:

1) kierownik budowy ........ccccoovvevviinnnn. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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2) kierownik robot ................ccccoveveune... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i drogowej

3) kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Kierownik budowy oraz kierownicy robot zobowigzani sq do posiadania na okres trwania umowy aktualne

zaswiadczenia Okregowych Izb Samorzgdu Zawodowego potwierdzajgce, ze sq ich czlonkami i posiadajq

wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana 0sob o ktorych mowa w ust. 1, 2, 5, 6, 7 nie stanowi zmiany umowy, a wymagane jest tylko pisemne

powiadomienie drugiej strony umowy o dokonaniu zmiany.

Rozdziat 9
Wynagrodzenie Wykonawcy i platnosci
s9

Maksymalng wartos¢ zamowienia wg oferty Wykonawcy, z zastrzezeniem §1 ust. 4 i ust.5 oraz §9 ust. 2 umowy ,

okresla si¢ na kwote ............. zlotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych,

stownie: .................. ztotych, w tym:

1) koszt wykonania robot objetych etapem nr 1 okresla si¢ na kwoteg ............. ztotych netto + podatek VAT
....%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych, stownie: .................. zlotych,

2) koszt wykonania robot objetych etapem nr 2 okresla si¢ na kwotg ............. zlotych netto + podatek VAT
...%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych, stownie: .................. zlotych,

3) koszt wykonania robot objetych etapem nr 3 okresla si¢ na kwoteg ............. ztotych netto + podatek VAT
...%, co stanowi wartos¢ brutto .......... zlotych, stownie: ................. zlotych,

4) koszt wykonania robot objetych etapem nr 4 okresla si¢ na kwoteg ............. ztotych netto + podatek VAT
....%, co stanowi wartos¢ brutto ......... zlotych, stownie: ................. zlotych,

5) koszt wykonania robot objetych etapem nr 5 okresla si¢ na kwoteg ............. ztotych netto + podatek VAT
....%, co stanowi wartos¢ brutto ......... zlotych, stownie: ................. zlotych,

6) koszt wykonania robot objetych etapem nr 6 okresla si¢ na kwoteg ............. ztotych netto + podatek VAT
....%, co stanowi wartos¢ brutto ......... zlotych, stownie: ................. zlotych,

7) koszt wykonania robot objetych etapem nr 7 okresla sie na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT
....%, co stanowi wartos¢ brutto ......... zlotych, stownie. .................. zlotych,

Maksymalng wartosé zamowienia w roku 2018 nie moze przekroczy¢ kwoty brutto .............. z zastrzeZeniem §

1 ust. 4i ust. 5 umowy.
Rozliczenie wykonanych robot budowlanych dla kazdego etapu nastgpi w oparciu o przediozony przez
wykonawce kosztorys ofertowy na kwote wskazang w ust. 1 dla kazdego z etapow.
Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci wykonania robot.
Za date dokonania platnosci strony bedg uwazaly date przekazania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu do
banku.

$10
Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur doreczanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Rozliczenie czesciowe Wykonawcy za wykonane roboty danego etapu bedzie odbywalo si¢ na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robot. Do czesciowego protokolu odbioru robot Wykonawca sporzqdzi kosztorys
powvkonawczy sporzqdzony w kalkulacji szczegolowej uwzgledniajqcy zakres rzeczowy robot, ktory zostal
wykonany zgodnie z obmiarem robot, albo ustalony zgodnie z postanowieniem w § 12 ust. 7, z przywolaniem
konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie
wezesniejszych protokotow odbioru narastajgco od poczqtku realizacji robot; kosztorys powykonawczy podlega
weryfikacji przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia odbioru czesciowego. Najpozniej na
dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcq, jezeli wystepuje, tj.
oswiadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcq za zrealizowany zakres robot.
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W przypadku wykonania robot budowlanych bez udzialu podwykonawcy, Wykonawca przedkiada wraz z
fakturg stosowne oswiadczenie, z ktorego wynika, ze wskazany zakres prac wykonat naktadem wiasnym.
Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty danego etapu odbedzie si¢ na podstawie protokolu
bezusterkowego odbioru robot. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
rozliczeniowe, tj. kosztorys powykonawczy sporzqdzony w kalkulacji szczegolowej uwzgledniajgcy zakres
rzeczowy robot, ktory zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot), albo ustalony zgodnie z postanowieniem w §
12 ust. 7, z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robot wykonanych i
odebranych na podstawie wczesniejszych protokolow odbioru narastajgco od poczgtku realizacji robot, do
weryfikacji przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia odbioru koncowego oraz dokumenty
rozliczeniowe z podwykonawcq, jezeli wystepuje, tj. oswiadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu
finansowym z Wykonawcq za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powyvkonawczy musi zosta¢ opracowany w
oparciu o szczegolowy kosztorys ofertowy, o sktadniki cenotworcze w nim wystepujgce, a ceny uzZytych
materiatow nie mogq by¢ wyzsze niz w szczegolowym kosztorysie ofertowym. W przypadku wykonania robot
budowlanych bez udzialu podwykonawcy wykonawca przedklada wraz z fakturg stosowne oswiadczenie z
ktorego wynika, ze wskazany zakres prac wykonal nakladem wlasnym.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej za etap przez Wykonawce jest czesciowy odbior robot stanowigcych
przedmiot umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. po uzyskaniu od Zamawiajgcego
zgody na jej wystawienie.

Podstawg wystawienia faktury koncowej za etap przez Wykonawce jest odbior koncowy robot stanowigcych
przedmiot umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 10 ust. 3 umowy po weryfikacji dokumentow
rozliczeniowych przez osoby wskazane w § 8 ust. 1.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz
przy braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawcq, Zamawiajgcy ma prawo odmowic jej przyjecia.
Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za date dokonania platnosci strony bedg uwazaly date przekazania przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu do banku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajgcego
etapu w przypadku braku Srodkow pienigznych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu
zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane Wykonawcy nie pozniej niz 1 miesigc
przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci zobowiqgzan, ktore
Zamawiajgcy jest w stanie uregulowac¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po otrzymaniu
zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 5 ust. 4 pkt a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastgpi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru
robot i potwierdzeniu przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych
srodkow. Roboty przekraczajgce mozliwosci  finansowe Zamawiajgcego bedq ujete w  kosztorysie
powyvkonawczym jako wykonane i pozostajgce bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar
i odsetek za wynikle opoznienie w realizacji zobowigzania. Pozostajgce bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania
przez Zamawiajgcego mozliwosci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane
bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie
robot nastgpi w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

§11

Strony postanawiajq, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za pisemnie polecony do realizacji
przez Zamawiajgcego etap nastgpi na podstawie faktury po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu etapu
i przedstawieniu kosztorysu powykonawczego sporzqdzonego w kalkulacji szczegotowej w terminie okreslonym
w§ 10 ust. 3.

Zamawiajgcy zobowiqzuje si¢ uisci¢ naleznos¢ Wykonawcy okreslong fakturg w terminie 30 dni od dnia
rozliczenia sig¢ przez Wykonawce z Zamawiajgcym i po udokumentowaniu rozliczenia si¢ z podwykonawcg, tj.
przeditozeniu stosownego oswiadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcqg za
zrealizowany zakres robot.
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Rozdzial 10
Wykonanie robot nie objetych przedmiotem zamowienia. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia.
Zmiana kwoty wynagrodzenia.
§12
Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w dokumentacji technicznej oraz w kosztorysie ofertowym danego
etapu, objete sq:

1) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegolnione omytkowo
w przedmiarach robot i w kosztorysie ofertowym,

2) roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji technicznej, w przedmiarach robot
i w kosztorysie ofertowym,

3) roboty niezbedne do wykonania pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajgcego etapu zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione w dokumentacji technicznej, w przedmiarach robot i
kosztorysie ofertowym.

W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami

zawartymi art. 144 ustawy Pzp, tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zwraca sie do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

dokonanie zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktorych mowa w ust. 2.

O koniecznosci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji techniczno — kosztorysowej, a ktore sq niezbedne

do wykonania pisemnie poleconego do realizacji przez Zamawiajqcego etapu (§1 ust.5 umowy) w zakresie

okreslonym w projekcie budowlano - wykonawczym, Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Inspektora pisemnie

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania informujgc o tym jednoczesnie inspektora

nadzoru wiadomosciq sms. Termin zawiadomienia liczony bedzie od dnia zapoznania si¢ Inspektora Nadzoru z

ww. pisemnym zawiadomieniem, a w przypadku braku ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie

21 dni od daty dokonania wpisu.

Koniecznos¢ wykonania robot, o ktorych mowa w § 12 ust 1 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora

nadzoru oraz przez Wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczecie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem

zgody od Kierownika Zamawiajgcego.

Na wykonanie robot, ktorych mowa w ust. 1 Strony nie zawierajq odrebnych umow na podstawie przepisow

ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastgpuje zgodnie z §12 ust. 7 umowy.

W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze robot oraz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym,

a ktore sq niezbedne do wykonania etapu poleconego pisemnie do realizacji przez Zamawiajgcego (§1 ust.5

umowy) w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczno - kosztorysowej, wynagrodzenie Wykonawcy za

wykonanie robot wskazanych w § 12 ust. 1 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad.:

1) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 12 ust. 1 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzqdzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz
czynnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego

2) jezeli nie mozna wycenic¢ robot, wynikajqcych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 12 ust.
7 umowy z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 12 ust. 7 pkt 1, Wykonawca powinien przedtozyé
do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogqg by¢ wyzsze od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktorym roboty sq wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzqdzona.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie

z postanowieniami § 12 ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 12 ust. 7 pkt 2.

Wykonawca wykonujgc roboty okreslone w § 12 ust. 1 kazdorazowo musi uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego

poprzez przedlozenie do akceptacji protokotu koniecznosci. .
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Wykonujgc roboty okreslone § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zachowania tych samych norm,
standardow i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

Zwigkszenie wartosci umowy wynikajgce z realizacji robot budowlanych okreslonych w § 12 ust. 1 wymaga
podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot.

Wykonanie robot dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokolem koniecznosci nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaplaty za nig. Koszt tych robot bedzie obcigzat wylgcznie Wykonawce.

§$13

Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od
towarow i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, a takze w przypadku okreslonym w § 12 ust. 6 umowy.

Mozliwos¢ wprowadzenia powyzszych zmian jest mozliwe pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiany te majqg wplyw na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem i wskazaniem
procentowego wzrostu tych cen. Jednoczesnie Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zZgdania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany cen.

Rozdzial 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokosci ... %
przedstawionej w ofercie kwoty ofertowej brutto, co stanowi kwotg ............. (stownie: .............. ). Zabezpieczenie

bedzie wniesione w formie .................ccceeun...

Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnies¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego

wust. 1.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniqgdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na

nieoprocentowanym rachunku bankowym w NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i

zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy wraz z odsetkami wnikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na

ktorym byto przechowywane, a pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia na kwote ............ zlotych i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru korcowego.

2) 30 % zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po upltywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncoweg.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pienigznej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a/ w formie dwoch dokumentow:

1) 70 % zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) 30 % zabezpieczenia na kwotg ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
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Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.
b/ w formie jednego dokumentu:
1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie

zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia Etapu nr 1 i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru koncowego
2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy co stanowi kwote ............ zlotych zostanie wniesione najpozniej w dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego z terminem obowiqzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust.
3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajgcego.

Rozdzial 12
Zaliczki dla Wykonawcy
§15

Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek w ramach pisemnie poleconego do realizacji przez
Zamawiajgcego etapu:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajgcych z

zestawienia materiatow kosztorysu ofertowego. Zakup materiatow budowlanych moze nastgpi¢ w

dowolnym terminie od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki wylgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych
ponizej.
Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robot budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.
Zaliczki mogg by¢ udzielane wylgcznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatow, ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a takze forme zabezpieczenia ich
wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowej
c) poreczenia bankowego

Zamawiajgcy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczgc od
dnia jej rozliczenia.

W przypadku pisemnego polecenia przez Zamawiajgcego realizacji czesci robot na podstawie zaliczki do
wykonania przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ we wniosku jaka czes¢ robot (rzeczowo
— finansowa) bedzie realizowana przez podwykonawce.

Zamawiajgcy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wplyniecia
wniosku o jej przyznanie.

Do rozliczania zaliczek majq zastosowanie zapisy w § 5 ust.5 oraz §10 ust 2 i ust.3.

Zamawiajgcemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zgdania rozliczenia zaliczki w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni.
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W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajgcym z ust 12 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia
zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 15 umowy.

W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transze zaliczki, Zamawiajqcy moze jej udzieli¢ wylgcznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajqcej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czesciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy z przyznanych
zaliczek.

Rozdziat 13
Kary umowne
$16

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu etapu.

b. Za niedotrzymanie okreslonych w § 2 ust. 1 do 7 terminow zakonczenia robot poleconego pisemnie przez
Zamawiajgcego do realizacji etapu w wysokosci 0,5% wartosci brutto robot poleconego pisemnie przez
Zamawiajgcego do realizacji etapu okreslonej § 9 ust 1 pkt. 1 do pkt 7 za kazdy dzien zwloki do
wysokosci 20% wartosci brutto robot poleconego pisemnie przez Zamawiajgcego do realizacji etapu. Po
przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajgcych 20% wartosci brutto poleconego pisemnie
przez Zamawiajgcego do realizacji etapu, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy z prawem
wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy.

c. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto robot poleconego pisemnie przez Zamawiajgcego do realizacji etapu za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do 10%
wartosci umowy brutto. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajgcych 10% wartosci
brutto poleconego pisemnie przez Zamawiajgcego do realizacji etapu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14
umowy.

d. 5.000,00 zt kazdorazowo za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust. 4 i ust. 13 umowy.

e. 5.000,00 zi kazdorazowo za nie przediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcq bez
uzyskania wezesniej zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 3 ust. 15 umowy.

f 10.000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaplaty lub nieterminowq zaplate podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy skutkujgce dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty zgodnie z
§ 3 ust. 20 umowy.

g 5.000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
bez zgody Zamawiajgcego z godnie z zapisem § 3 ust. 2 umowy.

h. 1.000,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 7 ust. 4 umowy.

i W przypadku nie wywiqgzania si¢ lub nienalezytego wywigzania si¢ w okresie gwarancji ze zobowigzan
gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé roszczenie
odszkodowawcze w wysokosci 15% wartosci umownej brutto etapu, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy.

Za wartos¢ wynagrodzenia brutto wskazang do obliczenia kar umownych bedzie przyjmowana wartosé

wynagrodzenia wskazana w § 9 umowy dla kazdego etapu oddzielnie..
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3. Postanowienia § 16 nie wylgczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli wartos¢ powstalej szkody przekroczy wysokosé kar umownych.

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
bgdz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bgdz poprzez wystawienie noty ksiggowej bgdz poprzez
potrgcenia z faktury.

§$17

1. Wykonawcy przystugujq odsetki ustawowe za nieterminowq zaplate faktury.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowngq za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
poleconego do realizacji przez Zamawiajgcego etapu, za wyjqtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

$18

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

Rozdzial 14
Postanowienia koncowe
$19
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalnos¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszqg umowq majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy podlegajq rozstrzygnieciu sqdom powszechnym wlasciwym
miejscowo dla Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Zmniejszenie wartosci zamowienia nie wymaga zmiany umowy.
$20

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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