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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacja techniczne

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pt.: ,Zwiekszenie efektywno$ci energetycznej
instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52” w zakresie Instalacjl
oswietlenia awaryjnego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacja technicznej

Specyfikacje Techniczng zwanej dalej ST jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania roboét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowej przebudowy uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne;

2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi
przywotanymi w ST;

3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzeczno$ci, jakie mogg
zachodzi¢ pomigedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robo6t zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem
robot:

1. Wykonanie instalacji kablowej;

2. Montaz i podtgczenie urzadzen;

3. Oprogramowanie systemu;

4. Uruchomienie instalacji i pomiary koncowe.
Jezeli z przedmiaru robét wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
punktach to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej
ST.
1.4 Kody CPV

1. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Kod CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
3. Kod CPV - 45316000-5 Instalowanie systemow oswietlenia sygnalizacyjnego

4. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
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Kod CPV - 45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Kod CPV - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Kod CPV - 45314310-7 Uktadanie kabli

Kod CPV - 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

© © N o v

Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

10.

11.

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robdét;

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach kontraktu;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktorej Zamawiajgcy
na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgca uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje
roboty;

Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie ha budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne;

Przedmiar Rob6t — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych;

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu;
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Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukohczenia robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowic¢ czesé robot
statych;

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes¢ robot
statych.;

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robaét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
robot.;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdéb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.6 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robdt,
Specyfikacje Techniczna,

Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe.
Dokumentacja projektowa i wykonawcza

Przedmiary robot
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Projekt budowlano-wykonawczy
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Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana na cato$¢ wykonanych robét.

1.6.2 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi byé uwazana za wzajemnie komplementarna i spojna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w
dokumentacji.

1.6.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohncowego
robét, a w szczegoélnosci:

a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy;
b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robdt;

c) utrzymywacé tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczehh w sSrodowisku naturalnym.

2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
a. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
b. Mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
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zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.9 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan
ten powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U.
Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

o stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

o stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

e plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

e plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e dziatania przeciwpozarowe,

e dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,
e zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.
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1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.12 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Projekt nie przewiduje realizacje robo6t w pasie drogowym.

1.6.13 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia
Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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2  Materialy

2.1 Ogoblne warunki stosowania materiatow

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i urzadzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rbwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzadzen) réwnowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2 Zrodto szukania materiatow

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robot w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jedli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.
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2.5 Zestawienie materialow do wykonania instalacji
Numer Oznaczenie . A .
Lp. | Producent Typ e T Opis llos¢ jm
Jednostka sterujaca
1 ES-System ES-CTI 2 3x64 8751002 Centralka Es-system CTI2 3X64 4 szt.
2 ES-System MONITOR? IP65 L\E\?\;EO'OP}E IX1TA3 8614330 A Oprawa nastropowa 104 szt.
3 ES-System MONITOR1 IP65 L\E\IIJV—SO.OP&E D3TA3 8615330 B Oprawa nastropowa 16 szt.
4 ES-System VERSO LED-HO VUD VUD-E 1x1 TA 3 VWD 8929330 C Oprawa dostropowa 2 szt.
Oprawa nastropowa,
5 ES-System MONITOR1 IP65 OP3-E 4x1 TA1 WD N 8670310N N zastosowanie do 12 szt.
niskich temperatur
6 ES-System UNOLED LED1-E 1x1,5 TA 3 NR 8368330 Punktowe Oprawa nastropowa 45 szt.
7 | ES-System MONITORY IP40 LED OP1-E 1,2 TC 3 g670630 | Kierunkowa | Jednostronnaoprawa | g, |y
jednostronna natynkowa
8 | Es-System VERSO LED VSN VSN-E 1,2 TC 3 8322260 Kierunkowa | Dwustronna oprawa | st.
dwustronna nastropowa
9 dowolny Piktogram 150X323Dmvn51,\?0 oprawy VERSO e 1 ot
10 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy o7 y 0 oot
v MONITOR1 1P40 LED OP1-E )
11 dowolny Piktogram 150X323Dmvn51,\?0 oprawy VERSO R ) ot
. 09 &,
1 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 4 sat
Y MONITOR1 1P40 LED OP1-E )
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
13 dowolny LED VSN 10 F 2 szt.
14 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 13 sat
v MONITOR1 1P40 LED OP1-E :
15 dowolny Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 0 “t.
LED VSN 1 —
16 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 2 sat
v MONITOR1 1P40 LED OP1-E :
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
17 dowolny LED VSN I: l 9 0 szt.
12
Piktogram 112x312 mm do oprawy “
18 | dowolny MONITOR1 IP40 LED OP1-E 3| s
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
19 dowolny LED VSN 0 szt.
14
Piktogram 112x312 mm do oprawy
20 | dowolny MONITOR1 IP40 LED OP1-E ! szt
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
21 dowolny = 0 szt.
LED VSN WY JSCIE
. 15 EWAKUACY.JNE
2 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy )8 ot
v MONITOR1 IP40 LED OP1-E :
23 dowolny Piktogram 150x3(EI(EJDmVr2';jo oprawy VERSO ~ 3 st
2 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 16 u 0 ot
v MONITOR1 I1P40 LED OP1-E )
25 dowolny Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO A 1 sat.
LED VSN
- 17 ”
2% dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 0 ot
v MONITOR1 I1P40 LED OP1-E )
27 Dowolny Przewdd instalacyjny YDYp 3x1,5mm? 3000* m
28 Dowolny Przewdd ekranowany LiYCY-NR 2x1,5 mm? 3000* m

*dtugosci szacunkowe
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3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy transporcie samochodowym materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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5 Wykonywanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
o Dokumentacjg projektowa;
e Warunkami technicznymi wykonania robét zawartymi w opracowaniu:
Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych —
czesc V — Instalacje elektryczne;
e Przedmiotowymi normami.
Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.2 Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robdét. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych zadan kontraktowych.

5.3 Szczegotowe zasady wykonywania robét
Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
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e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow;

5.3.1 Montaz okablowania
5.3.1.1 Trasowanie

Trasowanie ciggow instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji, przegladéw i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciggéw kablowych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig
wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2 Wpykucie otworéw

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Dopuszcza sie uzywania
narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich
zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczen w danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.3.1.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami;

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;

e w przypadku Scian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przejscia uszczelnic
masami o odpornosci ogniowej sciany.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ np. zaprawg typu
CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe naktadaé przy
pomocy kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.

Po zakonczeniu prac i sprawdzenia uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka znamionowg z
oznaczeniem typu Aprobaty technicznej ,daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

5.3.1.4 Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych.

1. Wycig¢ otwor w Scianie;
2. Umiesci¢ puszke w otworze;

3. Wiozy¢ zaczepy i dociggngc¢ sruby.
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5.3.1.5 Ukladanie i mocowanie przewodow

Szerokosé bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne nalezy dostosowaé do sSrednicy
uktadanego elementu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu/rury jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz
w cienkich $cianach dziatowych.

Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania — najmniejszy
dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowarurywmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potgczen lub ztgczek dwukielichowych , przy
najmniejszej dtugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury wmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 3534|140 |45 |50 ] 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
Dodatkowo:

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen;

e zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;
5.3.1.6 Przygotowanie koncoéw i taczenie przewodow

e lgczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

e przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

e do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

o dlugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

e zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych;

5.3.1.7 Préby montazowe

Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,

e pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
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e pomiary impedanciji petli zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemien.
5.3.1.8 Roboty dodatkowe po zakonczeniu montazu instalacji

Po zakoriczeniu wszelki robét nalezy doprowadzi¢ obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:

o doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin sciennych, tynkéw, itp.;

e jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakohczeniu
prac instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkéw wynikajgcych z demontazu;

o wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;

e inne dodatkowe prace porzgdkowe.

5.3.2 Montaz urzadzen
5.3.2.1 Rozmieszczenie i montaz opraw oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnej oznaczone zostaty wg nastepujgcego sposobu :
XXIYYIZz

Gdzie:

XX = numer pietra

YY — numer rozdzielnicy pietrowej oraz numer odptywu

ZZ — kolejny numer oprawy dla danej kondygnacji

Przyjety sposéb numeracji opraw jest tylko na potrzeby niniejszej dokumentacji. W trakcie wykonywania
prac mozliwe jest wprowadzenie innego sposobu numerowania

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronnego z piktogramem nalezy montowa¢ nad drzwiami
ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego dwustronnego z piktogramami
powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidlowo wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjnej.

Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng muszg byé montowane do sufitu prostopadle do diugosci
korytarza oraz do $ciany tak, aby prawidtowo doswietlaty droge ewakuacyjna.

Wysokos¢é montazu opraw na Scianie powinna by¢ na poziomie 2,5m od podtogi.

Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg byé bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyijnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drog ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny.

W przypadku droég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie projektowane natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej
50% podanej wartosci.
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W strefach otwartych projektowane natezenie oswietlenia jest nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie

podtogi,

na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez

wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Budynek A — Poziom -1 (piwnica)

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano o$wietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Odptyw zasilajgcy dang grupe opraw wytypowac¢ w trakcie prac
montazowych.

Budynek A — Poziom O (parter)

W holu gtbwnym zastosowano oprawy do montazu w suficie podwieszanym. Instalacje
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego

We pozostatych pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-1 oraz TB-2. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowaé w trakcie prac montazowych.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Budynek A — Poziom 1

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-3 oraz TB-4. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek A — Poziom 2

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-5 oraz TB-6. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowaé w trakcie prac montazowych.

Budynek A — klatki schodowe

Oprawy montowa¢ nastropowo na pétpietrach pod spocznikiem

Na ostatnim pietrze oprawe doswietlajgca umiescic na suficie centralnie nad schodami.
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Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-5 oraz TB-6. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek B/KP Gilowice— Poziom -1 (piwnice)

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajacy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek B/KP Gilowice- Poziom -0 (parter)

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajgcy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek B/KP Gilowice — klatki schodowe

Oprawe montowa¢ nastropowo w centralnym punkcie nad schodami

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-5 oraz TB-6. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Areszty

Garaze

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Ze wzgledu na charakter obiektu zaleca sie zastosowanie oston stalowych do opraw
oswietlenia awaryjnych

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajacy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowac na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Ze wzgledu na charakter obiektu zaleca sie zastosowanie oston stalowych do opraw
oswietlenia awaryjnych
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o Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajacy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Ze wszystkich rozdzielnic pietrowych z ktérych zasilone zostang oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
poprowadzi¢ przewdd komunikacyjny LiYCY-NR 2x1,5 mm? do central ES-CTI 2 3x64 i potgczy¢
zgodnie z alokacjg przedstawiong w dokumentacji projektowej.

5.3.2.2 Montaz central ES-CTI 2 3x64

W catym kompleksie KPP w Zywcu nalezy zainstalowac 4 centralki typu ES-CTI 3x63
1. Budynek A. 2 szt

Centralki nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 024 w rozdzielnicy gtéwnej (R.G. Obwodowa) na
szynie montazowej TS35 umieszczonej w polu rezerw.

Zasilanie centralek 230V 50Hz wykonaé przewodem Lgy 1,5mm2 i zabezpieczyé bezpiecznikiem
typu S B2A

2. Budynek B + Areszty. 1 szt

Centralke nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 024 (lub innym wskazanym przez inwestora) w
rozdzielnicy gtéwnej (R.G. Obwodowa) na szynie montazowej TS35 umieszczonej w polu rezerw.

Zasilanie centralki 230V 50Hz wykona¢ przewodem Lgy 1,5mm2 i zabezpieczyé bezpiecznikiem
typu S B2A

3. Garaze. 1 szt

Centralke nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtdbwnej garazu w miejscu wskazanym przez
inwestora.

Zasilanie centralki 230V 50Hz wykona¢ przewodem Lgy 1,5mm2 i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
typu S B2A

5.3.2.3 Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych
Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

o przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wszystkie podtgczenia przewodow wykona¢ zgodnie DTR danego urzgadzenia.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogéine

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywoftanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen
wykonywania robo6t budowlanych w sposoéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i by¢ zawsze dostepne
do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci: z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
kontraktem.
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4. Woykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.

5. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

6. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.3  Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach :
e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow;
e po zakonhczeniu uktadania przewodéw w korytach;
e po ukonczeniu montazu urzadzen;

e pO oprogramowaniu systemu;

w okresie gwarancyjnym.

6.4 Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji Projektowe;j i
specyfikacji Technicznej. Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jako$ci,
atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddac
ponownemu badaniu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacja projektowa.

6.5 W zakresie robot instalacji okablowania

Zgodnos¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny byc¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6.6 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.7 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.9 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6ét z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.10 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
e 2z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okres$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.11 Dokumenty budowy

6.11.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
o Kierownik Budowy,
e Projektant,

e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

o Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej;

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robdt;

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
e Daty zarzagdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu;

e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
kohAcowych odbioréw robdt;

o Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
projektowej;
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e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych;
e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

o Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;

o  Wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

¢ Inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informaciji oraz
warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementéw
robét do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje

i uzgodnienia Inspektora nadzoru.

6.11.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.11.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

1. Zgtoszenie realizacji zadania budowlanego;
Protokoty przekazania placu budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

2.

3

4. Protokoty odbioru robdét;
5. Protokoly z narad i ustalen;
6. Korespondencje na budowie;
7

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

6.11.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7  Obmiar robét

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i ST w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatéw

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach. Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Je$li Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekréj.

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody—1mb

e urzadzenia — 1 szt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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8  Odbioér robot

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.1 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy;
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
o Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

e Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla
kontrakt.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu.

8.1.2 Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy;

o Dokumentacje powykonawczg;

o Dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

o Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

o Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi;

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wiasciwych
materiatdow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3 Odbiodr urzadzen przed ich wbudowaniem

Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamowieniu;
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e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty;

e Oceny kosztorysowej;
e Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2. Odbiér czesci robot;

3. Odbiodr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa wykonania).

8.2 Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
elektrycznej, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia
instalacji pod tynkiem. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

1. Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

2. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

3. Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze:

e sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw;

sprawdzi¢ poprawno$¢é umocowania urzadzen.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru czesciowego.

8.3 Odbiér techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

1. Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;

2. Dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
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3. Zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

1. Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

Dziennik budowy;

Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
Pozwolenia na budowe i przepisami;

Obmiary powykonawcze;

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

Protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Protokoty wykonanych badan odbiorczych;

© © N o 0o M w D

Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym:

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
e instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
1. Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow;

Dostarczy¢ odpowiednie kopie certyfikatow i dopuszczeh odpowiednich urzgdzen;

Dostarczyc¢ protokoty pomiaréw elektrycznych instalaciji;

© © N o g kM w

Przeszkoli¢ (wraz ze sporzadzeniem oraz dostarczeniem stosownego protokotu)
uzytkownikoéw systemu tj. Administratora systemu oraz zainteresowanych uzytkownikéw;

10. Opracowac¢ i dostarczyé¢ instrukcje obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby
ochrony i uzytkownikow;

11. Opracowac¢ i dostarczy¢ warunki gwarancyjne

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraC¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbiér instalacji. W ramach
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odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9 Przepisy zwigzane

9.1 Wymagania ogodine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy Branzowe
i instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami |
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni
Zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
Norm krajow Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami i Przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy Wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien.

9.2 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.);

=

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z
pozn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz.
1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.);

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719);

7. PN-IEC 60364 — Seria norm — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
8. PN-EN 50086 — Seria norm - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow;
9. N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

10. N SEP-E-005 — Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

11. PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie awaryjne;

12. PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
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13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z p6zn. zm.);
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881);
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.08.25.150 z p6zn. Zm.);

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Warszawa 464/2011 Instytut
techniki budowlanej — Czes$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne.



