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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z ST 02.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét

1.1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy
je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli

wymagacé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposoOb ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajacego tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z Rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.1.4.4 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji, takich jak rurociggi i kable itp.
Wykonawca zobowigzuje sie do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia instalacji oraz urzadzenh przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
przeprowadzenia tej naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
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w istniejgcych instalacjach.

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, Zzeby stosowaé sie
do przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska oraz materiatbw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace byé uzyte do rob6ét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu ich niebezpieczny charakter znika) mogg byé dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Zobowigzuje sie tez stale
utrzymywac¢ wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
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1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegdtowe informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetiajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu w celu
sprawdzenia jego wtasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzgdzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatdéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzeh przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy Wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a. W trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub urzadzen.

b. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie

sg wytwarzane materiaty i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdow, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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Materiaty oraz urzadzenia posiadajgce atesty i legitymacje moga by¢ badane przez Zarzadzajacego

realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza,
by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie
sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
beda zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robédt i bedg
dostepne do kontroli Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone

przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy o swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢

pbzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z oferta Zarzadzajacego realizacja umowy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét
zatwierdzonym przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
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prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami roboét.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacjg budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez

Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osiach i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu wykazania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzadzajacego realizacjag umowy beda przeprowadzane dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajagcemu realizacjag umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw oraz zrodta ich wytwarzania. Zapewniana mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki badah wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg

— Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg

by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zarzadzajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robdt wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja,

umowy.

1.6.3. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajacego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania uzupetniajgcych robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
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1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem umozliwiajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Podstawowg Dokumentacje Projektowga =z naniesionymi zmianami oraz ewentualng dodatkowg
dokumentacje (jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu),

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,0dbiér ostateczny robot”.
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych dla budynku Komenda
Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19 Katowice.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

— montaz projektowanych urzadzen i przyboréw sanitarnych wraz z armaturg czerpalna
— montaz projektowanych przewodow kanalizacyjnych

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw

— utozenie i montaz podejs¢ do istniejgcych piondw spustowych kanalizacji sanitarnej

— wykonanie mocowan przewoddéw kanalizacyjnych

— wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkéw przewodow kanalizaciji sanitarnej
— roboty murarskie i wykohczeniowe

— oznakowanie instalacji kanalizacji

— montaz pompowni $ciekdw wraz z uzbrojeniem (zawor odcinajacy oraz zawor zwrotny)

b. instalacja wody zimnej i cieptej

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw

— montaz podejs¢ do istniejacych przewoddéw oraz zabudowa uzbrojenia (zawordw odcinajgcych) w
projektowanej instalacji wody zimnej i cieptej

— wykonanie mocowan przewodow instalacji wodnych

— wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wody zimnej oraz cieptej

— montaz armatury oraz przyboréw sanitarnych

— roboty murarskie oraz wykonczeniowe

— wykonanie préb szczelnosci i badan

— wykonanie ptukania instalacji
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— oznaczenie instalacji wody zimnej i cieptej

2.2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzagdzen i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych,
posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakfadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Wewnetrzne instalacje wodociggowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej wedtug zasad
niniejszej ST sa;
a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN16
- dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych
b. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN20 stabilizowanych wkiadkg aluminiowg
- dla instalacji wody cieptej

2.2.1.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;

a. rury PVC-U kielichowe

— dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na parterze (pion oraz podejscia pod
poszczegolne przybory)

2.2.2. Amatura, urzadzenia

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ:
W projekcie zastosowano nastepujaca armature:

a. zawory ¢wiercobrotowe

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI kanalizacyjne;:

W projekcie zastosowano nastepujaca armature i urzagdzenia:

a. rewizje (czyszczak)

ARMATURA CZERPALNA:
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- baterie jednouchwytowe stojgce

- zlewozmywak, umywalka
- podtynkwa sptuczka

- miska ustepowa wiszgca ze stelazem

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodow — izolacja termiczna
a. przewody wody zimnej — otulina izolacyjna z pianki PE
b. przewody wody cieptej — otulina izolacyjna z pianki PE

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewoddw przed agresywnym dziataniem zaprawy

cementowo-wapienne;.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw

2.2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci,
tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncéw rur. Rury w przypadku diuzszego sktadowania na powietrzu
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nie wskazane jest takze nagte
obcigzanie rur jak i pozostatych elementéw instalacji. Ksztattki dostarczane sg natomiast w opakowaniach
foliowych. Elementéw uszczelniajgcych nie wolno sktadowaé na swiezym powietrzu diuzej niz 2 lata.

2.2.4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami

atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

2.3.1 Roboty przygotowawcze
Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz przewodéw
odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa
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2.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przewody instalacji wodociggowej
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
A. na scianach wewnetrznych budynku,
B. w uktadzie prostopadiym lub rownolegtym do najblizszych Scian,
C. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw instalacii,
w bruzdach,
D. piony umieszczone w bruzdach powinny miec izolacje powietrzng dookota rury,

Instalacja wody prowadzona bedzie:

— w bruzdach sciennych podtynkowo

2.3.2.3. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sSciekow.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne
nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi

kielicha i wysung¢ ja na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koricdwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.
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B. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych mogg by¢é prowadzone oddzielnie lub moga faczy¢ sie dla kilku
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego

montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

C. Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej Srednicy podejScia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, dla piondéw
prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢ w celu wygtuszenia

D. Mocowanie przewodéw
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0

>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé

mocowane niezaleznie.

E. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad
dach, w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m..

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionédw. Przekrdj takiej rury nie powinien byé mniejszy niz 2/3

sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionéw.

F. Przylacza WC
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Przytacza WC stuzg do podtaczenia miski ustepowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przytacze o kacie
90° z kr6¢cem montazowym posiada mozliwos¢ podtaczenia dodatkowej rury odptywowe;.

Aby zamaskowac potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej i przytacza WC, stosuje sie rozete.

2.3.3. Montaz armatury

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacije Projektowa.

Armature czerpalng nalezy montowaé na takiej wysokosci, by zostat spetniony warunek zachowania
odlegtosci 20 mm miedzy kohcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w komorze roboczej
przyboru sanitarnego.

2.3.4. I1zolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodoéw

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac¢ przed roszeniem otuling izolacyjna wykonang z
pianki PE. Réwniez przewody wody cieptej uzytkowej nalezy zaizolowac¢ otuling izolacyjng z pianki PE.
Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowe;j
w celu zabezpieczenia przewodow przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo-wapienne;.

Otuline montowac:

a. dla odcinkéw instalacji przed montazem - poprzez nacigganie izolacji na przewody
b. dla odcinkéw zamontowanych - poprzez rozcigcie otuliny wzdtuz i jej ponownym
ztaczeniu za pomoca tasmy izolacyjne;j

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewoddéw oraz urzadzen
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

2.3.5. Rbwnowazenie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej z
wykorzystaniem przyrzadéw pomiarowych producenta zaworéw regulacji hydraulicznej

2.3.6. Préba szczelnosci

A. Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnoéci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem prébnym wyzszym
0 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa i
utrzymanie tego cidnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje

przewoddw i armatury (czy nie wystepuja przecieki); spadek cisnienia w okresie proby szczelnoéci nie moze
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by¢ wiekszy niz 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepuja przecieki podczas:

— przeptywu swobodnego sciekdw bytowo — gospodarczych w podejsciach kanalizacyjnych, pionach
(obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

— cisnienie prébne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi 50
kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem)

2.3.7. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkosé¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda piuczaca po zakohczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U.
nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi
24 h. Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody, przewod nalezy

ponownie wyptukac.

2.3.8. Badanie poziomu hatasu
Badanie poziomu hatasu nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normag PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonaé¢ poprawek instalacji i
zgtosi¢ jg do ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT

Uzywane $rodki transportu to:
— Ciggnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowa,
— Wozek
— Zuraw samochodowy do 4 ton.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



mailto:biuro@a-ag.com.pl

AAG/07/0043 Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP . Strona 20
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
w Katowicach

2.5. NARZEDZIA

— Narzedzia do ciecia rur,

— Narzedzia do fazowania i kalibracji

— narzedzia do giecia rur,

— narzedzia do zaciskania,

— Obcinak do polistyrenu,

— Tacker — zszywacz do spinek,

— Stojak do rozwijania rur ze zwoji,

— Narzedzia do prostowania rur,

— Zatyczka do préb cisnieniowych,

— Wiertarka udarowa.
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowaé sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy (Urzad Dozoru Technicznego).
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez
przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”.

2.6.1 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) atesty materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
c) utozenia przewodow:
— umiejscowienia przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
— zamocowanie przewodow,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewododw,
— kontrola potaczen przewodow,
— montazu armatury,
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— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji przewodow

— wykonania podtgczenh urzadzen

Wykonawca powinien przediozyé Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

2.7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogéine”.

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.

2.7.1. Wymagania ogolne
— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakoriczony,
— roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje musza by¢
zakonczone,
— instalacje elektryczne wspotpracujgce z urzgdzeniami wodociggowymi muszg by¢ wykonane w sposéb

staty,
— urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2. Procedura odbioru roboét ulegajacych zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg nastepujace:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza zamontowanych
elementow i urzadzen instalacji

b) sprawdzenie czy s$wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacije,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, a stan
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementéw:

— zrodto zasilania,

— ukfad instalacji wodociggowej,

— rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potaczenia i mocowania,

— potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos¢,

— poprawnos¢ wykonania powtok izolacyiji termicznych,
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— przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

— wysokos¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawnos$¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,
— wszelkie zmiany kierunku piondw kanalizacyjnych,

— ukfadu wentylacji przewodéw kanalizacyjnych,

— materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

— lokalizacja czyszczakow,

— inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

c¢) badanie szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hatasu

Odbiér robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robdt.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

2. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2.8.2.Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robodt
budowlanych”,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych
przez P.K.T.S.G.GIK,

— ,Poradnik techniczny montazu instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”.
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