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1. WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00 “Wymagania
Ogodlne” odnos sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane pod nazwa ,, Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa
istnigiacych budynkéw oraz zmiana sposobu ich uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16
samochodéw oraz budowa pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych na dziatkach nr
424/49, 471/49, 412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackigj, wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastruktura techniczna i towarzyszaca.

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania ogoélne, ktére musza by¢
przestrzegane przez Wykonawcg prowadzacego Roboty oraz stosowane w powigzaniu
z pozostatlymi  Specyfikacjami  Technicznymi. W razie wystapienia wyrazne niezgodnosci
Specyfikacji Techniczngj z Warunkami Kontraktu (Ogolnymi lub Szczegétowymi) znaczenie
przewazajace beda miaty warunki Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako cze$é Specyfikacii

Istotnych Warunkéw Zaméwienia, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objety ninigisza specyfikacja :

Rodzaj prac Powierzchnia uzytkowa Kubatura

(m2) (m3)

Adaptacjaistnigacych 2759,07 14085

budynkow

Budowa nowych budynkéw 232451 9772

adm.-biurowych

Budowa nowych budynkéw 303,52 872

pomocniczych (kojce, wiata

dla samochoddw)

Rozbiorkaistnigjacych 930,00 3500

budynkow i dobuddwek
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Podzial powierzchni zabudowy poszczegdlnych budynkdw;

Budynek / Rodzaj prac Powierzchnia zabudowy (m2)
Budynek nr 1 (adoptowany) 482,00
Budynek nr 2 (adoptowany) 335,00
Budynek nr 3 (adoptowany) 322,00
Budynek nr 4 (adoptowany) 900,00
Budynek nr 5 (obiekt nowoprojektowany) 1070,00
Budynek nr 6 (obiekt projektowane - kojce) 97,00
Budynek nr 7 ( obiekt projektowana wiata) 240,00
Razem: 3446,00 (m2)

Zestawienie ogolne powierzchni uzytkowsj i kubatury budynkow;

Budynek Powierzchnia Kubatura
uzytkowa (m3)
(m2)
Budynek nr 1 (adoptowany) 986,59 4075
Budynek nr 2 (adoptowany) 502,93 3095
Budynek nr 3 (adoptowany) 535,14 2415
Budynek nr 4 (adoptowany) 734,41 4500
Budynek nr 5 (obiekt nowoprojektowany) 232451 9772
Budynek nr 6 (obiekt projektowane - kojce) 63,52 272
Budynek nr 7 ( obiekt projektowana wiata) 240,00 600,00
Razem: 5387,10 (m2) 24 729 (m3)

Powierzchnie utwardzone na dziatkach 3 259,00 m2
W tym:
Nawierzchnie z podbudowsa dla ruchu kotowego: 3081,00 m2
El. Wew. Komunikagji pieszo-jezdng ze stanowiskami parkingowymi
i podjazdem do budynkéw 2712,00 m2
parking zew. Dlainteresantéw 334,00 m2
placyk utwardzony pod smietnik 35,00 m2
nawierzchnie z podbudowa dla ruchu pieszego: 178,00m2
dojscie i obgscie przy kojcach dla psow 100,00m?2
opaski utwardzone przy budynkach 78,00 m2
Trawniki, zielen (teren nieinwestowany) 2551,00 m2

Likwidagji podlega¢ bedzie istnigaca nawierzchnia oraz podbudowa na calym terenie
inwestowanych dziatek.
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Zamawiaj acy - W ojewoddzka K omenda Policji w K atowicach
K atowice
ul. Lompy 19

Jednostka Projektujaca: An Archi Group; 44-100 Gliwice, ul. Lompy 19

| nspektor Nadzoru (Inzynier) - Zarzadzaj acy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy W ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagjacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci redlizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznel oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowe redlizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczaltows,
przewidziangj w cenie ofertowe na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawigjacemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

1.3. Ogélny zakres robot

Niniggsza OGOLNA SPECYFIKACJE TECHNICZNA wykonania i odbioru robot
opracowano dla wykonania zadania Pt. , Budowa budynku administracyjno-biurowego,
przebudowa istnigjacych budynkow oraz zmiana sposobu ich uzytkowania, budowa wiaty na
ok. 16 samochodow oraz budowa pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych na
dziakach nr 424/49, A471/49, 412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackig, wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna i towarzyszaca.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Techniczngg Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych  dotycza prowadzenia prac przy redizacji robét przygotowawczych i
budowlano-montazowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa Robot i obgjmuja

roboty podstawowe w zakresie:

a) przygotowania terenu - roboty przygotowawcze: rozbiorki, wyburzenia w zakresie
wszystkich branz oraz roboty ziemne, odwodnienie wykopOw, oczyszczenie terenu,
makroniwelacja,

b) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz robot inzynierii ladowej i wodnegl wiacznie z robotami wykonczeniowymi w
zakresie obiektow budowlanych,

c) roboty w zakresie instalacji budowlanych;
d) robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu,
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roboty tymczasowe - takie jak: rusztowania wewngtrzne i zewnetrzne, deskowania wykopow,
deskowanie elementéw betonowych lub zelbetowych i innych, robo6t potrzebnych do
wykonania projektowanych rob6t podstawowych ale nie przekazywanych zamawigjacemu
i usuwanych po wykonaniu robét podstawvowych,

prace towarzyszace — uwazane jako niezbedne do wykonania robét podstawowych nie
zaliczanych do robdét tymczasowych w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza,

1.4. Dokumenty kontraktowe

Dokumenty tworzace K ontrakt maja byé traktowane jako wzajemnie objasniajace S¢. Stuza
do ceow interpretacji beda mialy pierwszenswo zgodnie z nastepuj aca kole noscia:

|. Istotne postanowienia umowy

Il. Szczegbtowe warunki umowy

[11. Ogdlne warunki umowy

IV.  Dokumentacja projektowa- rysunki

V. Specyfikacje Techniczne

VI.  Ofertawybranego przez zamawigacego wykonawcy

VIl.  Wyceniony Przedmiar Robdt

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponize okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiIM oraz zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach.

Inne definicje
Pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752-1.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i inng techniczng
korespondencji pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji Robét [ub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektows.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jg elementu.

1.6. Dokumentacja Projektowa

Po przyjeciu oferty Inspektor Nadzoru wyda Wykonawcy kopie Dokumentacji Projektowej do
uzytku podczas wykonywania Robot. Rysunki z Projektu beda stanowi¢ dodatek do rysunkéw
przekazanych podczas przetargu i beda zawieraly wytyczenie oraz szczeg6ty dla kazdego
zadania budowlanego.

1.6.1. Przestrzeganie praw autorskich

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania praw autorskich w zakresie dokumentacji
projektowe. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia w dokumentacji projektowe) beda
przeprowadzane z udzialem i za zgoda Jednostki Projektowej i zgodnie z postanowieniami
umownymi migdzy stronami.

1.6.2. Zgodnosé robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawigjacego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru po wczesnigjsze] konsultacji z autorami
projektu.

1.7. Szczeg6ty o znaczeniu wyfgcznie informacyjnym

Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich — szczegotow
zebranych przez Zamawigjacego na temat istnigjacych warunkéw gruntowych. Dostep do tych
szczeg6téw utatwi Wykonawcy doktadna ocene tych szczeg6téw, za ktére odpowiedzialny jest
Wykonawca. Wykonawca odpowiada réwniez za konsekwencje wynikajace z takigj oceny.
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1.8. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania rob6t wedtug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawigjaca szczeglty, ktére beda
stosowane podczas wykonywania Robét; koszty zwiazane z wykonaniem tej dokumentagji
zostana wiaczone do stawek jednostkowych Robét.

Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi koncowego
wykonania robot.

b) Wszystkie Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze Si¢ to potrzebne, winny byé
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty projektu nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy.
Wykonawca winien przyja¢ petna odpowiedzialnos¢ za takie Dorazne Obiekty zgodnie
z Kontraktem.

1.9. Bfedy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
Dokumentach Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie
instrukcje w celu usunigcia takiego bledu lub opuszczenia.

1.10. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru przekaze w imieniu Zamawigjacego Plac Budowy Wykonawcy,

a przedtem zorganizuje komisyjny przeglad Placu Budowy w obecnosci Zamawigiacego lub
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komiga rozezna i zaprotokotuje warunki Placu
Budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.11. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie
z wymogami Rozdzialu 3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwai Gospodarki Przestrzenneg
z dnia 15 grudnia 1994. Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzgledniony
W pozycji kosztorysowsej - Organizacja Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu rob6t zgodnie z polskimi normami.
Szczeg6towe projekty dotyczace proponowanych tablic informacyjnych powinny by¢
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.12. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich osdb zatrudnionych, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza meateriatow
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I przetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku Rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystapi koniecznos¢ objazdu, to takie objazdy moga zosta¢ wykonane po uzyskaniu
przez Wykonawcg zgody Inspektora Nadzoru na proponowana metode wykonania objazdu
oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajacego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy beda musieli przeezdza¢ przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponos w dalszym ciagu odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo, az
do czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego
CzZesCl.

1.13. Dokumenty budowy

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z Rozdzialem 2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia

15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowana forme i szczegotowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku

polskim.

1.13.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami  (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postap
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
Zwiazane z zarzadzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nic pozostawigjac pustych
migjsc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwigjacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: -
data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentaci
projektowej przez zamawiajacego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robét; postep robot,
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét daty, przyczyny i okresy trwania
wszystkich opoOznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje zarzadzajacego
realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia
realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgtoszenia rob6t do
czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych; wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
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warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych; dane na lemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie
realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ; dane na
temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; dane na temat
jakosci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegllnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnos.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Dla robot rozbidrkowych nalezy zalozy¢ niezalezny dziennik rozbiorki z podaniem
kierownika robot rozbiérkowych z odpowiednimi uprawnieniami.

1.13.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione
Sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacym
zatacznik do umowy.

1.13.3. Inneistotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych dokumenty budowy zawieraja
tez:
a)Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b)Pozwolenie na budoweg ;
c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.13.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét
ST. 00.00 Czg¢$¢ Ogdlna

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawigjacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponos odpowiedzianos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych Robot. W razie roszczenia Strony
Trzecigg w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podgimie natychmiastowe dzialania w celu rozstrzygniecia roszczenia
i bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczeg6tach
0Siagnigtego porozumienia.

1.14.1. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy. Wykonawca umiesci, w migiscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawarte) umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa.

1.14.2. Ochrona wfasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen zngidujacych s¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicidami
ingtalagji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesenia instalagji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy. Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja
uUMOWY O zamiarze rozpoczeciatakig pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o0 kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub ingtalacji i bedzie wspOipracowat przy naprawie
udzielgjac wszelkigl mozliwej pomocy, ktéramoze by¢ potrzebna diajeg przeprowadzenia.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakigkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawigjacego.

1.14.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie redizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i sosowat S¢ do przepisdw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakrese ochrony srodowiska. W okrese
redizadji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podgjmowat wszystkie sensowne kroki
zeby sosowat S¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i pozajego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakrese zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatanoscia.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez
caly czas trwania Rob6t, aw tym migdzy innymi co nastepuje:

|. Skiady materiatbw, magazyny, wytwornie mas beda zastoniete przed widokiem publicznym
oraz ulokowane w migjscu, z ktérego hatas nie przeniknie do pomieszczen mieszkanych.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami  przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz stalych
systemow odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w
trakcie prowadzenia Robét.

1. Wytwornie mas musza by¢ eksploatowane w taki sposob, aby zanieczyszczenie powietrza
byto utrzymane na minimalnym poziomie wedtug odpowiednich przepisow.

V. Wszystkie wytwornie i inne zrodta hatasu musza by¢ ekranowane lub zaopatrzone
w systemy ograniczajace emig¢ hatasu oraz powinny odpowiada¢ odpowiednim normom..

V. Wykonawcy nie wolno uzywat zadnych materiatdw, ktore moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla srodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie
z zaleceniami dostawcy.

V1. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i smieci ze wszystkich
migjsc na Placu Budowy i z migsc, zwiazanych z pracami, przy czym zawsze mus scisle
przestrzega¢ przepisow odnosnych wiadz.

VII. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji
Robot bezpieczenstwa przeciwpozarowego, Wykonawca winien przestrzegat wszystkich
przepisdw i zalecen odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres
waznosci Kontraktu.

VIIl. W trakcie realizacji Rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska tak na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien
zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze s$mieciami, odpadkami przemystowymi
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i komunalnymi i przetransportowac je na wysypisko smieci, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie koszty ponos Wykonawca.

IV. W czasie redlizacji Rob6t prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest
zobowiazany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomigdzy 7 a 22.

1.14.4. Zapewnienie bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zyciai zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza Sg¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyze przepisami
bezpieczenstwai ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdbw prawnych obowiazujacych w
zakrese bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczng odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w migjscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziany za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okrese redizacji robdt lub zogtat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiagjacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowsej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.15. Koordynacja z Wfadzami odpowiedzialnymi za urzgdzenia podziemne i
napowietrzne

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za koordynacje rob6t zwiazanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powstate w ten sposob koszty.
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1.16. Obcigzenie na 0$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiazany z Robotami, tacznie z dostawa
materiatdw, nie przekroczy obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu
Budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obciazen na warstwach nawierzchni.
Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze sprzgt budowlany nie
bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obciazen podczas ruchu budowlanego na
drogach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostana
zlikwidowane przez Wykonawcg zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego

Jezeli istnigace drogi publiczne przebiegaja przez Plac Budowy lub do niego przylegaja,
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby w jak ngmnigjszym stopniu kolidowaty
one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki bezpieczenstwa w celu
ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamyka¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody I nspektora Nadzoru
i lokalnych Wiadz Drogowych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie redlizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé sSwoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.
Wszelkie rzeczywiste koszty, zwiazane z obstuga tychze oraz z utrzymaniem ich typu
oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, tacznos¢ itd. ponos Wykonawca.

1.19. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym ( Rozdziat 1, artykut 3).

Dokumentacja zawiera uaktuanione kopie Rysunkéw zgodnie z Klauzula 6.2 Warunkéw
Kontraktu.

Szczeglly podae Zarzadzenie Ministra Gospodarki  Przestrzenngg i Budownictwa
z 21.02.1995r

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdbw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkOw wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co namniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy.
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1.20. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostana uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1 Stronatytutowa zawiergjaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczego6towy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

0. Wiasciwa regulacja

1. Procedury testowania

12. Zasady eksploatagji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czg¢sci, wykazami czegsci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci  zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawcze)
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana
czestotliwosciag smarowania

18. Wykaz zalecanych czg¢sci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikOw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujacych i
oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukladow

sterujacych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

W

RROON O~
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2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac Aprobaty Techniczne na wszystkie materialy okreslone
w Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.1. Zr6dfa uzyskania materiatow i urzadzen i wymagania jakosciowe

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Przyngimnig) na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczeg6towa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego redizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakigls partii materiatdbw z danego zrdodta nie
bedzie znaczyé¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania
prob materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié,
ze nadal spetnigja one wymagania odpowiednigj szczegotowe) specyfikacji techniczney.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu redlizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalgjacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materialdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptadii
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na
budowg materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegOtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci dangj partii materiatdw. |nspektor Nadzoru jest upowazniony do przeprowadzania ingpekdji
w wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez |ngpektora Nadzoru, Wykonawca
ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu redlizacja umowy bedzie zgpewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawca i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostap do tych
migjsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla redlizacji robot.
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2.3. Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegbétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe mus posiadac atest okreslgiacy w sposob
jednoznaczny jg cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw,
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posadajace atest producenta stwierdzajacy
petna zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemyslowe musza posadat atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawca |nspektorowi Nadzoru.

Materialy posadagace atesty, a urzadzenia - wazna legdizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego redlizacja umowy w dowolnym czase. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dlaktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego redizacja umowy,
bedzie wykonany nawilasne ryzyko wykonawcy. Mus on zdawat sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzuconetj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiaféw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mus utrzymywac ich jakosé
i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdg chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia ingpekcji przez zarzadzajacego redizacja
umowy, & do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdw i urzadzen beda
Zlokaizowane w obrebie placu budowy w migscach uzgodnionych z zarzadzgjacym redizacja
umowy, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawca. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiafbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegllnym przypadku meateriaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych
specyfikacjach technicznych ma obowiazek poinformowaé¢ o takim zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesnig), jesli wymagane jest badanie
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materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru po wczesniejszej konsultacji i akceptacji Jednostki
Projektowsy.

2.7. Wykorzystanie materiaftbw pobranych z wykopow

a) Grunty pobrane z wykopdéw beda wykorzystane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w migjscach wskazanych przez
Inspektor Nadzoru.

b) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru wykonywaé
wykopéw w pasie poza granicami robot ziemnych okreslonymi w Dokumentacii
Projektows.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do
Zamawiajacego, materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymagangl do realizagji
Kontraktu, to Zamawigjacy moze przeja¢ nieodplatnie ten nadmiar materiatdw, bez
jakichkolwiek zobowiazan co do pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce.
Zamawigjacy moze takze zobowiazaé Wykonawce do usunigcia nadmiaru materiatow
i doprowadzenia terenu do zadowalgjacego stanu.

2.8. Materiaty z rozbiorki

Nastepujace materiaty z rozbiorek stanowia wiasnosé Zamawiajacego:

a) drzewa

b) krawezniki kamienne,

c) kamienna kostka brukowa,

d) nawierzchnia asfaltowa,

€) bariery, barieroporecze i porecze,

f) znaki drogowe,

) i inne pozycje wg wskazania | nspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru podeimie decyzje 0 przeznaczeniu materiatu z rozbidrki. Migsce
sktadowania zostanie zaproponowane przez Wykonawcg. Oplaty za skladowanie zostana
poniesione przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé
prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynagjety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanic i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy
zostana przez zarzadzajacego redizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW | URZADZEN

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z terenu budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewnigjacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi  w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostana poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
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lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzegdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowiazk6éw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace narozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru realizacja umowy beda wykonywane nie pdznigj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Ogo6lne zasady wykonywania robét rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przepisami
regulujacymi wykonywanie prac rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych kierownik budowy winien uzyska¢
potwierdzenie odtaczenia medidow i zgode Inspektora Nadzoru na wejscie na plac budowy.
Teren na ktorym zngjduje si¢ obiekt przeznaczony do rozbidrki powinien by¢ ogrodzony z
wytyczeniem stref niebezpiecznych oraz powinien by¢ zabezpieczony zgodnie ze stosownymi
przepisami mi. P.poz. Wykonawca winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wykonaniu
zabezpieczen i dokonaniu ogrodzenia terenu.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania gruzu
celem poznigjszego wykorzystania do niwelacji terenu  Nadmiar gruzu nalezy wywiesé na
uzgodnione miegjsce.

6. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI | KONTROLIJAKOSCI WYKONAWCY
6.1. Opis Ogo6lIny

Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakosci jako cze$¢ Systemu Zapewnienia Jakosci, ktory
zostanie wdrozony zgodnie z nizel wymienionymi wymaganiami.
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Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawiergjacego
metody prowadzenia Robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w
zgodnosci z wymogami Kontraktul.

Plan Zapewnienia Jakosci mus zostac przedstawiony Inspektorowi Nadzoru i wediug
podanego ponizegj programu. Wykonawca musi Si¢ upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze
Inspektor Nadzoru zatwierdzit Plan do stosowania

Inspektor Nadzoru musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody
pracy i kontroli jakosci sa zadowalgjace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.2. Plan Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowat zgodnie z nastgpujacym programem
przedstawionym I nspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowegl Wykonawcy nalezy rozwinaé
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegétowy PZJ mus zawiera¢ co ngimnigj pozycje
wyszczegolnione ponizej oraz musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciagu 42 dni od
chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu Robot

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje

zestawienie metod stosowanych dla danych rob6t; takie zestawienia musza stanowi¢ czesé
szczegGtowego PZJ.

PZJmus zawiera¢ co najmnigj nizej wymienione trzy Czesci:

Czesé¢ 1. Szczegoly ogblng organizacji Kontraktu.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja, oraz szczeg6ly dotyczace wspOtpracy
pomigdzy Zamawiagjacym i Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowiazanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie Dokumentacji Kontraktowel z wykazem Rysunkow i Specyfikacji
Technicznych.

4. Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania Kontraktem przez Wykonawcg wraz
z powiazaniami pomigdzy Wykonawca, Inspektor Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotaczy¢ opis 0golny zawierajacy nazwiskai obowiazki kadry zarzadzajace).

5. Schemat przedstawigjacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, oraz
powiazania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium, oraz zesp6t kontroli
jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jakosci z nazwiskami i zyciorysami personelu.
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7. Spis podwykonawcow, ktorzy zostana zatrudnieni oraz szczegGlty o ich Systemie
Zapewnienia Jakosci.

8. Plan organizacji ruchu drogowego, lacznie ze szczegbtami dotyczacymi tymczasowego
oznakowania drogowego, ktdre bedzie zastosowane.

9. Szczegobtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz ze sposobami
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i osob z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢
narazone z powodu robét.

10. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow.

11. SzczegOly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu, dla
zaprawy cementowe), dla betonu asfaltowego. Naezy tez poda¢ dane laboratorium, ktére
opracowato projekt mieszanek.

12. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiaréw, ktérym ma on by¢ poddany.

13. Szczegbty dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja
i organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze szczegbtami na temat
urzadzen do wykonywania préb w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej
kalibracji.

14. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacja robot.

15. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb
i ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli.

16. Sposdb postgpowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz dane personelu
posiadajacego uprawnienia do okreslenia sposobu postgpowania, jaki nalezy zastosowaé w
celu rozstrzygnigcia jakichkolwiek niezgodnosci.

17. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacja zawarta w PZJ.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawiergjace kazda czynnos¢ lub rodzaj robét wyszczegdlnionych
w Specyfikacjach Technicznych wykazujace, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu
oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego i odpowiedniego wykonania robot oraz,
ze zapewni wymagana jakos¢ robot.

2. Sprawozdania metodyczne musza roéwniez zawiera¢ szczegOty i opisy przewidzianego do
uzycia sprzetu wraz z transportem oraz metody tadowania, i zabezpieczen podczas transportu i
wytadunku.

3. Sprawozdanie metodyczne musi zawiera¢ szczegbty dotyczace sktadowania poszczegdlnych
rodzajow materiatow i elementéw prefabrykowanych.
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Czes¢ 3: Protokoty.

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy i w
[aboratorium.

2. Dzienny protokot kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnosci zawiergjacy metody rozwiazania problemu niezgodnosci.

6.3. System Kontroli Jakos$ci
System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmnigj elementy opisane ponizey:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i giéwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnia odpowiednia jakos¢ catosci prac, co
zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowaniaw celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny
od personelu placu budowy.

3. Przygotowania do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego préby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowania w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawcg.

5. Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrola jakosci robét, zawiergjacy Specyfikacje Techniczne
oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrola jakosci w formie odpowiednief do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czesé Systemu Zarzadzania
Danymi wymienionymi w podpunkcie 6.1.7.

6.4. Wstepne propozycje

W ciagu 56 dni od otrzymania zawiadomienia od I nspektora Nadzoru o rozpoczeciu Robdt,
Wykonawca przedtozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia przez | nspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przeditozenia petnej dokumentacji.

1. Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcoéw gtownych materialdw oraz elementOw

prefabrykowanych

2. Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow.

3. Procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci
dostawcéw i podwykonawcow.

4. Procedury kontroli materiatdw w migjscu dostawy.

5. Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow

mieszanek.
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6.5. Laboratorium Wykonawcy

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowa lokalizacje
laboratorium oraz sprzet do przeprowadzania prob jezeli Inspektor Nadzory stwierdzi, ze
posiadanie laboratorium jest niezbedne.

Zatwierdzenie mus by¢ uzyskane przed oddaniem laboratorium do uzytku.

6.6. Zarzgdzanie Danymi

Wykonawca bedzie stosowal System Zarzadzania Danymi, ktory mus uzyska¢é aprobate
Inspektora Nadzoru. System musi dostarcza¢ petne zapisy wynikéw badan przeprowadzonych
na Placu Budowy lub w laboratorium.

System ten ma dzialat w oparciu 0 taka komputerowa baze danych, ktéra pozwala na
wykorzystanie wynikow do sporzadzania wykresdw i analiz statystycznych w celu poréwnania
wynikéw z réznych czesci Placu Budowy i dla réznych materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan i progresywna analizg tych
wynikéw w odstgpach miesigcznych, a Inspektor Nadzoru wezmie te przediozenia pod uwage
przy odbiorze Robét do zaptaty.

6.7. System kontroli jakosci wykonawcy - Dane Ogélny

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badaniai inspekcje materiatow oraz robot
Z czestotliwoscia zapewnigiaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane przez autoryzowane
laboratoria i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia
laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich kontroli. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te sa tak
powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich
czestotliwose zostaly okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
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6.8. Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasng woli. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio
opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.9. Badania i pomiary

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obgmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych
stosowa¢ mozna wytyczne krgjowe lub normy zagraniczne, abo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywa¢ |nspektorowi
Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcig) po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach dostarczonych przez
Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Zarzadzajacy realizacja bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w cdu ich ingpekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdbw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybcigj, nic pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegOtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
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niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawcg.

6.10. Raport badan

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji i
udostepnic¢ je na zyczenie Zamawiajacemul.

6.11. Opfata za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i
robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do
stawki jednostkowe] poszczegolnych rob6t kontraktowych.

6.12. Organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu robét zgodnie z polskimi normami.
Szczeg6towe projekty dotyczace proponowanych tablic informacyjnych powinny by¢
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.13. Proby Inspektora Nadzoru

Celem préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru jest sprawdzenie zgodnosci
prowadzonych rob6t z Planem Zapewnienia Jakosci. Préby Inspektora Nadzoru nie zastepuja
préb prowadzonych przez Wykonawcg w swoim wiasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je  zgodnie z  wymaganiami zawartymi w  projekcie  wykonawczym
i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co na mnig o 3 dni Wyniki obmiaru sa wpisywane do kseggi obmiaru i zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indzig w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
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zwania wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostana
poprawione wg pisemng instrukgji 1nspektora Nadzoru redlizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osows. Jezdi szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczeg, to objetosci beda wyliczane w m3 , jako diugos¢ pomnozona
przez sredni przekréj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru redizacja
umowy. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymeagaja badan atestujacych, to wykonawca mus posiadac
wazne $wiadectwa legdizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czase, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego redlizacja
UuMmowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikgjacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza S¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
W sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku migjsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Dziennika Budowy.

c) W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje si¢:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikagjacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

€) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zasady ogoélne

Zasady odbiorow rob6t i ptatnosci zaich wykonanie okresla umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Rob6t przez caly okres
trwania Kontraktu, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Robot, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

8.2. Odbior Czesci Robot

Inspektor Nadzoru wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robot objetych Kontraktem
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robét dla tef Czesci lub Etapu
wykonanych w sposob zadowalajacy | nspektora Nadzoru.

8.3. Odbior roboét zanikajgcych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie pdznigj niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza
rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz
zgode na kontynuowanie robo6t Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

8.4. Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowe i ilosciowel na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Inspektor Nadzoru moze powota¢ komigie odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniosly czesciowe koszty zwiazane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a
decyzje co do odbioru podgimie sam Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robo6t jest protokét odbioru
koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.5. Dokumentacja dostarczona Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie  Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce —wszystkich  wymienionych

dokumentéw i wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa

Odbioru Czesci lub Etapu Robét, do ktérych odnosza sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa i Robocza z naniesonymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy dla robot rozbiorkowych niezalezny Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJi ST,

- gprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakresi lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawigjacego,

- uwagi dotyczace warunkéw redlizacji Robot,

- date rozpoczeciai zakonczenia Robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Cena pozycji przedmiaru robo6t

Cena pozycji przedmiaru robét powinien zawierac:

9.1.1. Cenaumowna

Jezeli w umowie nic podano inaczej, to cena umownaobejmuje catos¢ roboét
wynikajacych z rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

9.1.2. Koszty w cenie pozycji przedmiarowej

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru
rob6t powinny obgjmowac:
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A) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wiaczajac w to:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkigj robocizny do wykonania dangj pozycji przedmiaru robot,
obegimujace place bezposrednie, ptace uzupetnigiace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miegjsca
ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace roéwniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robdt,

b) koszty og6lne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikOw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia Uzupetniane, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wediug wykonawcy obciazaja dana budowe,
koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego W urzadzenia placu budowy, obgmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i migjsc wykonywania robot, koszty odziezy i
obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
koszty zatrudnienia pracownikdw zamigjscowych,

koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresdw robdt objetych
poszczegllnymi pozycjami przedmiaru,

oplaty za zajecie chodnikéw, pasdw drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowsej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatdw, robot i préb odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wytaczeniem badan i préb wykonywanych na
dodatkowe zadanie zamawigjacego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robot na
mape,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,
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oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty 1 sprzet,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy , ktére moga wystapic w
zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogblne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodar czej przez wykonawce.

B) ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez wykonawcg zysK;

C) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscia materialna 1 zobowiazaniami  wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz
przepisbw dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Zakres pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w
kosztorysie dla poszczegolnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacje i
wymagania
adPrzedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcja dla
oferentéw, umowa, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b)Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t nie moga by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujace wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze
tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢
wykonane wedtug:
- specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepisdw technicznych,
- rysunkow | wykazdw, zawartych w dokumentacji projektows,
- wiedzy techniczng,
- wskazéwek zamawigjacego lub jego przedstawiciela: zarzadzajacego -
realizacja umowy lub I nspektora nadzoru inwestorskiego

Przed wstawieniem cen do kazdegl pozycji w przedmiarze rob6t, wykonawca powinien
zapozna¢ Sig z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c)Ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét musza
obgmowa¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i
wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza
techniczna 1 sztuka budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robot, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawcg uwzglednione w
cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d)Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji w
ktorejkolwiek czgsci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono
pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to
koszty tych robo6t powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach
whpisanych przy istnigjacych pozycjach przedmiaru.

€)W szczegdblnosci, w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji przedmiaru
robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania wykopow,
wymiany gruntéw, wykonywania drog montazowych, wykonywania, montazu i
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demontazu deskowan, pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace
takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sa niezbedne dla wykonania
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza techniczna i sztuka budowlana.

f)Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru rob6t pozostawiono miejsca
niewypetnione i odpowiednio oznaczone ( na przyktad, przez wykropkowanie)
wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego maszyny i t.p.

9.2. Zasada pomiaru ilosci robét

9.2.1. Zasady obliczania roboét

Zastosowane zasady obliczeniailosci robét w poszczegblnych pozycjach przedmiaru sa zgodne
z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

9.2.2. Wspdlna podstawa dla oferentéw

llosci rob6t w poszczegblnych pozycjach przedmiaru zostaty podane po to, aby da¢ oferentom
wspolna podstawe dla sporzadzenia ofert.

Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robot, obmierzone
przez wykonawce i sprawdzone przez nadzor nad robotami, ustanowiony przez
zamawiajacego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub - tam, gdzie bedzie to
zgodne z umowa - stawki | ceny, ustalone przez upowaznionego przedstawiciela
Zzamawiajacego.

9.2.3. Zaptata za wycenione pozycje
Obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze rob6t, dla ktérych

wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny. Cena pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace tymczasowe.

9.2.4. Prawo zamawiajgcego do wglgdu w kalkulacje

Zamawigiacy ma prawo do wgladu w kakulacje stawek i cen, sporzadzonych przez
wykonawcow na potrzeby opracowania kosztorysdw wymaganych przez zamawigjacego w
postepowaniu, w tym informacje, ze:

1 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu
umowy, na zadanie zamawigacego lub jego upowaznionego
przedstawiciela, wykonawca ma obowiazek udzielenia wyjasnien
dotyczacych wyliczenia wysokosci okreslonych cen jednostkowych i cen
w kosztorysie.

2 Zamawigiacy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek
wykonawca, dotyczacych ziozongl ofert oraz dokonywania jakiegjkolwiek

33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét
ST. 00.00 Czg¢$¢ Ogdlna

zmiany W jg tresci, za wyjatkiem poprawy przez zamawigjacego oczywistych
omylek pisarskich w tresci oferty oraz oczywistych omytek rachunkowych w

obliczeniu ceny.

9.3. Zakres rob6t pozycji Przedmiaru Robot

Opisy poszczegodlnych pozycji przedmiaru robét wyszczegoélnia zakres wszystkich prac
podstawowych i pomocniczych, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w cenie danej
pozycji przedmiaru robot.

Zakres prac pomocniczych, wspélny dla wszystkich lub tylko pewnych pozycji
przedmiaru, podano odrgbnie.

Poszczegblne roboty podstawione zostaty przedstawione w SST dla kazdeg z branz.

10. PRZEPISY | NORMY
W poszczegdlnych SST zostaty powotane przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiegjkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nawazniejsze z nich to:
1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennejl Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Begdzie informowat zarzadzajacego realizacja
umowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawigac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.



