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PKT.1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Nazwa zadania: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU II 

POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL.POCZTOWEJ 3 

Inwestor :          WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH 

UL.LOMPY 19, KATOWICE 

Kod CVP:         45216110-8  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla 

służb porządku publicznego. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.2.1 Zestawienie obiektów wchodzących w skład zadania 

1. Budynek Komisariatu II Policji w Rudzie Śląskiej 

2. Zagospodarowanie terenu. 

1.2.2 Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Zakres robót obejmuje,  demontaż urządzeń, roboty wyburzeniowe, roboty murowe ścian i 

ścianek działowych, konieczne zmiany konstrukcyjne, roboty dekarskie, wymianę tynków i 

posadzek oraz inne roboty wykończeniowe, remont elewacji, wymianę urządzeń. Zakres 

zadania przewiduje wykonanie kompletnie wykończonego pod względem budowlanym 

budynku z całkowitym wyposażeniem obiektu w urządzenia i instalacje . 

Zagospodarowanie terenu należy wykonać w zakresie otworzenia nawierzchni przed 

przystąpieniem do remontu i wykonanie nowej nawierzchni przy wejściu do budynku. 

 

.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przed przystąpieniem do robót należy : 

� oznakować teren budowy oraz zapewnić wjazdy  

� wydzielić i oznakować przejścia do budynku. 

� wydzielić miejsca składowania demontowanych urządzeń, stolarki i gruzu 

� zabezpieczyć dojścia do budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac rozbiórkowych w 

szczególności dachowych, 

� zinwentaryzować istniejące punkty geodezyjne, w szczególności granice działek i repery 

wysokościowe, 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Na terenie budowy istnieje możliwość podłączenia do istniejących instalacji sanitarnych w 
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budynku. Pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy z osobnej tablicy rozdzielczej 

podłączonej do istniejącej instalacji (miejsce podłączenia ustali Inwestor w porozumieniu z 

ZE). Można ustawić zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio z Inwestorem. 

Roboty należy prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich.  

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie 

sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody, 

kanalizacji i energii elektrycznej. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 

naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być 

szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń w 

budynkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na 

własny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy 

 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych..  

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy w zakresie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy., a w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę załogi w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież wymaganą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy 

opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W razie potrzeby wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem 

dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy . 

 

 

1.10. Ogrodzenie placu budowy. 

Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań : 

• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 

akceptacji, 

• utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 

• utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
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okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu., 

 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 

uzyska stosowne uzgodnienia. 

 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  

1.12.1 Roboty przygotowawcze. 

45100000-8  Prace dotyczące przygotowania placu budowy 

1.12.2 Roboty budowlane. 

45111000-8  Prace rozbiórkowe (demontaż urządzeń, wyburzenia wewnętrzne) 

45453000-7  Prace remontowe oraz renowacyjne 

45262520-2  Prace murowe 

45262311-4  Prace przy wznoszeniu konstrukcji żelbetowej  

45262425-6  Zadaszenie obiektów 

45421131-1  Stolarka drewniana drzwiowa wewnętrzna 

45421110-8  Stolarka zewnętrzna 

45341000-9  Balustrady 

45410000-4  Prace tynkarskie 

45262320-0  Wykonanie posadzek betonowych lub podkładów 

45430000-0  Wykończenie ścian i podłóg 

45442121-1  Malowanie obiektów 

45320000-6  Izolacje przeciwwodne i termiczne 

1.12.3 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 

45236250-7  Tereny zielone 

45233226-9  Drogi dojazdowe,  

45233161-5  Chodniki ruchu pieszego 

1.13. Określenia podstawowe 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
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stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 

jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:  

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej  

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
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techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)" hib „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
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jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW  

BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
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obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l 

ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych 

do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 

prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy, 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 

placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, 

elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 

inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 

odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 

projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 

tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 

ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 

budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.. Sprzęt powinien być zgodny z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 

niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w 

specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni 

z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 

mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do 

realizacji robót. 

 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

4.2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 

wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
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wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 

materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 

odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki 

badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach 

materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany 

problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 

później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę.  

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę 

 

5 3. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt 

składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy  

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 

zbrojenia i in. 

4)  wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
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8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

 5.4. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt 

organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementów zagospodarowania terenu przez 

uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 

nadzoru. 

5.7. Likwidacja placu budowy 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 
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określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓ T 

BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli Jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 

materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy . 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, 

kiedy rodzaj i ilość badania zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one 

ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 

danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

6.2. Pobieranie próbek                                                

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

zapewnienia jakości. 

 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 

zaakceptowany. 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:  

a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

b) dziennik budowy,  

c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

d) operaty geodezyjne, 

e) książkę obmiarów robót, 

f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Znaczenie oraz ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki 

obmiaru. 

Przedmiar jest jednym z załączników do dokumentacji projektowej. Jest to materiał 

pomocniczy w szacowaniu kosztów lecz nie wiążący. Wykonawca przed złożeniem 

oferty powinien wystąpić do zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie wszelkich 

niejasności i ewentualnych błędów. W przeciwnym wypadku za błedy w przedmiarze 

odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według 

systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 

publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny 

zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy (decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od rodzaju zawarcia 

umowy). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić 

na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
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budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w 

przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik 

budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 

do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów 
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Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 

kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 

odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu 

budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, powinny 

obejmować w szczególności: 

• przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 

kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, 

klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, 

odgromowe, 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte 

w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót" lub innych publikacjach technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie 

ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). 
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Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 

być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne 

czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 

oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 

przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych. W przypadku stwierdzenia 

przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 

lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi  

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 

odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 

dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 



SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                          CPV 45216110-8 
 

 
                                                                                                                                                                                        21 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 

powykonawczej obiektu, na których uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawca i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

4) dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz windy, podnośnika, platformy oraz przewodów kominowych, 

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 

i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

11) oświadczenie kierownika budowy o: 
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a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie 

korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 

dla materiałów i urządzeń, 

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń , 

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone 

do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie 

na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. Spis treści 

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania 

z eksploatacji 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego 

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami 

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
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10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 

powinny być podane w projekcie technologicznym. 

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje 

z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

i Programem zapewnienia jakości, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

PKT.9. ROZLICZENIE ROBÓT  



SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                          CPV 45216110-8 
 

 
                                                                                                                                                                                        24 

Zależnie od sposobu zawarcia umowy zależy czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności 

za wykonane roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. 

odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, rusztowania 

i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

 

 

 

 

 

 

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
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