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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

, Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu prz y

ul. Chrzanowskiego 1A"

KOD CPV 45261000-4

A.00.00.00 Wymagania ogolne

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:

Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu z i nstalacja odgromow g

i robotami towarzysz agcymi.

1.2. Zamawiajacy:

Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-584 Katowice

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:

13.1.

1.3.2.

1.3.3.

Przeznaczenie obiekty:

Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Prace remontowe majg na celu wykonanie generalnego remontu
wiezby dachowej wraz z wymiang starego zuzytego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej
malowanej utozonej na tatach , faczonej na rabek stojacy na nowe z blachodachéwki z ociepleniem
przestrzeni miedzy stropowej ptytami z weilny mineralnej gr. 18 co ma poprawi¢ parametry termiczne
stropu i dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych norm i standardéw uzytkowych. ROwniez istniejaca
instalacja odgromowa na skutek wieloletniej eksploatacji zostata powaznie nadwyrezona i w chwili

obecnej nie spetnia wymogow bezpieczenstwa ochrony przed udarem pioruna.
Ogoliny zakres robot:

Prace remontowe polegajg na wymianie elementéw wiezby dachowej, istniejacego pokrycia dachowego
na nowe zgodne z obowigzujgcymi normami i standardami wraz z dociepleniem przestrzeni pod
pokryciem z blachy plytami z welny mineralnej oraz na wymianie istniejgcej instalacji odgromowej na nowg

przystosowana do obecnie obowigzujacych przepiséw ochrony obiektéw uzytecznosci publiczne;.
Zakres robét przewidziany do wykonania:

Zakres robot do wykonania okresla Projekt budowlano - wykonawczy, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiary robot.
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1.4. Projekt budowlano — wykonawczy oraz Szczeqgodtowe Specyfikacje Techniczne wraz

Z przedmiarami robot.

1.4.1. Zgodnos$c¢ robét z dokumentacig techniczna.

Projekt Wykonawczy, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegoélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej

dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich wazno$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$é z Projektem Wykonawczym
i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Jest zobowigzany
wykona¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami. Dane okre$lone
w Projekcie budowlano - wykonawczym i Specyfikacjach beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Projektem budowlano -
wykonawczym i Specyfikacjami, i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty.

151. Oznaczenia i skroty

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne
152 Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budow! e stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt malej architektury ;

d) budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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e) budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci

techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie

Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

budowanie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robota budowlana - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, prze-widujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwolenie na budow € - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng  zezwalajacg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku

realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje  budowy
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej
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kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatldw oraz Rob6t

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wykonania

rob6t powinny byé nowe i petnowartosciowe.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju Rob6t budowlanych

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2).

certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate

techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdéb, proces lub ustuga

sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren  wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢é zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz pleceniami zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt petnej
dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami

i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek spos6b powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt koniecznych zmian
projektowych wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnieh, obliczeA lub symulaciji,
dokonania uzgodnien z projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla
wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie mogg powodowaé pogorszenia warunkow
wynikajgcych z dokumentacji technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru
autorskiego. Dokumentacja bedzie sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewnié
nie mniej niz 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni
termindw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany terminéw umowy oraz wartosci

robét. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane harmonograméw czasowych.

7
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Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej

z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem Kierownika Budowy.
Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametrow

technicznych tych elementéw wynikajagce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg by¢

prowadzone w uzgodnieniu z branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przej$¢ i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie

zabezpieczenie.
Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Obiekt, w ktdrym przeprowadzona zostanie remont dachu jest zlokalizowany przy ul. Chrzanowskiego 1A
w Bytomiu. Jest to budynek trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem
ktéry petnit funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, $ciany
murowane, strop nad piwnica ceramiczny, stropy miedzy kondygnacyjne drewniane, wiezba dachowa
drewniana. Dach jest dwuspadowy ze spadkami réwniez przy scianach szczytowych , pokrytych blacha.
Konstrukcja wiezby dachowej jest ustrojem ptatwiowo — kleszczowym z dwiema platwiami posrednimi
i ptatwig kalenicowa oraz dodatkowymi wigzarami wieszarowymi ztozonymi z pary zastrzatow i wieszaka.

Od spodu krokwie dachowe ostoniete sg ptytami gipsowo — kartonowymi.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
okreslonych w Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdét,
a w szczegolnosci wskaze teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci korzystania

z mediow.

C) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenie uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia oraz ich elementy beda utrzymane w sposoéb satysfakcjonujacy

Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.

d) Ochrona wilasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.
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e) Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym

terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

f) Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytulu wszelkich strat

spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty, ktére w sposob trwaly s g szkodliwe dla otoczenia, nie b edg dopuszczone do u zycia.

Q) Stosowanie sie do prawa i do innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzany z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca

jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:

- projekt organizacji robét,

szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci.

a) Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ w zaplanowany
sposb6b realizacje rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
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organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robot.

b) Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacii

winny zapewnia¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep

robo6t w zakresie poszczegoélnych branz i gtdbwnych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

C) Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest

zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat

w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.

d) Program zapewnienia jakosci

Wykonawca, dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczonych
elementéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob nie wystarczajacy lub nie
zgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien beda obcigzalty Wykonawce.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

Czesc¢ ogoblng opisujgca:

- system (spos0b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robét,

wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
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w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu.

Czes¢ szczeqgdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratag ich wtasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wykonywanie poszczeg6inych elementéw robat,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny jest zobowigzany

do opracowania programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda przejrzyscie

numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Zamawiajacego.

W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje
Zamawiajgcego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Zamawiajgcego,

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robét zamiennych,
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- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikbw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez

Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nic odnosi.

Zamawiajgcy ma tez obowigzek przestawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego

w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) KsigZzka obmiaru

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do

ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez Wykonawce i
wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatgcznik do umowy.

C) Inne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzace w sklad umowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokoét przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

Rysunki robocze - powinny by¢ dokitadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenia elementdbw w odniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w miare

postepu robét przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco

ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t.
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Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem roboét

po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz

systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego. Instrukcje muszg by¢é kompletne

i uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, ukladu sterujgcego, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

Dokumenty skiadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia .
Winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami wchodzacymi
w sklad umowy. Sprawdzenie , przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatdw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
Wykonawce.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgadu na zyczenie Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJ ACY

Zamawiajacy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkOw umowy.

Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektorbw nadzoru dziatajacy w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen

Zamawiajgcego.

MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrodta pochodzenia materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonania rob6t muszg

by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe,

ktorych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczeg6lne wynikajace
Z zatozen i wymagan inwestora, nie mogg podlegaé¢ zmianie.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy, zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towej specyfikacji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatlu niezaleznie od

Wykonawcy i na wtasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
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podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych

badan. Jezeli powtdérne badania potwierdzg zastosowanie przez Wykonawce materiatéw
niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca rob6t pokryje wszystkie koszty zwigzane

Z badaniami i pobieraniem prébek.

Zamawiajacy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw

i urzadzen.
4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialdw, Zamawiajacy
moze dopusci¢c do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng

zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymiw szczego6towych specyfikacjach technicznych .

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wihasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie

zostang one przyjete do wbudowania.
4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zmawiajacego za niezgodne ze szczego6lowa specyfikacjg techniczng
muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym

przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nieakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zzeby materialy i urzadzenia tymczasowo

skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywaé ich jakosé i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
4.6 Stosowanie materiatow zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych

specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposob wskazany w SIWZ.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
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byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci

i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu

powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny =z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do

akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ on pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajgcych

z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usunigte

z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Program Zapewnienia

Jakosci, w ktbrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami oraz  poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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7.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajagcy moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest

zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatléw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie

wykonawczym i szczegobtowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co

do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
7.3 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie  stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowe] specyfikacji
technicznej, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady obmiary i prowadzenia ksiegi obmiarow.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami szczegétowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
rob6t. Tak ustalony obmiar robét powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez

inspektora nadzoru.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych

zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa,

obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystagpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru , ktory reprezentuje Zamawiajgcego, jezeli

zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie i terminie

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem.
8.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Diugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,

objetosci bedag wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?, a sprzet i urzadzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$é do dwoch miejsc po

przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.
8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne $wiadectwa

legalizacji.
8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach  wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w Umowie lub

uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcego.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét znikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNO SCI

9.1 Odbiory robét

W zaleznosci od ustaleh Specyfikacji Szczeg6towej, roboty podlegaja  nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1 Odbhidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odhiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje

Inspektor nadzoru.
Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych

w zgodzie z Dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2 Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.3 Odbiér koricowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
9.1.4.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami szczeg6towymi.

W toku odbioru koncowego robé6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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9.1.4 Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
specyfikacje uzupetniajace lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi
obmiaru, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
i Programem zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty , rysunki na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robd6t wtascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t i sieci
uzbrojenia terenu, kopie map zasadniczych powstale w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty  uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét

poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,

ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbi6ér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2 Podstawa ptatnosci

921 Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

W przypadku rozliczenia ilosciowo-wartosciowego podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla roboty w specyfikacji szczegdtowej i w

dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Ustala sie nastepujgce nazewnictwo opracowan kosztorysowych:

- kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawce przed przystgpieniem do rob6t

i jest kalkulacjag ceny oferty,

- kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robot

uwzgledniajgcy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany
pierwotnie przewidzianych jednostek przedmiarowych,

- kosztorys rob6t dodatkowych jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robét

w przypadku wystgpienie robot zamiennych wynikajacych ze zmiany technologii lub rob6t
dodatkowych nie ujetych w ofercie podstawowe;.

Rdéznice kosztow wynikajgce z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegaja rozliczeniu

wg rzeczywistych obmiaréw i kosztoryséw rob6t zamiennych.

Kosztorysy zamienne beda sporzadzone przez Wykonawce robdt metodg szczegotowg
w oparciu o podstawy wyceny oferty podstawowej i kalkulacje indywidualne przy zastosowaniu
cen i narzutdw robocizny, sprzetu, kosztow ogdlnych, kosztéw zakupu i zysku wymienionych

w umowie i zatgcznikach.

Cena ofertowa powinna wynika¢ z kosztorysoéw ofertowych obliczonych na podstawie
dokumentaciji projektowej, rysunkéw, opiséw technicznych i wymagan zawartych w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot.

Ceny materiatéw i urzadzen ujete w kosztorysach robot dodatkowych i zamiennych musza
wynika¢é z rzeczywiscie poniesionych kosztéw jednostkowych (po zastosowaniu
ewentualnych upustéw) oraz potwierdzone zataczonymi kopiami faktur zakupu (do wgladu
oryginaty faktur). Kosztorysy robét dodatkowych i zamiennych muszg by¢ wykonane metodg

szczegobtowa.

Kalkulacja indywidualna robot dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do
opracowania kosztorysowego wymaga wczesniejszego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru

danej branzy.

Wycena robdét wynikajacych z kosztorys6w zamiennych nie moze przekroczy¢ wartosci

ofertowych przy zatozeniu, ze podczas realizacji nie wystepujg roboty dodatkowe.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot przetargu oraz

przedmiar rob6t. Za btedy w kosztorysie ofertowym i wycenie rob6t odpowiada Wykonawca.

Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy, sg rozliczane i ptacone

przez Zamawiajacego. Po uptywie terminu umowy z przyczyn niezaleznych od
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Zamawiajgcego nadzory autorskie beda rozliczne przez niego, a koszty z tym zwigzane bedzie
pokrywat wykonawca robot.

9211 W wycenie robét Wykonawca powinien uwzgledni¢ prace w czesciowo wyremontowanym
obiekcie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

Z p6zniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr

80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po0z.163)
wraz z pbzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
| Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.32 Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
Z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi

innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonaweca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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