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1) WYMAGANIA OGOLNE

1.1 INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Kato  wicach
ul. Lompy 19
40 — 038 Katowice

1.2 LOKALIZACJA : Katowice
ul. Koszarowa 17

1.3 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

.Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia Sciekow z czesci tere-
nu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmujgcego baze magazynowsg B1, B3 (zakres
czesciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie OPP w Katowicach

ul. Koszarowa 17"

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej i ogélnosplgwnej, a zakres robét ujetych w specyfikacjach obejmu-
je:

« rozebranie istniejgcych nawierzchni na trasie przebiegu kanalizaciji,

* demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

« wykonanie wykopoéw pod kanaty,

» ulozenie rur,

« wykonanie prob szczelnosci i innych badan wymaganych przepisami,

e zasypanie kanatéw z zageszczaniem gruntu,

e odtworzenie wczesniej rozebranych nawierzchni.

Wymagania ogoélne nalezy stosowac tgcznie z Specyfikacjami Szczegétowymi odnoszgcymi sie do poszcze-
g6Inych etapdw robét. Niezaleznie od postanowien Specyfikacji Szczegétowych Wykonawca jest zobowia-
zany do stosowania przywotanych i obowigzujgcych Norm i Przepiséw Panstwowych.

1.5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH.

Zakres prac wymaga zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw na ulicy w poblizu wykonywa-
nych prac.
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e opracowanie i zatwierdzenie kompletu dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem,

e prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

1.6. WYMAGANIA OGOLNE.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKO $C ROBOT ORAZ ICH ZGODNOSC z
DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-
towej i dwa komplety Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Projektem Organizacji Robét i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Obstuga geodezyjna calego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

Placem budowy jest wydzielony i zabezpieczony teren:
» dtugosci sieci kanalizacji (wynikajgcej z przyjetego sposobu realizaciji),
e szerokosci wynikajgcej z przyjetej technologii rob6t obejmujgcej co najmniej:
- szerokos¢ wykopu pod utozenie kanatéw,
- bezpieczny plac sktadowy urobku,
- plac sktadowo roztadunkowy wbudowywanych materiatow,
- przestrzen manewrowg uzywanego sprzetu.
Dilugosc¢ placu budowy wynika z Dokumentacji Projektowe;.
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz:
« dokument potwierdzajgcy zgtoszenie robdt,
e dziennik budowy,
e dwa egzemplarze projektu budowlano - wykonawczego,
* informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» szczegO6towa specyfikacje techniczng,

Przekazanie placu budowy nastepuje w formie protokotu zgodnie art. 22 i 42 ustawy PRAWO BUDOWLANE

Zamawiajacy wskaze posiadane w poblizu punkty poboru
e energii elektrycznej,
e wody zarobowej,
e odprowadzenia sciekow.

W protokole przekazania okreslone zostang stany licznikéw lub sposéb rozliczen za wykorzystane media.
Ponadto Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na czas budowy pomieszczenie socjalne (szatnie) z weztem
sanitarnym chyba, ze strony dokonajg w umowie innych ustalen.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego,

e zabezpieczenia wjazdoéw do posesiji,

« zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robat,

« dostarczenia, zainstalowania i utrzymywania wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych
(zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozér i wszelkie
inne $rodki ochrony robét i wygody lokalnej spotecznosci),

e zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nie-
odzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora, tablic informacyj-
nych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wlgczone w cene kontraktows.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochro-
ny srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci zapewnic.

e ochrone przed nadmiernym hatasem,

e ochrone przed emisjg szkodliwych substancji (pytéw, gazow),

« ochrone wod gruntowych i opadowych,

e stosowanie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania,

« wilasciwg utylizacje odpadow.

1.6.4. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz do zapewnienia
odpowiedniego zabezpieczenia pozarowego, a w szczegdlnosci :
e utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy we
wszelkich uzytkowanych pomieszczeniach czy magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
« skladowania materiatéw tatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczo-
nych przed dostepem os6b trzecich,
« nie blokowania drog pozarowych,
e nie blokowania zrodet poboru wody (hydrantéw),
e prowadzenia rob6t w sposob bezpieczny (iskrzenie, przegrzewanie).



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Ochrona 0s6b trzecich.

Wykonawca zapewni w okresie robot dostep do posesji. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i uzbrojenie podziemne. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca potwierdzi plany loka-
lizacji uzbrojenia podziemnego z wiascicielami uzbrojenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen oraz ewentualny dozér w czasie trwania budo-
wy.

Wykonawca bedzie wykonywat powierzony zakres rob6t w sposéb niepowodujgcy uszkodzen istniejgce;j
zabudowy i nie przekroczy dopuszczalnych norm obcigzen drganiami, hatasem, wibracjg itp. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspek-
tora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora w przypadku kolizji z nie zin-
wentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektu i w
petni przestrzegac ich w trakcie realizacji prac.

Wykonawca ubezpieczy prowadzenie robét od skutkdéw odpowiedzialnosci cywilnej.

1.6.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach szczegoélnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposo6b poruszania sie 0séb postronnych, zgodny z opracowanym Projektem Organiza-
cji Ruchu na czas prowadzenia robot.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien rozpo-
czgt roboty zmierzajgce do uzyskania zadawalajgcego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Projektem Organizacji Robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Obstuga geodezyjna calego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.6.8. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzeniem robét i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas ich realizaciji.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne doku-
menty.

1.6.9. Réwnowa zno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia hajnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono ina-
czej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
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regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennika-
mi muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, gdy Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykona-
nia, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzgdzenia, na ktére nie
ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé¢ Aprobate Techniczna.

1.6.10. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa sktada¢ sie bedzie z:

* dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego obejmujgcej
- projekt budowlano-wykonawczy,
- przedmiar robdt,
- informacje BIOZ,
- projekt odtworzenia nawierzchni,
- projekt organizacji ruchu.

e dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce obejmujgcej:
- program zapewnienia jakosci robot,
- plan organizacji robét,
- protokoty z narad,
- wyniki badan i pomiaréw,

Wszelkie niezbedne zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzo-
wane przez Projektanta. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej wymagajg zmiany zgtoszenia robot
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzu-
petnienie przekazanej Dokumentacji Projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w
4 egzemplarzach i przeditozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.11. Zgodno $¢€ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedbw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbiezno-
$ci lub opuszczen w dokumentach kontraktowych przeciwko Zamawiajgcemu, lecz bedzie dgzyt do nie-
zwtocznego, polubownego rozwigzania problemu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji charakterystycznego dla
danej grupy tematycznej. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgod-
nos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieb  edg w petni zgodne z Dokumentacj g Projektow g lub Spe-
cyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowal ajaca jako $¢ elementu budowli, to takie materia-

ly b eda niezwlocznie zast gpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na kosz  t Wykonawcy .

Uznaje si ¢, ze wszelkie koszty wynikaj gce z wypetnienia zapisOw rozdziatu 1.6. okre  $lonych powy zej,

nie podlegaj g odr ebnej zaptacie i przyjmuje si e, ze sg uwzgl ednione w cen e umown a.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédio uzyskania materiatow.

Do realizacji zadania wykorzysta¢ materiaty powszechnie dostepne na rynku budowlanym posiadajgce wy-
magane aprobaty techniczne, a wykaz podstawowych materiatléw dla poszczegdlnych etapéw roboét ujeto w
specyfikacjach szczegétowych najmniej dokumentacji projektowej.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta pochodzenia lub zamawiania.



Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postepu
Robot.

2.2. Materialy pochodzenia miejscowego.

Humus i nadkfady czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot zgodnie z wy-
tycznymi Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty sktadowane bedg na Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w formie
zalecanej przez producenta.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu wykorzystania byty zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniami, zniszczeniem lub dziataniem oséb postronnych i czynnikéw szkodliwych.

Materiaty nieprzydatne do dalszej eksploatacji (gruz, nadmiar gruntu) powinny by¢ wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materiatéw nalezy do obowigz-
kéw Wykonawcy.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Je$li
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupio-
ne, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj g sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc a

wykonuje na wlasne ryzyko, licz gc sie z jego nie przyj eciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania do wykonania poszczegoélnych robét materiatléw posiadajgcych
identyczne cechy jak w rozwigzaniach projektowych.

Identyczno$¢ powinna wynikac z przediozonej Inspektorowi Nadzoru aprobaty technicznej lub deklaraciji
zgodnosci.

W przypadku takim Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego ma-
terialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej bez zgody zmieniany.

3. SPRZET.
3.1. OgdIlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Szczegotowych
lub Projekcie Organizacji Robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowa-
dzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i na-
rzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do prowadzonych robét.

Sprzet do wykonywania poszczeg6lnych typow robdt wykazano w Specyfikacjach Szczegotowych.



4. TRANSPORT.
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatu.

Na terenie budowy materialy transportowane bedg uzywanymi maszynami, a w przypadku dalszych prze-
mieszczen wykorzystane zostang samochody ciezarowe.

Wielkos¢ srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju przemiesz-
czanego materiatu, technologii rozbiorki oraz odlegtosci.

4.3. Drogi publiczne

Wykonawca na wtasny koszt bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
e prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem,
« jakos¢ zastosowanych materiatow,
e jakos$¢ wykonanych robat,
« zgodnos$c rob6t z Dokumentacja Projektows,
« wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru,
« doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za obstuge pomiarowag wykonywaniu robét.

Koszty prac wykonanych bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz nastepstwa wskazanych przez niego
poprawek ponosi Wykonawca.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg realizowane przez Wykonawce nie pézniej niz
W wyznaczonym czasie pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw lub wykonanie innych pomiaréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5.2. Przygotowanie terenu.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca:
+ sprawdzi jako$¢ zabezpieczenia terenu przed dostgepem 0s6b trzecich,
« dokona geodezyjnego wytyczenia osi trasy kanalizaciji,
* wskaze i oznakuje drogi dojazdowe i ewakuacyjne,
* wprowadzi oznakowanie wynikajgce z Projektu Organizacji Ruchu,
e sprawdzi zabezpieczenie intereséw 0sG6b trzecich,
e zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i wydzieli ewentualne miejsca sktadowania materiatow pozy-
skiwanych do dalszych prac lub wywozu poza teren budowy.

5.3. Prowadzenie prac ziemnych - wykopéw.

Prace wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebierne;.

Plac manewrowy koparki oraz miejsce skladowania gruntu kazdorazowo wyznacza Kierownik Robét.
Wszystkie prace prowadzi¢ powoli i ostroznie nie dopuszczajgc do niekontrolowanych osuwisk i przemiesz-
czen duzych bryt gruntu lub niekontrolowanego naptywu wody gruntowej.

Prace prowadzi¢ wg zalecen Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Szczegétowej z jednoczesnym zabez-
pieczeniem skarp wykopu.
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5.4. Odwodnienie terenu w trakcie prac.

W trakcie prac nie jest dopuszczalne tworzenie sie zastoin i miejsc bezodptywowych. Wykonawca jest zobo-
wigzany do przyjecia technologii rob6t zapewniajgcej swobodny odptyw deszczéwki i jej wsigkanie w grunt.
W przypadku zalewania uzy¢ nalezy pomp odprowadzajgcych na biezgco nadmiar wody.

5.4. Monta z ruroci ggu.

Prace wykonywaé po wytyczeniu osi utozenia kanatéw i sprawdzeniu podtoza gruntowego.

Przewody uktadaé¢ i montowaé¢ wg zalecen Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Szczegétowej z jednocze-
snym montazem studzienek. Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmiesz-
czenia w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych
(studni kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po zmontowaniu wykonaé préby szczelnosci.

5.5. Prowadzenie prac ziemnych — zasypki.

Zasypanie rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm na rurociaggu

etap Il - po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zageszczeniem
oraz rozhi6rkg deskowan i rozp6r $cian wykopu

Prace ziemne polega¢ beda na:
e wypelnianiu pustych przestrzeni,
e wyréwnaniu i zageszczaniu gruntu,
e przekryciu terenu humusem lub przygotowaniem podioza do odtworzenia nawierzchni.

Nawierzchnie drogowe i chodniki nalezy odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcych rzednych i profili.
5.6 Odwodnienie terenu po zako nczeniu robot.

Nie przewiduje sie zmian w gospodarce wodnej terenu.

6. KONTROLA JAKO SClI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Kontrole jakosci rob6t w trakcie prowadzenia prac petni Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
Minimalne wymagania okreslono w normach, wytycznych i specyfikacjach szczegoétowych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli zapewniajacy wy-
konanie robét zgodnie z umowsa.

6.2. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy reprezentowanego przez Kierownika Budowy nalezy opracowanie i przedsta-
wienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposbéb wykonywania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1. cze$¢ ogllna opisujacy :

« organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan BIOZ,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

« sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

2. czesé szczegblowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:



* wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosci srodkéw
transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposéb
i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlinych elementéw robét,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu ba-
dac i ich czestotliwosci okreslono w Specyfikacjach Szczeg6towych, Polskich Normach i wytycznych produ-
centdw poszczegdlnych materiatow. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajg-
cych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wy-
typowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenia
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwo-
$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang prze wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspek-
tora.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykona-
niu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan bezzwtocznie, nie pdzniej niz w termi-
nie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na swoéj koszt Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw robét z wymaganiami
Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

W przypadku stwierdzenia powa znych uchybie i Inspektor Nadzoru ma prawo do natychmiastowego
wstrzymania prac.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

ez Polskg Norma,

ez Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby popar-
te wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonaw-
ce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dokumentami budowy sa:
e Dziennik budowy (jako dokument wewnetrzny) z zatgcznikami,
»  Ksigzka obmiarow:
- protokoty z narad i ustalen,
- dokumenty laboratoryjne i atesty materiatéw,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przez Wykonawce. Dokumenty budowy dostepne bedg na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.
Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe zgodne z prawem odtworzenie.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika budowy badz
osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

« daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw robét zaniko-
wych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

e wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robaét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Whpisy Inspektora Nadzoru podpisuje, z zaznaczeniem przyjecia do wiadomosci, Kierownik Budowy.
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Wpisy Kierownika Budowy dotyczace uwag, zastrzezen lub propozycji podpisuje (z podaniem terminu roz-
strzygniecia) Inspektor Nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wy-
niki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Doku-
menty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nad-
zoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentbéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1. — 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty narad i ustalen,
« korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenia Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie prze-
prowadzony z czestotliwoscig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacja Szczegétowa wiasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugosé pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wa-
gowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa lega-
lizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiang Wykonawcy robo6t. Obmiar rob6t zanikaja-
cych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dota-
czone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspekto-
rem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ustala sie nastepujace etapy odbioréw :
« odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
» odbiory czesciowe okreslone w harmonogramie rob6t zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz w Specyfikacjach Szczegétowych odbiory ko ncowe kolejnych etapéw robét ,
e odbiér koncowy :
- odbiér oddanej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
- zagospodarowanie i uprzatniecie otoczenia,
e odbiér pogwarancyjny :
- ocena kanalizacji w warunkach eksploataciji,
- ocena nawierzchni i chodnikow w czasie uzytkowania.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, uniemozliwiajgc kontrole w okresie pézniejszym.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiér wymaga wpisu do Dziennika Budowy i sporzadzenia protokotu wg zalecen Specyfikaciji
Szczegotowych.

O gotowosci rob6t do odbioru Wykonawca powiadomi telefonicznie Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu oce-
nia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Szczegdtowg i uprzed-
nimi ustaleniami.

8.2. Odbiér cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét wykonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej roboty i zawiera w szczegolnosci:

« date odbioru,

« nazwe wykonanego etapu robot,

e potwierdzeniu zgodnosci ilosci robo6t z iloscig okreslong w przedmiarze robot,

* potwierdzenie jakosci wykonanego etapu robét,

* potwierdzenie wiasciwego przygotowania do dalszych prac,

e sporzgdzenie protokotu z odbioru czesciowego.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja:
e zastosowane materialy (na kazdym etapie robot),
e rozbiérka nawierzchni,
e roboty ziemne zwigzane z wykopem,
e rurociag,
* roboty ziemne zwigzane z zasypaniem wykopu,
» odtworzenie nawierzchni,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

8.2.1. Tryb odbioru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Kierownika Budowy. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Kie-
rownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy.
O gotowosci rob6t do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony, nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Odbiér polega na ocenie zgodnosci wykonanego zakresu rob6t z warunkami:
e podpisanego Kontraktu,
« Dokumentaciji Projektowej,
e Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.
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Dokonanie odbioru potwierdzane jest wpisem do dziennika Budowy i Sporzgdzeniem Protokotu Odbioru
Czesciowego

8.3. Odbidr ostateczny robot.
8.3.1. Postanowienia ogdline.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inspektora. Odbior
ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania potwierdze-
nia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupet-
niajgcych lub robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrg-
cen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumen-
tach Kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkami, jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,
« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu oraz ewentualne uzupeiajgce lub zamienne),
« Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
*  Woyniki ocen i pomiaréw kontrolnych, a w szczegoélnosci:

- ocena wbudowanych materiatow (aprobaty techniczne i gwarancje)
- ocena geotechniczna podtoza gruntowego (protokdt robét ziemnych)

- utrzymania warunkow technicznych (préba szczelnosci)

- utrzymania warunkow technologicznych (analiza bakteriologiczna)

- ocena geotechniczna zasypania przewodu (stopien zageszczenia gruntu)
- ocena odtworzenia nawierzchni,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoly z odbioréw czesciowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom
urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

« Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.3.3. Tryb odbioru.

Komisja dokonuje odbioru na podstawie:
e warunkéw zalozonych w umowie,
e przediozonych dokumentéw odbioru,
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* ocenie wizualnej jakosci prac i ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
« kompletnosci protokotow i uzgodnien sporzadzonych w trakcie prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia brakéw komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowe-
go.
Wszystkie stwierdzone przez komisje braki przedstawione zostang w formie protokotu zawierajgcego:

e rodzaj i przyczyne stwierdzonej nieprawidtowosgi,

e terminy wykonania uzupetnien i robét poprawkowych,

e termin nowego odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaga-
nej Dokumentacjg Projektowg i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo komi-
sja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartosé wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach budowy.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na wtasny koszt wady zgtoszone przez Zamawiajgcego lub
uzytkownikow sieci kanalizacyjnej.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Niezaleznie od zauwazonych wad, na zakonczenie okresu gwarancyjnego Inspektor Nadzoru dokona wy-
rywkowej oceny stanu technicznego przedmiotu zaméwienia.
Ocena dotyczy¢ bedzie:

e szczelnosci,

e niezawodnosci,

e roéwnosci podtoza gruntowego w miejscach prac ziemnych,

e roéwnosci odtworzonych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalo-
na dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w Umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Ustalenia szczegétowe.

Szczegodtowe ustalenia okreslajgce terminu zaptaty i sposobu rozliczenia powinna zawiera¢ Umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

«  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzag miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do-
prowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiajgcego, koszty doty-
czgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy doty-
czgce jakosci wykonywanych Robot, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wyko-

nawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106, poz. 1126
Z pOzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

4. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

5. Prawo geologiczne i gbrnicze,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki.

8. Norma PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane — wymagania przy odbiorze

9. Normy branzowe wymienione w specyfikacjach szczegotowych

10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii
Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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2) ULOZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

.Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia Sciekow z czesci tere-
nu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmujgcego baze magazynowg B1, B3 (zakres
czesciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie OPP w Katowicach

ul. Koszarowa 17"

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
utozeniem sieci kanalizacyjnej.

Zakres robot obejmuje:
« ulozenie i montaz rurociggu,
« wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej,
e sprawdzenie szczelnosci.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Ukfadanie sieci kanalizacyjnych
KOD - 45231300 8

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kanatéw kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg :

« ulozenie rurociggu kanalizacji grawitacyjnej,

e montaz studzienek rewizyjnych,

e obsypka strefy niebezpiecznej rurociggu.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wyda-
ng przez odpowiednie Instytuty Badawcze zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1. Kanaly.

Rury kanalizacyjne dwus$cienne o sztywno$ci obwodowej SN8 z PVC-U ¢ 160 - 400 z kielichem wraz z
uszczelkami gumowymi, ktore dostarcza producent rur.
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U, tuleje ochronne z uszczelka (dla przejscia szczelnego przez
Scianki betonowe studzienek).

e posiadajg AprobateTechniczna,

» Deklaracje zgodno$ci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczna,

e Atest Higieniczny.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe.

» komorarobocza - wykonana z kregbéw zelbetowych @600-1200- odpowiadajgcych wymaganiom
DIN 4034 cz.1,

* piyta pokrywowa zelbetowa @600-1200 odpowiadajgcy DIN 4034 cz.1,

* betonowe dno studzienki monolityczne ~ wg PN-92/B-10729 DIN 4034 cz.1,

* wiazy kanalowe zeliwne typu ciezkiego @ 600 wg PN-H-75051-02,

e stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086

e materialy izolacyjne z uzyciem bitizolu R i P wg PN-58/C-46717.

* przejscia szczelne tuleje ochronne PCV doszczelnione pianka poliuretanowg lub kitem siliko-
nowym; nalezy wykona¢ dla przej$¢ kolektora przez $ciany studzienek.

Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody grun-
towej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.
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3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Roboty zwigzane z uktadaniem i montazem elementéw skltadowych ciggu kanalizacyjnego powinny by¢ wy-
konywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania tech-
niczne w zakresie BHP. W szczegéinosci stosowaé nalezy dla robdt montazowych :

e zuraw budowlany 4t,

* wciggarka mechaniczna 1,6t,

e wciggarka reczna 5t,

e samochéd skrzyniowy 5t, 10t,

« samochéd do transportu betonu,

e betoniarka elektryczna,

e spawarka elektryczna,

* agregat pradotworczy,

e ciggnik kotowy,

«  kociot do gotowania lepiku 50-100cm?.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe umozliwiajace:

e dostawe rur i armatury na plac budowy,

e prawidtowe utozenie rur w przygotowanym wykopie.

4.1. Rury PVC-U.

Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury
przewozi¢ w pozycji lezgcej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach uniemozliwia-
jacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny byé przewozone na odpowiednio przygotowanych
pojazdach oraz w sposob fachowy zatadowane i roztadowane. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane
na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy unikaé¢ jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane
w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, naj-
czesciej w formie palety rur nadajg sie do transportu i sktadowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancu-
chow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy)
przed roziadowaniem wigzki nalezy wyjgc¢ rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC-U nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodat-
kowe wymagania:

*  przewOz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5C do + 30C, przy czym powinna by¢
zachowana szczego6lna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa,

« na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
0 szeroko$ci co najmniej 10cm i grubos$ci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

*  wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1m,

e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

*  przy dlugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchosé rur w
tych temperaturach. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

4.2. Uszczelki gumowe do pot aczen kielichowych.

Transportowac w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej Srednicy, zabezpie-

czone przed dziataniem produktéw naftowych, thuszczéw, smaréw i olejow, rozpuszczalnikéw benzynowych,
nastonecznieniu i mrozem.
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4.3. Kregi zelbetowe i phyty.

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania). Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw nalezy dokonac ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Zalecana
grubos¢ warstwy zatadunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o @ 1200 nalezy wykonac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predkosc¢
jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Do prac przystapi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu wykopu.

5.1. Warunki ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

Wykonawca zapewni bezpieczehstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w PROJEKCIE
WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Rob6t wraz z harmonogra-
mem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace.

Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu robét do-
swiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania ciggu kanalizacji Podwykonawcy bez zgody Zama-
wiajgcego.

W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urzgdzenia i przewody uzbrojenia podziemnego wedtug
zalecen przedstawiciela dysponenta uzbrojenia.

5.2. Roboty przygotowawcze - wytyczenie osi kanatu

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi poda-
nymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy obejmujacy :

e wytyczenie osi kanatu,

* wyznaczenie punktow charakterystycznych,

* wykonanie roboczych reperéw wysokosciowych,

e wyznaczenie i kontrole niwelacyjng prowadzenia rurociggu.
Projektowana o0$ ciggu kanalizacyjnego powinna byé wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete.
Os$ przewodu oznaczyé¢ nalezy w sposob trwaly i tatwo widoczny
Punkty charakterystyczne trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 repery robocze umozliwiajgce odtworzenie osi ka-
natu w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robot.
W czasie prac na biezgco kontrolowa¢ zgodnos¢ prowadzenia rurociggu z Dokumentacjg Projektows.

5.3. Przygotowanie podio za.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét zwigzanych z utozeniem kanatu nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ poditoza i
dokonac¢ ewentualnego wzmocnienia.

5.3.1. Podto ze naturalne.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezenie posa-
dowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wta$ciwe wyprofilowanie ksztattu dna wykopu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2
—0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy do-
staniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co naj-
mniej 0,50m ponizej poziomu podioza naturalnego.

5.3.2. Podto ze wzmocnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.1. nalezy wykonac¢

podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
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» podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienis-tych,

* przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cidliwych (muly, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu,

e podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe,

* przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

e wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw,
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury ka-
watkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw PVC 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie po-
winno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735

5.4. Monta z kanalizacji.

Do montazu mozna przystgpi¢ po cze$ciowym odbiorze wykopu, demontazu istniejgcego odcinka kanatu i
podioza na odcinku co najmniej 30m.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania przewodéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z przyjecie technologii wykonania rob6t gwarantujgcej utrzymanie
trasy i spadkéw przewodéw zgodnych z dokumentacja projektowg i normami branzowymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy je oczysci¢ od wewngtrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu opuszczac recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchamia¢ przez obustronne obsypanie z zageszczeniem stabilizujgcym poto-
zenie do czasu wykonania i uszczelnienia ztgczy.

Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia (0$ i spadek) z uzyciem taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio zatozonych reperéw roboczych.

Odchyitka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ £20mm dla rur PVC-U.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem wodg gruntowg lub opadows.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

« wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylagczeniem odcinkéw
potaczenia rur, osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wypro-
filowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,
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» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod kgtem 15°
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal pro-
stopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebo-
kosc¢ zigcza.
Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a hastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzed-
nim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90
mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia okresla osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz osiggniecie wspotosiowos¢ tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnosza sie do tagczenia bosych odcinkdéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ goérnej kra-
wedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczonej przez
tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub
potmetrach.
Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunigeciem przez podbicie pachwin podsypka.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc¢ i wyregulowac¢ podioze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.drewnianym pro-
giem.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne @600-1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregow i piyt, wy-
korzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Stu-
dzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzie  nki.
Lokalizacja studzienek zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

* Komora robocza
Studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednice komory roboczej rowng ©1000. Komora robocza po-
winna mie¢ wysoko$¢ odpowiadajgcg wysokosci podanej na profilach podtuznych. Komore wykonuje sie
Zz materiatéw trwatych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Przejscie rur PVC przez $ciane komory
roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng. Wszystkie potgczenia kregdéw nalezy wykonac¢ na
uszczelke gumowa zgodnie z instrukcja montazu producenta.

e Komin wlazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z prefabrykowanego kregu zelbetowego (zwezki) o @1000 montowa-
nego na gumowg uszczelke.

*  Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykowanego dna. W prefabrykowanym dnie studzienki nalezy pozo-
stawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw zgodnie z usytuowaniem kanatéw na planie sytuacyjnym.
Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice
rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50m nalezy dokona¢ poprzez spad (kaska-
de) w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki z zastosowaniem elementow (ksztattek) z
PVC.

= Wiaz kanatowy
Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na kominie witazowym lokalizacja wkazéw nad spocznikiem o naj-
wiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego @600.
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e Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowe w dwdéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien w
kominie powinien byé¢ stopniem skrzynkowym.

5.5. Zasypka ci agu kanalizacyjnego — strefa niebezpieczna.

Zasypanie rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm na rurociggu, z wytgczeniem weztow
(przed préba szczelnosci),

etap Il - po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej o grubosci minimum 30cm,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zageszczeniem
oraz rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu. Warunki wykonania etapu Il wyszczeg6lniono
w specyfikacji szczegétowej dotyczgcej robét ziemnych.

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego prze-

wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co

najmniej 0,30m dla rur z PVC.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i ka-

mieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasyp powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednie-

niem wymogow normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢

zageszczona do wskaznika zageszczenia |s 0.90 dla mniejszego przykrycia ls- 0.85. Probki do badan nale-

zy pobieraé i przygotowywac zgodnie z PN-87/B-06721.

Badania petne nalezy wykona¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.

Badania niepetne nalezy wykonywaé dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwazac ilos¢ piasku nieprze-

kraczajgg 1500t.

Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B —111113 :1996 2; dla Is = 1,0.

Zasypanie wykopu do wysokosci 1,0 m wykona¢ z mieszanki piasku:

e 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996
e 50% kruszywa famanego wg PN-S-111112:1996 ; Is = 1,0; E,= 120MPa lub

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona
za pomocg lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomocag pty-
towych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do 5kN).

Srednie urzadzenia zageszczajgce moga byé stosowane dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zageszcze-
nie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 1s=1,0 wg BN-77/8931/12.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac : co najmniej trzy pomiary na 500 m® objetosci zasypki,
lecz nie rzadziej niz co 50 m dla zasypki wykopow na instalacji.

5.6. Préby szczelno $ci.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm z
podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wytgczeniem odcinkéw potg-
czen rur i armatury.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

W(g projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 prébe cisnienia nalezy wykona¢ dwustopniowo.
Przewod kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewi-
zyjnymi co 50m.

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas
wykonywania proby cisnienia.

3. Wszystkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gu-
mowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w spos6b zabezpieczajgcy ztg-
cza przed rozluznienie podczas proby.

5. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co naj-
mniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
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7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad goérna krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowa-
nia sie poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi :

- 30min. - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min. - dla odcinka powyzej 50m.

Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
eksfiltraciji, jak i infiltraciji.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé
na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

5.5. Przewiert sterowany.

Przejscia pod drogg oraz przewiert pod dziatkami prywatnymi nalezy wykonaé rurg przewiertowg Rury Safe
Tech RCn DN315 x 28,6mm SDR11, w ktore to nalezy wprowadzi¢ rury kanalizacji sanitarnej @200 x
5,9mm.

Zaprojektowana rura ochronna gwarantuje przeniesienie obcigzen z pojazdéw poruszajgcych sie po drodze
krajowej nr 78. Rure ochronng nalezy réwniez zastosowac dla przewiertu przechodzacego przez dziatki
prywatne.

Wzdtuz projektowanych tras przewiertow sterowanych znajdujg sie kable teletechniczne, energetyczne, sieci
wodociggowe, kanalizacja deszczowa i gazociggi. Przed przystgpieniem do przewiertu nalezy wykonac¢ sze-
reg wykopow kontrolnych wskazanych w dokumentacji, okreslajgcych glebokos¢ posadowienia istniejgcej
infrastruktury. W przypadku niekorzystnego usytuowania infrastruktury (w linii przewiertu) nalezy po konsul-
tacji z projektantem zmieni¢ lokalizacje komor nadawczych i odbiorczych. Skrzyzowania i zblizenia kanaliza-
Cji sanitarnej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i ustaleniami z poszczegdélnymi uzytkownikami tych urzadzen.

5.5.1. Wykonanie przewiertu dla kanalizacji sanita  rnej
5.5.1.1. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do budowy trasy kanalizacji sanitarnej jak rowniez zaprojektowanego przewiertu ste-
rowanego nalezy bezwzglednie wytyczy¢ trase przez uprawniong do tych celéw jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

5.5.1.2. Wykonanie przewiertu sterowanego - zatlo  zenia projektowe do wykonania przewiertu i przygo-
towania placu budowy

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia osi przewiertu i lokalizacji komory przewiertowej. Wykonanie komo-
ry przewiertowej nalezy rozpoczaé¢ od zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego (wedtug planu
sytuacyjnego i profilu).Po wykonaniu komory roboczej nalezy na jej utwardzonym dnie ustawi¢ wiertnice w
poziomie. Proponuje sie wprowadzac¢ odcinki rur przewiertowych dt. 2,00 m. £gczenie kolejnych odcinkéw
rury przewiertowej na petng grubosé scianki rury. 1zolacje w miejscu tgczenia odtworzy¢. Teren rob6t nalezy
odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgepem 0s6b postronnych. Sprzet budowlany nie powinien podjezdzaé
blizej niz 1,0 m od krawedzi komor roboczych.

Roboty winna wykonywaé brygada odpowiednio przeszkolona pod wzgledem BHP. Po wykonaniu przewiertu
nalezy wprowadzi¢ do rury przewiertowej rure przewodowsg. Na rurze przewodowej co ok. 1,0 m opaski dy-
stansowe np. firmy INTEGRA. Korice rury przewiertowej zabezpieczy¢ przed dostepem wody np. poprzez
zastosowanie plastikowych kotpakéw (manszet) czy pianki poliuretanowej (na gt. 40 cm).

5.5.1.3. Wykonanie przewiertu pilota zowego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego gtowicg wiercgcg zakon-
czong specjalng ptytkg sterujgca. W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kgt nachylenia gtowicy
wzgledem poziomu, giebokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy — czyli doktadne
potozenie plytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtlowica wiercgca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy, tor
przewiertu jest prostoliniowy.

W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zalez-
nym od potozenia plytki sterujacej.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu nie moze prze-
kracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 — 10%. Przy pierwszych dwoch zerdziach nie powinno sie
sterowac¢ ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania.
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Przewiert sterowany nalezy wykonywac po trajektorii zblizonej do linii prostej, co utatwia pdzniejsze przecia-
ganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej, ktérg nalezy dobrac¢ w zaleznosci
od rodzaju gruntu (im grunt bardziej miekki, tym jest ona szersza) i wynosi 70 — 140mm.

5.5.1.4. Poszerzanie otworu i przeci aggania ruroci agu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowice wiercgcg nalezy zdemontowac, a na jej miejsce zamontowac
odpowiedni rozwiertak. Dla przyjetej rury przewiertowej DN 315mm rozwiercanie moze by¢ wielokrotne. Po
osiggnieciu odpowiedniej srednicy bezposrednio za ostatnim rozwiertakiem montujemy dodatkowo kretlik, a
Za nim wciggang rure przewiertowa. Przy wielokrotnym rozwiercaniu, podczas pierwszego rozwiercania do
rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu
wejscia wiertnicy, demontujemy go tgczac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie od punktu wyj$cia montujemy
kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy
otworu. Rozwiercony otwér powinien by¢ wigkszy od srednicy wprowadzonej rury PE o okoto 25%. Dla rury
przewiertowej DN 315mm, powinien wynosi¢ ®min = 315 * 1,25 = 393,7mm.

5.5.1.5. Wytyczne dotycz gce ptuczki

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez calty czas poda-
wana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy
wiercgcej i rozwiertakdéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykona-
nym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu. Przy projektowaniu otworu nie wolno o tym
zapominac. Zatozono, ze niezbedne urzgdzenia do wykonania przewiertu w tym zbiorniki na ptuczke bedg
na przyczepach samochodowych, dla ktérych nalezy przygotowa¢ miejsca parkingowe na czas wykonywania
przewiertu.

5.5.1.6. Prace ziemne

Wykopy przy budowie nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-68/B-06850, BN-83/8836-1 i BN-83/8836-02.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogoine.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmujgcego migedzy innymi podziat robét
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6lowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci
badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan na-
lezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekol-
wiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
* zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
*  wykopéw otwartych,
e podioza naturalnego,
*  zasypu przewodu,
e materialow,
e ulozenia przewodoéw na podtozu,
« szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
» zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw, po-
réwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.2. Zakres kontroli i bada n.
Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania :
» sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz

wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw,

24



badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wy-
konac¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z ce-
chami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

sprawdzenie metod wykonania wykopéw — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem,

badania podtoza naturalnego przeprowadza sie w celu stwierdzenia czy grunt poditoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora.
badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50m,

badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu,

badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslaja-
cych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci ( z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm),
badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potagczenia rur i prefabrykatow.
Ulozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewnetrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno-
$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30min. potozenia zwierciadta wody gruntowej
na zewnatrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelno$ci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowa o ile jest to konieczne studzienek nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,

badanie potgczenia rur i prefabrykatow — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
si¢ wiecej niz + 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien byé zgodny
Z pkt. 5.5

6.4. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajg na:

sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
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* sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegto$ci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

* sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze od-
stepOw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia goérnej powierzchni stopni,

e sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz obliczenie rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow. Jednostka obmiaru jest metr biezgcy utozonego przewodu i ilos¢ sztuk
kompletéw zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Ulozenie rurociggu uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg Specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki

pozytywne.
8.1. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na:
e sprawdzaniu zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektowa,
e sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
* ocenie jakosci wykonanych prac,
e sporzgdzenia protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbiér powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom cze$ciowym podlega :
* wykonanie podioza pod rurociag,
e spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
e ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
» dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
* szczelnosci przewodow,
e montaz rurociggu i studzienek kanalizacyjnych,
e obsypka piaskowa rur i weztéw,
« préba ci$nieniowa szczelnosci przewodu,

lub odbiér zakonczonego fragmentu robét.

Protokoty dotyczace robét instalacyjnych powinny zawiera¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych mate-
rialbw obejmujgce w szczegoblnosci:

e aprobaty techniczne wyrobow,

e instrukcje montazu elementéw wyposazenia,

e karty techniczne lub wytyczne uzytkowania producentéw armatury,

e karty gwarancyjne zastosowanych wyrobdw.

8.2. Odbiér ko ncowy.

Odbiér koncowy dokonany moze byé po zakonczeniu catosci rob6t wymienionych w Dokumentacji Projekto-
wej lub dotyczy¢ odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on byé wczesniej oddany do eksploatacii.
Odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,

e zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

» kompletnosci protokotéw z odbioréw czesciowych,

* realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

« Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizaciji.
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9. PODSTAWA PLATNO SClI.
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb $cianki szczelnej.

Cena jednostkowa obejmuije:
e prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,
e przygotowanie terenu pod realizacje robot,
* wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,
« wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan gruntu,
e dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
« opracowanie Projektu Organizacji Rob6t wraz z harmonogramem,
» biezace zabezpieczanie Scian wykopu,
e sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,
e biezgce odwadnianie wykopu,
e przygotowanie podtoza,
« utozenie przewodow kanalizacyjnych,
e montaz przewodéw kanalizacyjnych i studzienek,
» wykonanie préby szczelnosci sieci,
e usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,
e gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
e uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowili i instalacji zlokalizowanych w sagsiedztwie robot, powstate trakcie lub po wy-
konaniu rurociggu Wykonawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy wymienione w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Normy przywotane w tresci specyfikacji.
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3) ROBOTY ZIEMNE

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

.Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia Sciek6w z czesci tere-
nu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmujgcego baze magazynowg B1, B3 (zakres
czesciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie OPP w Katowicach

ul. Koszarowa 17"

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania wykopow, oraz robét zwigzanych z zasy-
paniem utozonej sieci kanalizacyjnej.

Zakres robot obejmuje:
* wykonanie wykopu liniowego,
e zabezpieczenie dna i $cian wykopu,
e zasypanie wykopu po utozeniu kanatu kanalizacyjnego,
» zageszczenie gruntu do wymogow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Roboty w zakresie przygotowania terenu i rob6t ziemnych.
KOD -45 1112000

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty-
czg prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i obejmujg :

*  roboty przygotowawcze,

« roboty montazowe: rurociggi grawitacyjne sciekéw,

* budowa studzienek rewizyjnych,

*  kontrola jakoéci,

e zasypanie wykopu w stopniu umozliwiajgcym odtworzenie nawierzchni.

2. MATERIAL.

Na podstawie badan geologicznych w analizowanym obszarze wyr6zniono trzy rejony:
— phytko zalegajgcych (ponizej 1,0 m p.p.t.) zwietrzelin (blokéw skalnych) lub wychodni skat,
— zwietrzelin (blokéw skalnych) lub wychodni skat zalegajacych na gtebokosci od 1,0 do 2,0 m p.p.t.,
a w gornej czesci profilu wystepujg gliny (w roznym stanie plastycznosci) lub piaski,

— gdzie wystepujg gtdwnie utwory piaszczysto — gliniaste, a zwierciadto wod gruntowych wystepuje
ptytko — miejscami ok. 1,0 m p.p.t., a utwory piaszczyste sg zawodnione, gliny wystepujgce pomiedzy war-
stwami piaskow oddzielajg poziomy wéd gruntowych, zwierciadto wéd gruntowych ma charakter naporowy,
stabo naporowy (nizej — pod warstwg gliny, lezgce warstwy nawodnionych piaskéw) lub swobodny.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wykopu pod rurocigg powinny byé wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu przeznaczonego do rob6t ziemnych. Uzycie kazdej z technologii zaleca Kierownik Budowy, a
dobdr wynika¢ powinien z zalecen uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i warunkoéw technicz-
nych wykonywania zamierzonego zakresu robot. Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystepujgcy do wyko-
nania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy wlasciwg jakosc¢ robdét.

Dla robo6t przygotowawczych i ziemnych mozna stosowac nastepujgcy sprzet :
- pitado ciecia nawierzchni bitumicznych i betonowych
e sprezarka powietrzna 4-5 m®min,
« koparka 0,15; 0,25 0,6-1,0 m®,
e spycharka kotowa lub ggsienicowa 74KM/100KM,
e sprzetu do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,
e samochdéd samowytadowczy 5,0t - 10t,
e pompa -do8l/s,
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e igtofiltry — 1 kpl. 60 szt. igiet Srednicy do 50 mm.

Sprzet do wykonania i zasypania wykopow oraz $rodki transportu muszg byé dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe]j i wymaganiami Szczegbétowej Specyfikaciji.

Sprzet i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywa-
nia robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposéb, aby unik-
na¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwaranto-
wac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicz-
nych i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Trase dowozu materiatéw bu-
dowlanych i odwozu gruzu oraz ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg Drég.

4.1. Transport ziemi.

Trase odwozu ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg Drog. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transpor-
tu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno-
8ci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim.
Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabary-
téw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienio-
nych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwier-
dzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Do prac zwigzanych z wykopem przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy oraz rozebraniu istniejgcych
nawierzchni.

Do prac zwigzanych z zasypaniem wykopu przystgpi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu fragmentu utozo-
nego kanatu sanitarnego i wykonaniu zasypki strefy niebezpieczne;j.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem kanatéw kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej.

5.1 Warunki ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w INFORMACJI BIOZ.

Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajgcych odpowiednie do zakresu rob6t do-
Swiadczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajgcej potozenie projektowanej
instalacji i istniejgcych urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w bezposrednim zasiegu prowadzo-
nych robot.

W przypadku braku szczeg6towego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem do prac
Wykonawca wykona recznie przekopy kontrolne i okresli rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego.
Przekopy kontrolne wykonywane bedg pod nadzorem przedstawiciela dysponenta uzbrojenia.

5.2 Roboty przygotowawcze, zabezpieczeniet erenu prac.

Kazdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposéb :
e uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych,
e zapewniajacy bezpieczne manewrowanie maszyn,
« nieskomplikowang dostawe materiatow,
*  bezpieczne prowadzenie robét recznych,
e bezpieczne skladowanie gruntu.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy :
« sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu robot,
e zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,
e wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,
* wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakow komunikacyjnych i manewrowych,
* umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu na teren prac.

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy :
e sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu,
* oznakowa¢ zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu,
* sprawdzi¢ stan techniczny — zlikwidowac¢ zagrozenia w postaci nawis6w, osuwisk lub miejsca
w inny sposob niestabilne,
« zabezpieczy otwarte wykopy przed naptywem wody (gruntowej i opadowej),
» przekazac teren dozorcy lub pozostawi¢ w stanie nie powodujgcym zagrozen.

Projektowana 08 kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ rurociggu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koltki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac
do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych prze-
widziano podigczenie projektowanych kanatow.

5.3. Wykonywanie wykopu.

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

5.3.1. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywac jako otwarte obudowane.

Technologia wykonania robét wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna byé dopasowana do:
e glebokosci wykopu,
« danych geotechnicznych,
» ustalen instytucji uzgadniajgcych,
» biezacych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru.

Roboty prowadzone w poblizu urzgdzen i instalacji podziemnych musza;:
« by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci od uzbrojenia istniejgcego,
*  by¢ ustalone przez Kierownika Budowy,
* uzyskac zgode wiasciwej jednostki (zarzadcy lub uzytkownika instalacji istniejgcej).

Przed przystapieniem do prac:
e wyznaczy¢ palikami o$ i zarys krawedzi wykopu,
» sprawdzi¢ zabezpieczenie i dodatkowo oznakowa¢ miejsca kolizji,
» sprawdzi¢ zabezpieczenie pasa roboét przed dostepem postronnych oséb i pojazdéw,
e zapewni¢ i zabezpieczy¢ odpowiedni plac manewrowy koparki.

W czasie prac:
* prace prowadzi¢ w kierunku podnoszenia niwelety,
*  prace prowadzi¢ w miejscach ogrodzonych i oznakowanych,
e zapewnia¢ odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy,
e nie pozostawia¢ bez opieki sprzetu i urzadzen,
* nie dopuszczaé do powstawania nawiséw ziemnych,
« operatorowi koparki nie wolno opuszcza¢ maszyny bez wlasciwego zabezpieczenia,
e grunt skltada¢ wzdtuz wykopu poza prawdopodobnym klinem odtamu,
* na biezgco sprawdzaé uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej,
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* nabiezgco zapewnia¢ wiasciwe zabezpieczenie (nienaruszalnosc) skarp wykopu.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustron-
nie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wynikajgcym z dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,2m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewo-
doéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Grunt z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopow, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Po zapoznaniu sie z wynikami szczeg6towych badan geologicznych Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru spos@b zabezpieczenia skarp wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane :
e w gruntach nie nawodnionych,
» gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
e na gtebokosé 1,5m w gruntach spoistych

Skarpy bezpieczne:
2:1 dla gruntéw spoistych (glin i itow)
1:1,25 dla gruntdw mato spoistych
1:1,50 dla gruntow sypkich (piaski)

W innych przypadkach stosowaé nalezy rozparcia oraz azurowe deskowania $cian wykopow. Obudowa
powinna wystawac¢ 15cm ponad teren.

W rozstawie mniejszym niz 20m Wykonawca zapewni bezpieczne zejscia do wykopu. Urobek pobieraé¢
nalezy réwnomiernymi warstwami z rownoczesnym zabezpieczaniem skarp.

W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywanie pracownikéw w wykopie. Niedozwolone jest skta-
dowanie odkfadu w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu i w granicach klina odtamu.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy ztozy¢ w miejscu skltadowania lub wykorzystaé do niwelacji terenu w miej-
scu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uwzgl edni zaptat e za wszystkie czynno $ci dotycz gce zabezpieczenia wykopu.
5.3.3. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca zabezpieczy prawidtowe odwodnienie wykopu w catym okresie trwania robot.

Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety kanatu sanitarnego i desz-
czowego.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu.
Wykonawca zabezpieczy studnie i skarpy przed rozmyciem. Wykonawca zapewni biezgce usuwanie wody z
wykopu. Wykonawca zastosuje urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
oraz wad stojgcych poza obszar rob6t ziemnych

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nie-
przydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wia-
sny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca u sredni zaptat e za wszystkie czynno $ci dotycz gce odwodnienia wykopu. W przypadku

napotkania warunkéw gruntowych ra  zgco odbiegaj gcych od zato zonych wykonawca dokona dodat-
kowych ustale n z Inspektorem Nadzoru.
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5.4. Zasypanie wykopow.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim przewod6w oraz wykonaniu urzadzen towarzyszacych,

Do zasypania wykopu uzywa¢ materiatu z odkladu. Materiat nie moze byé zanieczyszczony ziemig roslinng,
materiatami budowlanymi itp.

Przewody kanalizacyjne nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym.

Prace prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Grunt powinien by¢ utozony do poziomu umozliwiajgcego wykonanie podbudowy drogowej.

5.4.1. Ogolne warunki prac ziemnych.

Wykonawca przystgpi do prac niezwtocznie po odbiorze rurociggu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie technologii wykonania robot gwarantujgcej uzyskanie
zageszczenia gruntu wymaganego dla podbudowy drogowe;.

Materiatem do zasypu powinien byé grunt jednolity strukturalnie, bez duzych bryt i kamieni.
Materiat powinien umozliwia¢ zageszczenie w sposob wykluczajgcy uszkodzenie przewodu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokona¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,2 - 0,3m z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpér
scian wykopu.

5.4.2. Zageszczanie gruntu.

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PVC.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej technologii robot
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Ukfadanie i zageszczanie gruntu prowadzi¢ warstwami :

e 0,20m przy stosowaniu ubijakéw recznych

* 0,30m przy stosowaniu urzgdzen wibracyjnych

Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ zblizona (+-20%) do optymalnej:
e 10% - dla piaskéw
e 12% - dla glin piaszczystych
e 19% - dla glin ciezkich

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:
0,95 — dla gérnych warstw ( do -1,20 m)
0,90 — dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m
e zageszczanie prowadzi¢ bezposrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczajac do przesuszenia
lub przewilgocenia gruntu,
e grunt zageszcza¢ warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci wykopu,
* zageszczenie prowadzi¢ liniowo tak by $lad przejscia zageszczarki zachodzit 20 cm na $lad po-
przedni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
podanymi w normach dotyczacych wykonywania robét ziemnych.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmujgcego miedzy innymi okreslenie
zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola zwigzana z prowadzeniem robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
» fazie wykopow:
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- zabezpieczenie terenu prac,

- rodzaju gruntu w wykopie,

- prawidtowosci zabezpieczenia scian wykopu,

- przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggu,

fazie zasypywania wykopu:
- stanu obsypki w strefie niebezpiecznej,
- zgodnosci z dokumentacijg uzytych materiatéw,
- jakosci i prawidtowosci uktadania gruntu w wykopie,
- przygotowania poditoza do utozenia podbudowy drogowe;.

6.2. Zakres kontroli i bada n.

Minimalna cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

1. Pomiar szeroko $ci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 200m na prostych,

co 50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
2. Pomiar spadku podiu znego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zag eszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Materiaty

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatéw uzytych do zasypania wykopéw podlega ocenie makroskopowej w oparciu 0 norme : PN
— 86/B-02480 Klasyfikacja gruntow budowlanych

PN — 55/B-04482 Metody makroskopowego rozpoznawania gruntow

PN — 88/B-04481 Badania probek gruntu

Wykonawstwo

Wykonanie rob6t ziemnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz
przywotanymi normami.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania :

Sprawdzenie zabezpieczenia placu budowy
przeprowadza Kierownik Budowy w celu :
- zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich,
- zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy,

Sprawdzenie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow a
polega na poréwnaniu ilosci i jakosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa
oraz na stwierdzeniu ich wzajemnej zgodnosci okreslonej na podstawie pomiarow
obejmujacych w szczegolnosci :

- zgodnos¢ potozenia wykopu w planie,

- zachowanie prawidtowej niwelety dna wykopu,

Sprawdzanie zabezpieczenia $cian wykopu
wykonywane na biezgco sie w celu stwierdzenia bezpiecznego prowadzenia prac i Kontrola obej-
muje:

- sprawdzenie rodzaju gruntu w wykopie,

- sprawdzenie doboru zabezpieczenia do rodzaju gruntu,

- sprawdzenie materiatu uzytego do deskowania i rozpér,

Badanie wykonania wykopu
wykonane bezposrednio na budowie i obejmujace :
- pomiar szerokosci wykopu,
- pomiar gtebokosci wykopu,
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- uwarstwienie podtoza gruntowego,
- ustalenie poziomu wdd gruntowych,
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
- usuniecie przeszkad w postaci korzeni, duzych bryt betonu itp.,
- wyréwnanie dna wykopu,
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« Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod 3
wykonane bezposrednio po wykonaniu wykopu i obejmujace :
- sposO6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem,
- spos6b odprowadzenia wody opadowej i gruntowej,
- ilos$¢ wody naptywowej,
- skutecznos¢ zastosowanego sposobu zabezpieczenia,

* Badanie dna wykopu
polega na wizualnej ocenie czy grunt podioza stanowi rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgot-
no$¢ i nie zostat naruszony w czasie prowadzonych prac. Badanie obejmuje pomiar:
- doktadnos$ci wytyczenia niwelety,
- wykonanie odpowiedniej szerokosci dna,
- ocene koniecznosci zastosowania poditoza wzmocnionego wg specyfikaciji
dotyczgcej utozenia rurociggu,

e Sprawdzenie warstwy ochronnej
nalezy wykona¢ przez pomiar jej wysokosci nad przewodem , zbadanie dotykiem jakosci
materiatu uzytego do zasypu i zakwalifikowanie do prowadzenia dalszych prac ziemnych.

+ Badanie materiatéw
uzytych do wbudowania polega na ocenie rodzaju i stanu gruntu wg metodyki przywotanych
norm, oraz zakwalifikowaniu do wbudowania wg zalecen pku 5 niniejszej specyfikacji

« Badanie technologii zasypu przewodu liniowego
obejmowac powinno :

- pomiar grubosci uktadanych warstw,
przyjety sposob zageszczenia gruntu,
okres$lanie stopnia zageszczenia gruntu,
okreslanie wilgotnosci gruntu,
pomiar poziomu utozenia gruntu,

« Badania wska znikdw zag eszczenia
poszczegolnych warstw zasypu wykonywac wedtug zalecen i metod normy BN-77/8931-12.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

» odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
si¢ wiecej niz + 5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

« wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopéw powinien by¢ zgodny
Z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk g obmiaru jest metr ~3 (sze $cienny) urobku gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Wykonanie robét ziemnych uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg Specyfi-
kacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikaciji
daty wyniki pozytywne przy czym :

« wykonanie wykopu polega na wykonaniu rob6t ziemnych umozliwiajgcych utozenie rur,

e wykonanie zasypu polega na wykonaniu robét umozliwiajgcych odtworzenie nawierzchni.

8.1. Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na:

» sprawdzaniu zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektows,
* sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
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ocenie jako$ci wykonanych prac,
sporzgdzenia protokotdw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbiér powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czesciowym podlegaja:

zabezpieczenie placu budowy,

okreslenie rodzaju i stanu gruntu w wykopie,

zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

ustalenie zwierciadta wody gruntowej i odwodnienie wykopu,
wykop pod wzgledem potozenia i rozmiarow,

dno wykopu pod wzgledem stanu i rGwnosci,

grunt przygotowany do wbudowania,

grunt po zageszczeniu,

poziom gruntu przygotowany do prowadzenia dalszych prac.

Protokoty dotyczace robét ziemnych powinny zawiera¢ dane geotechniczne obejmujgce:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntow,

uwarstwienie podtoza gruntowego,

poziom wdd gruntowych (okresowe wahania),

uziarnienia warstw wodonosnych,

przekazanie znakdw wysokosciowych i reperow,

naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdtuz i w poprzek trasy,

wykaz ewentualnych przeszkéd w postaci korzeni, bryt betonu.

8.2. Odbiér ko ncowy.

Odbiér koncowy dokonany moze byé po zakonczeniu catosci rob6t wymienionych w dokumentacji projekto-
wej lub dotyczy¢ odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on byé wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,

zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
kompletnosci protokotéw z odbioréw czesciowych,

realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

protokoty przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m”3 robét ziemnych w gruncie.

Cena jednostkowa obejmuije:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robaét,

wykonanie ewentualnych przekop6w kontrolnych,

wyznaczenia zarysu wykopu,

wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan gruntu.
dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie Projektu Organizacji Rob6t wraz z harmonogramem,
biezgce zabezpieczanie $cian wykopu,

biezgce utrzymanie i odwadnianie wykopu,

odspajanie gruntu ze zlozeniem na odkfad,

wywOz nadmiaru mas ziemnych,

zasypywanie i zageszczanie gruntu w wykopie,

usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow i badan,
uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rowniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materiatowe.
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie rob6t, powstate trakcie lub po wy-
konaniu rurociggu Wykonawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy przywotane w tresci specyfikacii: )
Przepisy wymienione w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
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4) WYMIANA NAWIERZCHNI

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

.Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia Sciekéw z czesci tere-
nu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmujgcego baze magazynowg B1, B3 (zakres
czesciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie OPP w Katowicach

ul. Koszarowa 17"

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
rozebraniem i ponownym utozeniem nawierzchni drogowych i chodnikow.

Zakres robot obejmuje:
e rozebranie istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow,
e rozebranie kraweznikow,
e wykonanie warstw podbudowy z kruszyw tamanych,
e utozenie nowych kraweznikow,
e wykonanie nowych nawierzchni.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Roboty w zakresie rozbidrki i odtworzenia nawierzchni.
KOD -45 2332513

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozebranie i odtworzenie
nawierzchni utwardzonych drég i chodnikow.
W zakres robét wehodzi:

e pomiary geodezyjne dotyczgce wytyczenia rurociggu w terenie,

e przygotowania placu budowy i zajecie drogi dojazdowej,

« zabezpieczenia ruchu drogowego w okresie prowadzenia prac,

« wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

2. MATERIAL.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Nalezy stosowac:
» kraweznik drogowy betonowy 1000x300x150,
- plyty drogowe szesciokagtne gr 15cm,
* obrzeza chodnikowe 750x200x60,
e plyty chodnikowe gr 5¢cm,
* masa mineralno bitumiczna wg wymagan OST D-05.03.05,
e tluczen i miat kamienny wg wymagan OST D-04.04.00,
e piasek $redni.

Do realizacji zadania wykorzysta¢ nalezy materiaty powszechnie dostepne na rynku budowlanym posiadajg-
ce wymagane aprobaty techniczne, zgodne z ustawg z dnia 16.04.2004 O WYROBACH BUDOWLANYCH i
wymagan Ogolnych Specyfikacji Technicznych dla budownictwa drogowego.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt drogowych powinny by¢ wykonywane przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Przy doborze sprzetu nalezy kierowac¢ sie wskazéwkami Ogolnych Specyfikacji Technicznych dla budownic-
twa drogowego (OST).
Wykonawca powinien wykazac sie dysponowaniem

« pitami do ciecia mas bitumicznych,

e walcem samojezdnym 15T,

* rozktadarkg mas bitumicznych,

* specjalistycznym $rodkiem transportu drogowego.
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Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania tech-
niczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

Zachowac¢ nalezy istniejaca niwelete i spadek podtuzny drog, wjazdow i chodnikow

Nalezy odtworzy¢ istniejgce profile poprzeczne ulic.

Uklad kraweznikow nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.

Wykonawca zapewni bezpieczehAstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w PROJEKCIE
WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji robét wraz z harmonogra-
mem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robét
drogowych.

Roboty drogowe moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu
robét doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania rob6t innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi Program Organizacji Robét.

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca zapewni:
e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oso6b postronnych,
e o0znakowanie i wygrodzenie miejsca robot umozliwiajgce:
- bezpieczne manewrowanie maszyn,
- niekolizyjne sktadowanie materiatéw do wywozu lub wbudowania,
e zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim,
e bezpieczenstwo ruchu drogowego,
e bezpieczenstwo ruchu pieszych,
» wilasciwg widocznos¢ miejsc niebezpiecznych niezalezng od pory dnia i warunkéw pogodowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z wjazdéw na posesje w czasie wykonywania roboét przez in-
nych uzytkownikéw terenu. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg a
jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetniaé¢ nastepujgce warunki :
e zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
e gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie podlegaja-

cych rozbiérce,

e nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejgcego uzbrojenia terenu.
Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg by¢ odwiezione na wysypisko odpadow.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na przylegty teren.
W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z
rozbiérki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu w obrebie prowadzonych robét.
Rodzaj usuwanych warstw i ich $rednia grubo$¢ podane sa w Przedmiarze Robét. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce wska-
zane przez Inspektora.
Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw nawierzchni drdg, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo za-
bezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Projekt powyzszy po akceptacji przez Inspektora powinien by¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony
przez wtasciwe wiadze.

5.2. Rozebranie istniej acych nawierzchni.
Wykonawca sporzadzi projekt technologii i organizacji rozbiorki, podlegajgcy zaakceptowaniu przez Inspek-

tora Nadzoru.
Technologia robét powinna zapewnic :
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e usuniecie wszystkich warstw nawierzchni,

* szerokos$¢ w pasie umozliwiajacym prowadzenie bezpiecznych rob6t ziemnych,
e przygotowanie podtoza do wykonania dalszych rob6t ziemnych,

e brak uszkodzen elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajgcych rozbiérce,
e brak uszkodzen lub awarii w istniejgcym uzbrojeniu terenu,

* bezpieczng prace ludzi i sprzetu,

e bezpieczenstwo oséb trzecich.

Wykonawca zapewni wywo6z i utylizacje materiatdéw rozbiérkowych — niedopuszczalne jest sktadowanie pro-
duktow rozbiérki na przylegtym terenie.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbed-
nych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je w
miejsce wskazane przez Inspektora.
Wykonawca zabezpieczy wykopy powstate po rozbiérce nawierzchni do czasu przystgpienia do dalszych
robét ziemnych.
Zabezpieczenie tymczasowe obejmuije :

e o0znakowanie jezdni wynikajgce z Projektu Organizacji Ruchu,

e oznakowanie i wygrodzenie przed dostepem osob postronnych,

» zabezpieczenie przed naptywem i zastoinami wod opadowych.

5.2.1. Rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni.

Rozbiérke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ za pomocg sprzetu wymienionego w pkt. 3.

Przed rozpoczeciem rozbiorki wytyczy¢ krawedz wykopu i przecig¢ jg za pomoca pity do ciecia nawierzchni
bitumicznych w sposéb niepowodujgcy uszkodzeh nawierzchni poza trasg robot.

Dalsze prace prowadzi¢ mechanicznie z odwozem odpaddéw do utylizacji lub w miejsce uzgodnione z In-
spektorem Nadzoru.

5.2.2. Rozebranie podbudowy z betonu i kruszyw.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nawierzchni betonowej, nalezy wyznaczy¢ krawedz rozbiorki.

Elementy drobnowymiarowe zagospodarowywaé

Inspektor Nadzoru okresli sposéb postepowania z odzyskanymi kraweznikami. Krawezniki nieprzydatne do
dalszej eksploatacji (uszkodzone, zniszczone itp) powinny byé wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materiatéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.3. Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej oraz kraw eznika kamiennego.

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez Inspektora do powtdérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
zaladuje i odwiezie na miejscowe sktadowisko Wykonawcy (Rezerwe), uzgodnionym z Inspektorem na odle-
gtosé do 1,0km.

Pozostaty gruz z rozbidrki po akceptacji Inspektora Nadzoru powinien by¢ usuniety z terenu budowy w spo-
s6b i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robat.

5.3. Odtworzenie nawierzchni.

Do rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni przystgpi¢ mozna po protokolarnym odbiorze koncowym
wykonania rob6t ziemnych.

Kazda z nawierzchni powinna by¢ odtworzona z materiatu posiadajgcego parametry techniczne nie gorsze
niz materiat rozebrany

Odtworzenie nawierzchni nie moze spowodowac zmian w geometrii, przekroju i sposobie odwodnienia ulic.

5.3.1. Zasady wykonywania robot.

Odtworzenie nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazéwkami Ogolnych Specyfikacji
Technicznych dla budownictwa drogowego (OST).

W czasie prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie lub wytgczenie z ruchu ulicy.

Zaleca sie oznakowanie jezdni w czasie wykonywania prac tymczasowymi znakami drogowymi, barierkg
ochronng i w razie potrzeby oswietleniem.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewnié ciggty dozor przez wskazanego pracownika.

Podtoze dla kazdego etapu rob6t powinno by¢ odpowiednio mocne i mie¢ spadki zgodne z dokumentacija
projektowa.

W czasie prac zapewni¢ wtasciwe odwodnienie kazdej z warstw.

Prace prowadzi¢ w warunkach pogodowych i temperaturowych okreslonych w Ogélnych Specyfikacjach
Technicznych dla budownictwa drogowego (OST).
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5.3.2. Tolerancje wykonywania rob6t drogowych.

Dopuszczalne odchyiki dla kazdej z warstw przy pomiarze fatg 3,00m:
30mm - 2 sztuki o $rednicy 15cm na diugosci taty
0,5% - dla spadkéw we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaga-
niami podanymi w normach.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmujgcego migedzy innymi podziat robét
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie zakresu i celu kontroli.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru.

Ocena poszczegoélnych etapow rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i bada n:
Materiaty

Zastosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru kazdorazowo przed wbudowa-
niem. Dotyczy to:

e piasku,

e kruszywa,

e mieszanki bitumicznej,

« prefabrykatow betonowych.

Wykonawstwo

Wykonanie podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w Ogélnych Specyfikacji Technicznych dla
budownictwa drogowego oraz niniejszej Specyfikacji. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowia-
da¢ wymaganiom normy oraz warunkom Specyfikaciji.

Przygotowanie do rob6t

« geodezyjne wytyczenie osi kraweznikéw,
e sposOb nawigzania do kraweznikéw i nawierzchni istniejgcych,
e stan poditoza po zasypaniu kanatéw i przygotowaniu koryta.

Odtworzenie nawierzchni.

« kontrola urzadzen i sprzetu w zakresie stanu technicznego,

e kontrola podioza w zakresie zgodnosci z zatozeniami,

» kontrola sposobu zageszczania kolejnych warstw poditoza odnosnie osiggniecia zaktadanej nosno-
$ci,

» kontrola grubosci warstw w zakresie uzyskania zatozen projektowych,

«  kontrola spadkéw poprzecznych i podtuznych odnosnie osiggniecia zakladanego poziomu niwelety,

« kontrola kolejnosci wykonywania kolejnych warstw zgodnie z harmonogramem terminowym,

« kontrola wykonania podtoza pod krawezniki,

» kontrola pionowosci i zagtebienia kraweznikow,

e kontrola wykonania elementéw nawierzchni,

» kontrola nawierzchni w zakresie doktadno$ci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,

» kontrola spadkéw nawierzchni odnosnie prawidtowego odwodnienia.

Roboty podlegajg odbiorom czesciowym dla kazdej z warstw, a ocena poszczegdlnych etapow robét po-
twierdzana jest przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, a ocena i zakonczenie prac w zakresie drogowym potwierdzona
jest przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i sporzgdzeniem protoko-
lu powykonawczego.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostk g obmiaru jest
m”2 odtwor zonej nawierzchni
m (metr) kraw eznika

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Rozebranie nawierzchni jako etap docelowy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
niniejszg Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli Wykonawca przygotuje teren do prowa-
dzenia dalszych rob6t ziemnych zwigzanych z wykopem pod utozenie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni jako etap docelowy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
niniejszg Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach, Specyfikacjach Ogolnych lub
w punktach 2, 5i 6 niniejszej Specyfikacji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na:
« sprawdzaniu zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektows,
* sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
e ocenie jakosci wykonanych prac,
e sporzgdzenia protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagaja sporzadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbiér powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja:
e zabezpieczenie placu budowy,
e rozbiérka nawierzchni i przygotowanie do dalszych prac,
e przygotowanie podtoza gruntowego wg specyfikacji dla rob6t ziemnych,
e materialy przygotowane do wbudowania,
» kazda z warstw w zakresie:
- poziomu utozenia,
- grubosci warstwy,
- wyprofilowania warstwy,
- stopnia zageszczenia,
e ukiad i stan kraweznikow.

8.2. Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy dokonany moze byé po zakonczeniu catosci rob6t wymienionych w dokumentacji projekto-
wej lub dotyczyé¢ odcinka nawierzchni, w przypadku gdy czes¢ rurociggu moze byé wczesniej oddana do
eksploataciji.
Odbior koncowy obejmuje sprawdzenie:

* zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,

« zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e kompletnosci protokotdw z odbioréw czesciowych,

* realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

«  protokoly przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia warstw podbudowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
» odtworzona nawierzchnia w zakresie:
- jakosci uzytych materiatow,
- wyprofilowania i réwnosci,
- dopasowania do istniejgcego uksztattowania,
- kompletnosci odtworzenia,
« geodezyjny pomiar powykonawczy w zakresie wynikajgcym z aktualnych przepisow.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Podstawe pfatnosci stanowi cena rozbiorki i odtworzenia 1 m~2 nawierzchni i 1 mb kraweznika.
Cena jednostkowa obejmuije:

e prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

e przygotowanie terenu pod realizacje robot,

e ustawienie zabezpieczen i oznakowania miejsca prac,

e przygotowanie stanowisk roboczych,

e rozhiérke i wywo6z materiatow,

« wykonanie ewentualnych przekopow kontrolnych,

« wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robdt) ogledzin i badan,

e dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

e opracowanie Projektu Organizacji Rob6t wraz z harmonogramem,

e opracowanie Planu Kontroli wykonywanych prac,

« sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

e biezaca kontrole geodezyjng zakresu robot,

e dostarczenie materiatu i sprzetu,

* obsluge sprzetu,

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie rob6t przygotowawczych,

« wykonanie rob6t zasadniczych,

e usuniecie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

e gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i badan, sporzgdzenie powykonawczej doku-

mentacji geodezyjnej,
e uporzadkowanie miejsca robot.

Cena powinna zwieraé optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz zapas na odpady i ubytki materia-
lowe.
Wszelkie uszkodzenia powstate trakcie lub po wykonaniu rob6t Wykonawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogoblne Specyfikacje Techniczne dla Drogownictwa (OST).

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

D-02.00.00 Roboty ziemne.

D-04.01.01 Dolne warstwy podbudéw.

D-04.04.00 Podbudowy kruszywa stabilizowanego mechanicznie (kruszywo tamane).
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.
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