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 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę prowadzącego Roboty oraz stosowane w powiązaniu 
z pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi. W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności 
Specyfikacji Technicznej z  Warunkami Kontraktu (Ogólnymi lub Szczegółowymi) znaczenie 
przeważające będą miały warunki Kontraktu. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach. 
 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 
korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Korona drogi - jezdnia z poboczami. 
 
Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona od góry koroną drogi i 
skarpami rowów. 
 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów, oraz robót. 
 
Linie rozgraniczające - linie wyznaczające granice pomiędzy pasem drogowym a przyległym 
terenem. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy do 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
Objazd tymczasowy  - droga odpowiednio przygotowana i odpowiednio utrzymana podczas 
tymczasowego zamknięcia odcinka autostrady na okres robót. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
Podłoże  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
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Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małego cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego . 
 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania inwestycyjnego, na przykład: dolina, bagno, rzeka itp. 
 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
inwestycyjnego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.   
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
  
 
1.3.  Określenia i skróty 
 
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
MTiGM  - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 
MSW   - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 MK-CZDP  - Ministerstwo Komunikacji - Centralny Zarząd Dróg Publicznych  
     (obecnie  GDDP) 
GDDP   - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
DODP   - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych 
IBDiM   - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
PKP   - Polskie Koleje Państwowe 
GUGiK  - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
CBPBDiM  - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów 
PN   - Polska Norma 
BN   - Branżowa Norma 

 PZJ   - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez Wykonawcę    
                                                           i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera. Celem Programu   
                                                           jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie z wymaganiami ISO 

KPED   - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 
KB   - Katalog Budownictwa 
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1.4. Projekt Budowlany 
 
Po przyjęciu oferty Inspektor Nadzoru wyda wytyczne oraz szczegóły dla obiektu drogowego. 
 
1.5.   Szczegóły o znaczeniu wyłącznie informacyjnym 
 
Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów 
zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych. Dostęp do tych 
szczegółów ułatwi Wykonawcy dokładną ocenę tych szczegółów, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca odpowiada również za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
 
1.6. Dokumentacja robocza 
 
a) Jeśli wymagają tego Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 
wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, które będą stosowane 
podczas wykonywania Robót; koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji zostaną 
włączone do stawek jednostkowych Robót. 
Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. 
b) Wszystkie Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, winny być 
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. 
Wykonawca winien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie Doraźne Obiekty zgodnie z 
Kontraktem.  

 
1.7.  Błędy i opuszczenia 
 
Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 
Dokumentach Kontraktowych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru, który wyda odpowiednie 
instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. 
 
1.8 Przekazanie Placu Budowy 
 
Inspektor Nadzoru załatwi przekazanie przez Zamawiającego  Placu Budowy  Wykonawcy, 
a przedtem zorganizuje komisyjny przegląd  Placu Budowy w obecności Zamawiającego lub 
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokołuje warunki Placu 
Budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.  
 
1.9. Tablice Informacyjne 
 
Przed rozpoczęciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie 
z wymogami Rozdziału  3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki  Przestrzennej 
z dnia 15 grudnia 1994. Koszty zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania powinny być przez 
Wykonawcę uwzględnione w kosztorysie ofertowym. 
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1.10. Bezpieczeństwo na Placu Budowy 
 
Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów 
i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 
cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą zostać wykonane po uzyskaniu 
przez Wykonawcę zgody Inspektora Nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu 
oraz  po wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 
Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren  ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż 
do czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego 
części. 
 
1.11. Dziennik Budowy 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z Rozdziałem 2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 
15 grudnia 1994. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy  w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku 
polskim. 
 
1.12.  Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. W razie roszczenia Strony 
Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia 
i będzie na bieżąco informował Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
 
1.13.  Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i  
          napowietrzne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 
przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych  lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 
zawiadomi odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 
napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powstałe w ten sposób koszty. 
 
1.14.  Ochrona Środowiska 
 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 
cały czas trwania Robót, a w tym między innymi co następuje: 
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I.  Składy materiałów, magazyny, wytwórnie mas będą  zasłonięte przed widokiem publicznym 
oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do pomieszczeń mieszkalnych. 
 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie prowadzenia Robót.  
 
III. Wytwórnie mas muszą być eksploatowane w taki sposób, aby zanieczyszczenie powietrza 
było utrzymane  na minimalnym poziomie według odpowiednich przepisów. 
 
IV. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w 
systemy ograniczające emisję hałasu oraz powinny odpowiadać odpowiednim normom.. 
 
V. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwa dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami dostawcy. 
 

VI. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich 
miejsc na Placu Budowy i z miejsc, związanych z pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz.  

 

VII. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 
Robót bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Wykonawca winien przestrzegać wszystkich 
przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres 
ważności Kontraktu. 

 

VIII. W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska tak na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien 
zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i 
komunalnymi i przetransportować je na wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

 

IX. W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest 
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

 
1.15. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 
 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z Robotami, łącznie z dostawą 
materiałów, nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu 
Budowy.  
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. 
Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inżyniera, że sprzęt budowlany nie będzie 
powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach 
i przepustach. 
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Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron 
Trzecich. 
 
1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego 
 
Jeżeli istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają przez Plac Budowy lub do 
niego przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak najmniejszym 
stopniu kolidowały one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki 
bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu publicznego. 
Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inżyniera i lokalnych 
Władz Drogowych i/lub PKP. 
 
 
1.17. Zaplecze Wykonawcy 
 
W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. 
Wszelkie rzeczywiste koszty, związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich typu 
oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itd. ponosi Wykonawca.  

 

1.18. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Polskim Prawem 
Budowlanym ( Rozdział 1, artykuł 3). 

Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunków zgodnie z Klauzulą 6.2 Warunków 
Kontraktu. 

Szczegóły podaje Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
21.02.1995r 
 

 
2. Materiały 
 
 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały określone w  
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru o 
proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę 
materiałów i ich akceptację przez Inżyniera przed rozpoczęciem Robót.  
 
b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszelkie rodzaje materiałów z tego źródła 
zostały zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi 
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Nadzoru do zaakceptowania dokładną specyfikację wszelkich i wszystkich materiałów, 
produktów czy urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy Obiekcie, i to jeszcze zanim 
w/w zostaną wykorzystane i zastosowane.  

 
c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 
niezadowalającej jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych 
 
a) Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich 
użyciem do budowy. 
 
b) Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera.  
 
c) Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający 
przedstawi ich lokalizację na planie sytuacyjnym. Generalnie, materiały z tych źródeł będą 
akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów 
sprzętu, który zaproponuje, gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających 
wymaganiom określonym w Specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek 
pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą 
wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części 
źródła dostarczoną do badania i akceptacji, oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą 
się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo eksploatacji 
źródła materiałów, razem z prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i 
dróg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, eksploatację, 
ochronę przed erozją i rekultywację źródeł materiałów oraz związanych z nimi terenów. 
Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem 
materiałów z tych źródeł.  
 
d) Źródła materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać sformułowane 
poniżej wymagania.  
 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:  
* materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w 
Specyfikacjach Technicznych, 
* dostępna jest odpowiednia ilość materiałów, 
* ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych. 
 
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając 
w to przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i 
transport.Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z 
wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
 
- Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem 
przez Wykonawcę do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty  z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, 
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które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym  źródle w wymaganej 
ilości.Inżynier może pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed 
zaakceptowaniem danego  źródła, jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, 
wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą, że materiały nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w Specyfikacjach Technicznych, to użycie materiałów z takiego źródła zostanie 
zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła 
materiałów o właściwej jakości. 
 
e) Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych: 
 
- Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny być tak 
utrzymane, zarówno w czasie eksploatacji jak i po jej zakończeniu, aby pyły nie  
zanieczyszczały cieków i innych zbiorników wodnych. Może to wymagać podziału 
eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wód 
przez filtrację, wybudowania osadników lub zastosowania innych środków, które zredukują 
zawartość pyłów w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
tych wodach, do których odprowadza się wody ze źródła kruszyw. 
 
- Materiały odpadowe ze źródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób, aby chronić 
cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pyłami. Wody używane do płukania kruszywa 
powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki w celu zminimalizowania zawartości pyłów 
do poziomu nie większego  niż w otaczających wodach. 
 
- Źródła materiałów i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być 
tak zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych.  
 
- Warunki Kontraktu wymagają rekultywacji źródeł materiałów. W tym celu nadkład powinien 
być zdjęty, składowany w hałdach i użyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakończeniu 
eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być  z powrotem przemieszczone do 
wyrobisk. Nachylenie skarp powinno jak najbardziej odpowiadać topografii otoczenia. 
Usunięta poprzednio górna warstwa gruntu powinna zostać równo ułożona na obszarze 
ukopu. Obszar ukopu powinien zostać następnie pokryty roślinnością. 
 
- Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Kontrola materiałów. 
 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom przed dopuszczeniem do użytku. 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych powinny zostać odrzucone. 
 
b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów, bez zgody Inżyniera, będą wymienione 
na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i 
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed  
ogłoszeniem przetargu. 
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d) Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę przy użyciu przyrządów 
zatwierdzonych przez Inżyniera, i pod nadzorem Inżyniera tak często jak określono w 
Specyfikacjach Technicznych. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien 
utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek w czasie prowadzenia Robót 
Kontraktowych. 
 
e) Przed wydaniem  zatwierdzenia użycia  wytwórni betonu Wykonawca będzie zobowiązany 
wykonać próby, by wykazać, że zakład może zapewnić wymaganą  jakość   a materiały   i  
metoda wykonania   zaproponowana przez Wykonawcę jest całkowicie odpowiednia. Takie 
próby będą obejmować  betoniarkę, wytwórnię mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do 
frezowania.  
 
f) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 
atestami i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów. 
 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób  umożliwiający kontrolę materiałów. 
 
b) Składowanie materiałów może odbywać się w  miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. 
Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być 
uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  
Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów lub lokalizacji wytwórni na 
podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone 
do Inżyniera na jego życzenie. 
 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być 
po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 
możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inżynierem, składowiskach zapasów 
gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co 
najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi 
o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo 
należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji, oraz 
w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
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kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne 
składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 
 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów.  
 
a) Inżynier może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. Wytwórnie 
materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych  kontroli może być podstawą akceptacji lub 
odrzucenia określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
b) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni powinny być 
zachowane następujące warunki: 
 
- Inżynier powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
 
- Inżynier powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.6. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
 
 
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez 
Inżyniera. 
 
b) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wykonywać wykopów w 
pasie drogowym poza granicami robót ziemnych określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
 
c) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do 
Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji 
Kontraktu, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez 
jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i 
doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 
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2.7. Materiały z rozbiórek 
 
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 
a) drzewa 
b) krawężniki kamienne, 
c)  kamienna kostka brukowa, 
d)  nawierzchnia asfaltowa, 
e) bariery, barieroporęcze i poręcze, 
f) znaki drogowe, 
g) i inne pozycje wg wskazania Inżyniera. 
Wszystkie materiały powinny być wywiezione na odległość do 6 km od placu budowy tak jak 
postanowi Inspektor Nadzoru.  
 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia 
robót i utrzyma je w  stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym 
programem robót zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na Placu Budowy w 
razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 
ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
 
4. Transport materiałów 
 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 

  
 b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniami Inżyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.  
 
 c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie Inżyniera. 

  
 d) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady organizacji robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową i Roboczą, wymaganiami ST  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją uwzględniają wykonanie: 
- likwidacji istniejącej nawierzchni, 
- wykonanie  koryta pod nawierzchnię, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 23 cm, 
- wypełnienie komory gruzem ceglanym przeznaczonej do składowania opału, 
- wykonanie obrzeży betonowych,  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 
 
Wykonanie prac nawierzchniowych może być wykonane w drugim etapie po skończonych 
pracach instalacyjnych i zasypaniu wykopów.. 
 
 
6. Kontrola Jakości Prac 
 
6.1 System Zapewnienia Jakości 
 
6.1.1 Opis Ogólny 
 
Wykonawca przeprowadza Kontrolę Jakości jako część Systemu Zapewnienia Jakości, który 
zostanie wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia Robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w 
zgodności z wymogami Kontraktu. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inżynierowi według  podanego poniżej 
programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inżynier zatwierdził 
Plan do stosowania. 
Inżynier musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 
przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć 
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi zawierać co najmniej pozycje 
wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany Inżynierowi w ciągu 42 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu Robót 
. 
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2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawiane Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje  
zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część 
szczegółowego PZJ. 
 
PZJ musi zawierać, co najmniej niżej wymienione trzy Części: 
 
Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 
 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja, oraz szczegóły dotyczące współpracy 
pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia 
Jakości. 
 
3. Zestawienie Dokumentacji Kontraktowej z wykazem Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych. 
 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz  
z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem i podwykonawcami. Do schematu należy 
dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
 
 
5. Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i życiorysami personelu. 
 
6. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie 
Zapewnienia Jakości. 
 
7. Plan organizacji ruchu drogowego, łącznie ze szczegółami dotyczącymi tymczasowego 
oznakowania drogowego, które będzie zastosowane. 
 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz ze sposobami  
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz ,których zdrowie może być 
narażone z powodu robót. 
 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i  proponowanych dostawców. 
 
 
10. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze 
sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, którym ma on być poddany. 
 
11. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja 
i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat 
urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej 
kalibracji. 
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12. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez 
Wykonawcę i Inżyniera przed dalszą kontynuacją robót. 
 
13. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób  
i ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli. 
 
14. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz dane personelu 
posiadającego uprawnienia do określenia sposobu postępowania, jaki należy zastosować w 
celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 
 
15. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ.  
 
 
Część 2: Protokoły. 
 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy i w 
laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 
 
 
 
6.1.3 System Kontroli Jakości 
 
System Kontroli Jakości musi zawierać, co najmniej elementy opisane poniżej: 
 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 
wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość całości prac, co 
zostanie odpowiednio potwierdzone. 
 
2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania  
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny 
od personelu placu budowy. 
 
3. Przygotowania do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby,które będzie 
niezależne od personelu placu budowy. 
 
4. Przygotowania w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub 
stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 
 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne 
oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 
 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania 
Danymi wymienionymi w podpunkcie 6.1.7. 
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6.1.4.  Wstępne  propozycje 
 
W ciągu 56 dni od otrzymania zawiadomienia od Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu Robót, 
Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 
 
1. Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 
prefabrykowanych 
2. Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców. 
3. Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości   
   dostawców i podwykonawców. 
4. Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy. 
5. Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów 
mieszanek.  
 
 
6.1.5 Zarządzanie Danymi 
 
Wykonawca będzie stosował System Zarządzania Danymi, który musi uzyskać aprobatę 
Inżyniera. System musi dostarczać pełne zapisy wyników badań przeprowadzonych na Placu 
Budowy lub w laboratorium. 
System ten ma działać w oparciu o taką komputerową bazę danych, która pozwala na 
wykorzystanie wyników do sporządzania wykresów i analiz statystycznych w celu porównania 
wyników z różnych części Placu Budowy i dla różnych materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań i progresywną analizę tych wyników     
w odstępach miesięcznych, a Inżynier weźmie te przedłożenia pod uwagę przy odbiorze Robót 
do zapłaty. 
 
6.2 System Kontroli Jakości Wykonawcy 
 
6.2.1. Dane ogólne.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach.  
 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane przez autoryzowane 
laboratoria i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia 
laboratoryjne powinny być utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym.  
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Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich kontroli. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały 
określone w Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca 
powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.2. Badania. 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 
gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych 
stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być 
przekazywane Inżynierowi na formularzach dostarczonych przez Inżyniera lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.2.3. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i 
udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 
 
 
6.2.5. Opłata za badania.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do 
stawki jednostkowej poszczególnych robót kontraktowych. 
 
6.3  Próby Inspektora Nadzoru 
 
Celem prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru jest sprawdzenie zgodności 
prowadzonych robót z Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inżyniera nie zastępują prób 
prowadzonych przez Wykonawcę w swoim własnym laboratorium. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Kontraktową w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót. 

 

a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonane w poziomie, jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 
tego inaczej. 
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b) Obmiar konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie Dokumentacji Projektowej, lub 
zmianie w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w celu dostosowania do warunków 
lokalnych.  

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe,  będą 
zmierzone równolegle do podstawy, 

d) Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie 
masy na samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację.  

 

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania, 

- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. Odbiór Robót 
 
8.1. Zasady ogólne 
 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres 
trwania Kontraktu, łącznie z  Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda 
innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.  
 
8.2. Odbiór  Części Robót 
   
Inżynier wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem 
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu 
wykonanych w sposób zadowalający Inżyniera. 
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8.3. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. 
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.4. Odbiór końcowy 
 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego. 

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin 
odbioru. 

Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego,  
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a 
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inżynierowi 
 
Dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów 
i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub 
Etapu Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.   
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja 

powykonawcza), 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 


