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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace organizacji placu
budowy dla potrzeb prowadzenia robét wymienionych w Kontrakcie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowanaw potaczeniu z punktem 1.1.

2. Zakres propozycji od Wykonawcow

Wymagania obgimuja wszystkie czynnosci dotyczace organizacji robot wykonywanych na
placu budowy oraz nastepujace szczegOly. Wykonawca powinien dostarczy¢ informacje
dotyczace:

- Metodologii zarzadzania jego organizacja, obeimujaca: zatrudnionych, sprzet, pomieszczenia
mieszkalne i dziatki do nich nalezace, dojazdy.

- Projektéw tymczasowych ogrodzen, dziatek, wiaczgjac wszystkie dojazdy lub migjsca
sktadowania poza obrebem placu budowy.

- Metod doprowadzenia niezbednych mediéw (np. elektrycznosci, wody, tacznosci) do
obiektow placu budowy.

- Ochrony placu budowy i obiektéw, obgjmujacej pilnowanie i bezpieczenstwo.

- Ustawienie Tablic Informacyjnych wedtug wymagan Kontraktu lub wymagan okreslonych
przez Inspektora Nadzoru.

- Projekty pomieszczen biurowych z ich utrzymaniem, obgimujacych biuratymczasowe, toalety
itp. w obrebie placu budowy.

- Krokéw przeciwdzialgjacych zanieczyszczeniu rzek, jezior i innych obszaréw
spowodowanych wykonywaniem robot.

- Projektow budowy, utrzymaniai usunigcia drog dojazdowych.

- Przywrdcenia wszystkich obiektow, skitadéw, drog dojazdowych itp. do warunkéw
pierwotnych.

- Ustalen kompensacyjnych dla wiascicieli obiektow.

2.1. Okreslenia
Okreslenia sa zgodne z okresleniami podanymi w ,,Czesci Ogolng”.

2.2. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonanych robét, materiatdw, urzadzen i
sprzetdw jak zostato to zawarte w punkcie ST ,,Czes¢ Ogélna’. Obgimuje to takze organizacje
transportu w obrebie placu budowy.
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2.3. Wykonanie robot
2.3.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca przedstawi szczeg6towy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien
obja¢ wszystkie metody, sprzet, transport, sktadowanie, ochrong itp.

Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien z
wiascicielami, agencjami, firmami itp.

2.3.2. Dojazd do placu budowy

Projekt metody zapewnienia dojazdu do placu budowy zaezy od lokalnych warunkéw,
powinien by¢ do nich dostosowany i przedtozony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ze
szczegGtowymi projektami.

- Po istnigjacych drogach (otwartych dla ruchu).

- Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczacych si¢ w obszarze placu budowy.

- Po tymczasowych drogach dojazdowych nie mieszczacych si¢ w obszarze placu budowy.

Akceptacja kazdego projektu bedzie zaleze¢ od srodkéw bezpieczenstwa i ochrony robot,
pracownikéw, i innych osob wiaczajac mieszkancdw i podroznych.

2.3.3. Granicerobot
Roboty budowlane powinny byé¢ prowadzone w obrebie placu budowy jak okreslono w
Dokumentach Kontraktowych. Jesli tymczasowe skladowisko, obiekt itp. ma byc¢
zlokalizowane poza terenem robét, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i okres czasu
uzytkowania.

2.3.4.Kolizie
Jakiekolwiek istnigjace urzadzenia, ktore koliduja z wykonywanymi robotami musza by¢
rozebrane i/lub przesunicte po uzyskaniu akceptacji od wiasciciela lub uzytkownika. Szczegoty
kazdg kolizji musza by¢ zawarte w projektach.

2.3.5. Tabliceinformacyjne
Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu robét zgodnie z polskimi normami.
Szczeg6towe projekty dotyczace proponowanych tablic informacyjnych powinny by¢
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4.6. Ochrona $rodowiska

Zapewnienie srodkow ochrony $rodowiska powinno by¢ zgodnie z ninigjsza ST ,Cze$¢
Ogolna’.
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2.3.7. Przywrdcenie obszar 6w rob6t do stanu pierwotnego
Po zakonczeniu robét, wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, sktadowiska itp. powinny by¢
przywrocone do oryginalnych warunkow.
3. Kontrola jakosci robot

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegaja wszystkie materiaty i wykonanie robot.

4. Odbior rob6t przez Inspektora Roboét

Odbidr robét obgmuje wszystkie skiadniki projektu wykonawcdw, i bedzie dostarczony
zgodnie z pkt. 6 ninigjszg) ST.

5. Metoda obmiaru

Pomieszczenia przeznaczone dla Wykonawcy:

dwa pomieszczenia garazowe — 50 m2,

udostgpnione zostana przez Zamawigjacego nieodptatnie.

Rozliczenia wartosci wynikajacych z uzytkowania medjéw odbywac si¢ bedzie na podstawie
wskazan Urzadzen pomiarowych Iub ryczalttowo. Ostateczna decyzja nalezy do
Zamawigjacego.

6. Przepisy zwigzane
- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, pozycja 414).
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2,
pozycja 30).




