
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
 
 

OCIEPLENIE BUDYNKU  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  

W LUBLIŃCU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 6 
 
 
 

INWESTOR: Wojewódzka Komenda Policji 
    W Katowicach 
    ul. Lompy 19 

 
 
 
 
Autor opracowania:  inż. Elżbieta Ziaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gliwice, marzec 2005r 

 
 
 
 



Ogólna Specyfikacja Techniczna  
ST. 001.000  Część Ogólna 
 

 2 

SPIS TREŚCI 
 
  

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA....................................................................................... 4 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) ..................................................................................... 4 
1.2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .............................................................................................. 4 
1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT ..................................................................................................................... 5 
1.4. DOKUMENTY KONTRAKTOWE.............................................................................................................. 5 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................ 5 
1.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ........................................................................................................... 6 

1.6.1. Przestrzeganie praw autorskich ................................................................................................. 6 
1.6.2. Zgodność robot z dokumentacją techniczną ............................................................................... 6 

1.7. SZCZEGÓŁY O ZNACZENIU WYŁĄCZNIE INFORMACYJNYM...................................................................... 6 
1.8. DOKUMENTACJA ROBOCZA ................................................................................................................. 7 
1.9. BŁĘDY I OPUSZCZENIA ........................................................................................................................ 7 
1.10. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ........................................................................................................ 7 
1.11. TABLICE INFORMACYJNE................................................................................................................. 7 
1.12. BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY ............................................................................................ 7 
1.13. DOKUMENTY BUDOWY.................................................................................................................... 8 

1.13.1. Dziennik budowy.................................................................................................................... 8 
1.13.2. Książka obmiaru robót........................................................................................................... 9 
1.13.3. Inne istotne dokumenty budowy.............................................................................................. 9 
1.13.4. Przechowywanie dokumentów budowy.................................................................................... 9 

1.14. OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO ............................................................................ 10 
1.14.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy................................................................................... 10 
1.14.2. Ochrona własności i urządzeń.............................................................................................. 10 
1.14.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót .................................................................... 11 
1.14.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ................................................................... 12 

1.15. KOORDYNACJA Z WŁADZAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA URZĄDZENIA PODZIEMNE I NAPOWIETRZNE .... 12 
1.16. OBCIĄŻENIE NA OŚ DLA TRANSPORTU BUDOWLANEGO .................................................................... 13 
1.17. UTRZYMANIE TRAS RUCHU PUBLICZNEGO ...................................................................................... 13 
1.18. ZAPLECZE WYKONAWCY .............................................................................................................. 13 
1.19. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ............................................................................................... 13 
1.20. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ................................................................... 14 

2. MATERIAŁY ....................................................................................................................................... 15 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  I URZĄDZEŃ I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ....................................... 15 
2.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ............................................................................................... 15 
2.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.................................................................................................... 16 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY .................................................................. 16 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ .......................................................... 16 
2.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH.......................................................................................... 16 
2.7. WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW POBRANYCH Z WYKOPÓW ................................................................. 17 
2.8. MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI.................................................................................................................. 17 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................ 17 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ .................................................................................. 18 

5. WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................... 18 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ............................................................................................... 18 

6. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI................................................................................................. 19 
6.1. OPIS OGÓLNY .................................................................................................................................. 19 
6.2. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) ................................................................................................... 19 
6.3. SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ............................................................................................................. 21 



Ogólna Specyfikacja Techniczna  
ST. 001.000  Część Ogólna 
 

 3 

6.4. WSTĘPNE PROPOZYCJE ..................................................................................................................... 22 
6.5. LABORATORIUM WYKONAWCY ......................................................................................................... 22 
6.6. ZARZĄDZANIE DANYMI .................................................................................................................... 22 

7. SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI WYKONAWCY........................................................................... 23 
7.1. DANE  OGÓLNY ................................................................................................................................ 23 
7.2. POBIERANIE PRÓBEK......................................................................................................................... 23 
7.3. BADANIA I POMIARY ......................................................................................................................... 24 
7.4. RAPORT BADAŃ ................................................................................................................................ 25 
7.5. OPŁATA ZA BADANIA ........................................................................................................................ 25 
7.6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY......................................................................................................... 25 
7.7. PRÓBY INSPEKTORA NADZORU.......................................................................................................... 25 

8. OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................ 25 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................... 25 
8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ................................................................................................... 26 
8.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU................................................................................................... 26 

9. OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CEN POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT .................................... 26 
9.1. CENA POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT ................................................................................................... 26 

9.1.1. Cena umowna .......................................................................................................................... 27 
9.1.2. Koszty w cenie pozycji przedmiarowej ..................................................................................... 27 

9.2. ZASADA POMIARU ILOŚCI ROBÓT ....................................................................................................... 29 
9.2.1. Zasady obliczania robót........................................................................................................... 29 
9.2.2. Wspólna podstawa dla oferentów............................................................................................. 29 
9.2.3. Zapłata za wycenione pozycje .................................................................................................. 29 
9.2.4. Prawo zamawiającego do wglądu w kalkulacje ........................................................................ 29 

9.3. SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH .............................................................................. 30 
9.4. OMYŁKI W MNOŻENIU....................................................................................................................... 30 
9.5. OMYŁKI W SUMOWANIU CEN ............................................................................................................. 30 
9.6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ................................................................................................................ 31 
9.7. ZAKRES ROBÓT POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT .................................................................................... 31 

10. ODBIÓR ROBÓT............................................................................................................................. 31 
10.1. ZASADY OGÓLNE .......................................................................................................................... 31 
10.2. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT................................................................................................................. 31 
10.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH, LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU....................................................... 31 
10.4. ODBIÓR KOŃCOWY ....................................................................................................................... 32 
10.5. DOKUMENTACJA DOSTARCZONA INSPEKTOROWI NADZORU ............................................................ 32 

11. PRZEPISY I NORMY ...................................................................................................................... 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogólna Specyfikacja Techniczna  
ST. 001.000  Część Ogólna 
 

 4 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę prowadzącego Roboty oraz stosowane w powiązaniu 
z pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi. W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności 
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Kontraktu (Ogólnymi lub Szczegółowymi) znaczenie 
przeważające będą miały warunki Kontraktu. 
 

1.2. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem 
zadania „Termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, 
zlokalizowanej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6”.    
 
Zakres robót obejmować będzie wykonanie robot polegających na : 
 

• Wykonaniu drobnych czynności naprawczych, 
• Dociepleniu ścian płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, 
• Wykonaniu elewacji wyprawą elewacyjną z gotowej suchej mieszanki 
 

Zamawiający   - Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach 
    Katowice 
    ul. Lompy 19 

 

Jednostka Projektująca:  An Archi Group; 44-100 Gliwice,  ul. Lompy 19 

 

 

Inspektor Nadzoru  (Inżynier)  - Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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1.3. Ogólny zakres robót 
 
Niniejszą OGÓLNĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ wykonania i odbioru robót 
opracowano dla  wykonania zadania Pt. „ Termomodernizacja  budynku Komendy Powiatowej 
Policji w Lublińcu”, zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6”. na podstawie 
dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej podstawę do 
realizacji robót. 
Zakres robot budowlanych obejmować będzie wykonanie ocieplenia budynku wraz z drobnymi 
robotami modernizacyjnymi związanymi z elewacją  budynku komendy policji w Lublińcu. 

1.4. Dokumenty kontraktowe 

Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Służą do  
celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

I.    Istotne postanowienia umowy 

II.   Szczegółowe warunki umowy 

III.  Ogólne warunki umowy 

IV. Dokumentacja projektowa rysunki 

V. Specyfikacje Techniczne 

VI. Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy 

VII. Wyceniony Przedmiar Robót 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach. 
 
 
Inne definicje 
Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 
korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
  
 

1.6. Dokumentacja Projektowa 
  
Po przyjęciu oferty Inspektor Nadzoru wyda Wykonawcy dwie kopie Dokumentacji 
Projektowej do użytku podczas wykonywania Robót. Rysunki z Projektu  będą stanowić 
dodatek do rysunków przekazanych podczas przetargu i  będą zawierały wytyczenie oraz 
szczegóły dla każdego zadania budowlanego. 

1.6.1. Przestrzeganie praw autorskich 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich w zakresie dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w dokumentacji projektowej będą 
przeprowadzane z udziałem i za zgodą Jednostki Projektowej. 

1.6.2. Zgodność robot z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru po wcześniejszej konsultacji z autorami 
projektu. 

1.7. Szczegóły o znaczeniu wyłącznie informacyjnym 
 
Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich  szczegółów 
zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych. Dostęp do tych 
szczegółów ułatwi Wykonawcy dokładną ocenę tych szczegółów, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Wykonawca odpowiada również za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
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1.8. Dokumentacja robocza 
 
a) Jeśli wymagają tego Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, które będą 
stosowane podczas wykonywania Robót; koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji 
zostaną włączone do stawek jednostkowych Robót. 
Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego 
wykonania robót. 

 
b) Wszystkie Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, winny być 

zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. 
Wykonawca winien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie Doraźne Obiekty zgodnie 
z Kontraktem.  

1.9. Błędy i opuszczenia 
 
Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 
Dokumentach Kontraktowych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru, który wyda odpowiednie 
instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. 
 

1.10. Przekazanie placu budowy 
 
Inspektor Nadzoru przekaże w imieniu Zamawiającego Plac Budowy  Wykonawcy, 
a przedtem zorganizuje komisyjny przegląd Placu Budowy w obecności Zamawiającego lub 
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokołuje warunki Placu 
Budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.  
 

1.11. Tablice informacyjne 
 
Przed rozpoczęciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie 
z wymogami Rozdziału  3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki  Przestrzennej 
z dnia 15 grudnia 1994. Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzględniony 
w pozycji kosztorysowej - Organizacja Placu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi normami. 
Szczegółowe projekty dotyczące proponowanych tablic informacyjnych powinny być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

1.12. Bezpieczeństwo na Placu Budowy 
 
Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów 
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i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 
cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą zostać wykonane po uzyskaniu 
przez Wykonawcę zgody Inspektora Nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu 
oraz  po wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 
Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez  teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren  ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż 
do czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego 
części. 
 

1.13. Dokumenty budowy 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z Rozdziałem 2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 
15 grudnia 1994. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku  
polskim. 
 

1.13.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postąp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nic pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: - data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; dzień dostarczenia 
dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp 
robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny 
i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 
zarządzającego realizacją umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek 
zawieszenia realizacji robót   z polecenia zarządzającego realizacją umowy daty 
zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 



Ogólna Specyfikacja Techniczna  
ST. 001.000  Część Ogólna 
 

 9 

wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 
na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; dane na lemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w 
trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

1.13.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcą i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 

 

1.13.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych dokumenty budowy zawierają 
też: 

a)Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b)Pozwolenie na budowę ; 
c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 
na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)   Korespondencja dotycząca budowy. 
 

1.13.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 
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będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
 

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. W razie roszczenia Strony 
Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia 
i będzie na bieżąco informował Inspektora Nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 

1.14.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia mchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającemu realizacją 
umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

1.14.2.  Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy. Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

1.14.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 
 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 
cały czas trwania Robót, a w tym między innymi co następuje: 
 
I.  Składy materiałów, magazyny, wytwórnie mas będą zasłonięte przed widokiem publicznym 
oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do pomieszczeń mieszkalnych. 
 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie prowadzenia Robót.  
 
III. Wytwórnie mas muszą być eksploatowane w taki sposób, aby zanieczyszczenie powietrza 
było utrzymane  na minimalnym poziomie według odpowiednich przepisów. 
 
IV. Wszystkie wytwórnie i inne źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone 
w systemy ograniczające emisję hałasu oraz powinny odpowiadać odpowiednim normom.. 
 
V. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwa dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie 
z zaleceniami dostawcy. 
 

VI. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich 
miejsc na Placu Budowy i z miejsc, związanych z pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz.  

 

VII. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 
Robót bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Wykonawca winien przestrzegać wszystkich 
przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres 
ważności Kontraktu. 
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VIII. W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska tak na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien 
zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi 
i komunalnymi i przetransportować je na wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

 

IV. W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest 
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

 

1.14.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.15. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i 
napowietrzne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 
przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 
zawiadomi odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 
napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powstałe w ten sposób koszty. 
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1.16. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 
 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z Robotami, łącznie z dostawą 
materiałów, nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu 
Budowy.  
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. 
Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora Nadzoru, że sprzęt budowlany nie 
będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na 
drogach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron 
Trzecich. 
 

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego 
 
Jeżeli istniejące drogi publiczne przebiegają przez Plac Budowy lub do niego przylegają, 
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowały 
one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu 
ochrony ruchu publicznego. 
Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru 
i lokalnych Władz Drogowych. 
 

1.18. Zaplecze Wykonawcy 
 
W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. 
Wszelkie rzeczywiste koszty, związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich typu 
oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itd. ponosi Wykonawca.  

1.19. Dokumentacja Powykonawcza 
 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Polskim Prawem 
Budowlanym ( Rozdział 1, artykuł 3). 

Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunków zgodnie z Klauzulą 6.2 Warunków 
Kontraktu. 

Szczegóły podaje Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z 21.02.1995r 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robot kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
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1.20. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
 przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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2. MATERIAŁY 
 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały określone 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń i wymagania jakościowe 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 
prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, 
że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawą do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostąp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcą Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor 
Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcą. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych ma obowiązek poinformować o takim zamiarze Inspektora 
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Nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny 
typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji Inspektora Nadzoru po wcześniejszej konsultacji i akceptacji Jednostki 
Projektowej. 
 

2.7. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
 
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez 
Inspektor Nadzoru. 

 
b) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru wykonywać 
wykopów w pasie poza granicami robót ziemnych określonymi w Dokumentacji 
Projektowej.  

 
d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do 

Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji 
Kontraktu, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez 
jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów 
i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 

 

2.8. Materiały z rozbiórki 
 
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 
a) drzewa 
b) krawężniki kamienne, 
c)  kamienna kostka brukowa, 
d)  nawierzchnia asfaltowa, 
e) bariery, barieroporęcze i poręcze, 
f) znaki drogowe, 
g) i inne pozycje wg wskazania Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały powinny być odzyskane i powtórnie użyte, lub przewiezione 
i zmagazynowane na odległość do 10 km od placu budowy tak jak postanowi Inspektor 
Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanic i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z terenu budowy. 
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
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określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również 
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca 
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

6.1. Opis Ogólny 
 
Wykonawca przeprowadza Kontrolę Jakości jako część Systemu Zapewnienia Jakości, który 
zostanie wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia Robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w 
zgodności z wymogami Kontraktu. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru i według 
podanego poniżej programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że 
Inspektor Nadzoru zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor Nadzoru musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody 
pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
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Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 
przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć 
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi zawierać co najmniej pozycje 
wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od 
chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu Robót 
. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawiane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje  
zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część 
szczegółowego PZJ. 
 
PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy Części: 
 
Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 
 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja, oraz szczegóły dotyczące współpracy 
pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia 
Jakości. 
 
3. Zestawienie Dokumentacji Kontraktowej z wykazem Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych. 
 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz  
z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektor Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 
należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
 
5. Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, oraz 
powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium, oraz zespół kontroli 
jakości. 
 
6. Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i życiorysami personelu. 
 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie 
Zapewnienia Jakości. 
 
8. Plan organizacji ruchu drogowego, łącznie ze szczegółami dotyczącymi tymczasowego 
oznakowania drogowego, które będzie zastosowane. 
 
9. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz ze sposobami  
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być 
narażone z powodu robót. 
 
10. Wykaz wszystkich głównych materiałów i  proponowanych dostawców. 
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11. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu, dla  
zaprawy cementowej, dla betonu asfaltowego. Należy też podać dane laboratorium, które 
opracowało projekt mieszanek. 
 
12. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze 
sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, którym ma on być poddany. 
 
13. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja 
i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat 
urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej 
kalibracji. 
 
14. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 
 
15. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób  
i ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli. 
 
16. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz dane personelu 
posiadającego uprawnienia do określenia sposobu postępowania, jaki należy zastosować w 
celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 
 
17. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ.  
 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
 
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych 
w Specyfikacjach Technicznych wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu 
oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego i odpowiedniego wykonania robót oraz, 
że zapewni wymaganą jakość robót. 
 
2. Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do 
użycia sprzętu wraz z transportem oraz metody ładowania, i zabezpieczeń podczas transportu i 
wyładunku. 
 
3. Sprawozdanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 
rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 
 
Część 3: Protokoły. 
 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy i w 
laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

6.3. System Kontroli Jakości 
 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
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1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 
wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość całości prac, co 
zostanie odpowiednio potwierdzone. 
 
2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania  
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny 
od personelu placu budowy. 
 
3. Przygotowania do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 
niezależne od personelu placu budowy. 
 
4. Przygotowania w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub 
stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 
 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne 
oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 
 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania 
Danymi wymienionymi w podpunkcie 6.1.7. 

6.4. Wstępne propozycje 
 
W ciągu 56 dni od otrzymania  zawiadomienia od Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu Robót, 
Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 
 
1. Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 
prefabrykowanych 
2. Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców. 
3. Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości   
   dostawców i podwykonawców. 
4. Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy. 
5. Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów 
mieszanek.       

6.5. Laboratorium Wykonawcy 
 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółową lokalizację 
laboratorium oraz sprzęt do przeprowadzania prób. 
Zatwierdzenie musi być uzyskane przed oddaniem laboratorium do użytku. 

6.6. Zarządzanie Danymi 
 
Wykonawca będzie stosował System Zarządzania Danymi, który musi uzyskać aprobatę 
Inspektora Nadzoru. System musi dostarczać pełne zapisy wyników badań przeprowadzonych 
na Placu Budowy lub w laboratorium. 
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System ten ma działać w oparciu o taką komputerową bazę danych, która pozwala na 
wykorzystanie wyników do sporządzania wykresów i analiz statystycznych w celu porównania 
wyników z różnych części Placu Budowy i dla różnych materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań i progresywną analizę tych 
wyników  w odstępach miesięcznych, a Inspektor Nadzoru weźmie te przedłożenia pod uwagę 
przy odbiorze Robót do zapłaty. 
 

7. SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI WYKONAWCY 

7.1. Dane  Ogólny 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach.  
 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane przez autoryzowane 
laboratoria i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia 
laboratoryjne powinny być utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym.  
 
Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich kontroli. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium,  pracy  personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich 
częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, 
to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio 
opisane, w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 
gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych 
stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań 
powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach dostarczonych przez 
Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Zarządzający realizacją będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nic później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
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7.4. Raport badań 
 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i 
udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 

7.5. Opłata za badania 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do 
stawki jednostkowej poszczególnych robót kontraktowych. 
 
 

7.6. Organizacja Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi normami. 
Szczegółowe projekty dotyczące proponowanych tablic informacyjnych powinny być 
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

7.7. Próby Inspektora Nadzoru 
 
Celem prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru jest sprawdzenie zgodności 
prowadzonych robót z Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inspektora Nadzoru nie  zastępują 
prób prowadzonych przez Wykonawcę w swoim własnym laboratorium. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co na mniej o 3 dni Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru realizacją umowy. 

 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 , jako długość pomnożona 
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przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach 
lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania, 

- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9. OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CEN POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT 
 

9.1. Cena pozycji przedmiaru robót 
 
Cena pozycji przedmiaru robót powinien zawierać: 
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9.1.1. Cena umowna  
 
Jeżeli  w  umowie  nie  podano  inaczej,  to  cena  umowna obejmuje  całość  robót 
wynikających z rysunków   i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma 
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 

9.1.2. Koszty w cenie pozycji przedmiarowej 
 
Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót powinny obejmować: 
 
A) wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym 

terminie,   włączając   w   to: 
 
 

 a) koszty bezpośrednie, w tym: 
koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac, 
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca 
ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na 
placu budowy, 
koszty   zatrudnienia   wszelkiego   sprzętu   budowlanego,   niezbędnego   do 
wykonania  danej   pozycji   przedmiaru   robót,   obejmujące   również   koszty 
sprowadzenia   sprzętu   na  plac   budowy,  jego   montażu   i   demontażu   po 
zakończeniu robót,  
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia Uzupełniane, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, oraz koszty 
amortyzacji lub zużycia tych obiektów,  
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,  
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i 
obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 
budowy,  
koszty podróży służbowych personelu budowy,  
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koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 
poszczególnymi pozycjami przedmiaru,  
opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy 
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na 
dodatkowe żądanie zamawiającego,  
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,  
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 
mapę,  
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  
opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić   w   
związku   z   wykonywaniem   robót   budowlanych   zgodnie   z warunkami umowy oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi,  

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę. 
 

B)  ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
C) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz 
przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 
Zakres pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w 
kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i 
wymagania:  

a)Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu  z  instrukcją dla 
oferentów, umową, specyfikacjami technicznymi i rysunkami. 

 
b)Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako 

ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze 
tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być 
wykonane według: 

- specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
- rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej, 
- wiedzy technicznej, 
- wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego - 
realizacją umowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien 
zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 

 
c)Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru  robót  muszą 

obejmować   koszty   wszystkich   następujących   po   sobie   faz   operacyjnych, 
niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i 
wymaganiami,  podanymi  w specyfikacjach  technicznych,  a  także  z  wiedzą 
techniczną   i   sztuką   budowlaną.   Jeżeli  w   opisie   pozycji   przedmiaru   nie 
uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to 
koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w 
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cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
 
d)Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji  w 

którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono 
pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to 
koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach 
wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru. 

 
 
e)W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru 

robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność odwadniania wykopów, 
wymiany gruntów, wykonywania dróg montażowych, wykonywania, montażu i 
demontażu deskowań, pielęgnowania betonu i wykonywania wszelkich innych 
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace 
takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

 
f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru  robót pozostawiono  miejsca 

niewypełnione i odpowiednio oznaczone ( na przykład,   przez wykropkowanie) 
wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego maszyny i t.p. 

 

9.2. Zasada pomiaru ilości robót 

9.2.1. Zasady obliczania robót  
 
Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne 
z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

9.2.2. Wspólna podstawa dla oferentów 
 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, 
aby dać oferentom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert. 
 
Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone 
przez wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony przez 
zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub - tam, gdzie będzie to 
zgodne z umową - stawki i ceny, ustalone przez upoważnionego przedstawiciela 
zamawiającego.  

9.2.3. Zapłata za wycenione pozycje 
 
Obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których 
wykonawca podał ceny jednostkowe i ceny. 

9.2.4. Prawo zamawiającego do wglądu w kalkulacje 
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Zamawiający ma prawo do  wglądu w kalkulacje stawek i cen, sporządzonych przez 

wykonawców na potrzeby opracowania kosztorysów wymaganych przez zamawiającego w 

postępowaniu, w tym informacje, że:  

1 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu 

umowy, na żądanie zamawiającego lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych i cen 

w kosztorysie. 

2    Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek 

wykonawcą, dotyczących złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez zamawiającego oczywistych 

omyłek pisarskich w treści oferty oraz oczywistych omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny. 

9.3. Sposób poprawiania omyłek rachunkowych 
 

Zamawiający w poniższy sposób będzie poprawiał omyłki rachunkowe w obliczeniu 
proponowanej wysokości ceny umownej: 

9.4. Omyłki w mnożeniu  
W przypadku omyłek w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar przyjmuje się, że   prawidłowo podano liczbę jednostek miar 
oraz cenę jednostkową, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

 

9.5. Omyłki w sumowaniu cen  
 

W przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia: 

a) Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia 

przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

 b) Jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje 

się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu 

ceny, 

 c) Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 
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odpowiadają obliczonej cenie przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za  

część zamówienia wyrażone słownie. 

9.6. Sposób obliczenia ceny  
 

Inne informacje, dotyczące wymaganego przez zamawiającego sposobu obliczenia 

 
a) W kosztorysie należy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru 

robót. 
b) Pozycje w przedmiarze robót, przy których nic umieszczono żadnej stawki lub 

ceny, nie będą odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. 
Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny 
podane w innych pozycjach przedmiaru robót. 

 

9.7. Zakres robót pozycji Przedmiaru Robót  

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót wyszczególnia zakres wszystkich prac 
podstawowych i pomocniczych, których wykonanie należy uwzględnić w cenie danej 
pozycji przedmiaru robót. 

Zakres prac pomocniczych, wspólny dla wszystkich lub tylko pewnych pozycji 
przedmiaru, podano odrębnie. 

Poszczególne roboty podstawione zostały przedstawione w SST dla każdej z branż. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Zasady ogólne 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres 
trwania Kontraktu, łącznie z  Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda 
innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.  

10.2. Odbiór Części Robót 
 
Inspektor Nadzoru wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem 
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu 
wykonanych w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru. 
 

10.3. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu 
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przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 
zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 

10.4. Odbiór końcowy 

 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego. 

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin 
odbioru. 

Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego,  
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a 
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

10.5. Dokumentacja dostarczona Inspektorowi Nadzoru 
 
Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych 
dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa 
Odbioru Części lub Etapu Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.   
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja 

powykonawcza), 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 

11. PRZEPISY I NORMY 
W poszczególnych SST zostały powołane przepisy i normy. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   Przestrzennej I   Budownictwa   z   dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robót budowlanych   (Dz.U.   Nr 
10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
 


