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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące organizacji placu 
budowy dla potrzeb prowadzenia robót wymienionych w Kontrakcie.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana w połączeniu z punktem 1.1. 
 

2. Zakres propozycji od Wykonawców 
 
Wymagania obejmują wszystkie czynności dotyczące organizacji robót wykonywanych na 
placu budowy oraz następujące szczegóły. Wykonawca powinien dostarczyć informacje 
dotyczące: 
- Metodologii zarządzania jego organizacją, obejmującą: zatrudnionych, sprzęt, pomieszczenia 
mieszkalne i działki do nich należące, dojazdy. 
- Projektów tymczasowych ogrodzeń, działek, włączając wszystkie dojazdy lub miejsca 
składowania poza obrębem placu budowy. 
- Metod doprowadzenia niezbędnych mediów (np. elektryczności, wody, łączności) do 
obiektów placu budowy. 
- Ochrony placu budowy i obiektów, obejmującej pilnowanie i bezpieczeństwo. 
- Ustawienie Tablic Informacyjnych według wymagań Kontraktu lub wymagań określonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
- Projekty pomieszczeń biurowych z ich utrzymaniem, obejmujących biura tymczasowe, toalety 
itp. w obrębie placu budowy. 
- Kroków przeciwdziałających zanieczyszczeniu rzek, jezior i innych obszarów 
spowodowanych wykonywaniem robót. 
- Projektów budowy, utrzymania i usunięcia dróg dojazdowych. 
- Przywrócenia wszystkich obiektów, składów, dróg dojazdowych itp. do warunków 
pierwotnych. 
- Ustaleń kompensacyjnych dla właścicieli obiektów. 
 

2.1. Określenia 
Określenia są zgodne z określeniami podanymi w „Części Ogólnej”.  
 

2.2. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, materiałów, urządzeń i 
sprzętów jak zostało to zawarte w punkcie ST „Część Ogólna”. Obejmuje to także organizacje 
transportu w obrębie placu budowy. 
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2.3. Wykonanie robót 
 

2.3.1. Projekt organizacji placu budowy 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien 
objąć wszystkie metody, sprzęt, transport, składowanie, ochronę itp. 
Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy należy także uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z 
właścicielami, agencjami, firmami itp. 
 

2.3.2. Dojazd do placu budowy 
 
Projekt metody zapewnienia dojazdu do placu budowy zależy od lokalnych warunków, 
powinien być do nich dostosowany i przedłożony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ze 
szczegółowymi projektami. 
- Po istniejących drogach (otwartych dla ruchu). 
- Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczących się w obszarze placu budowy. 
- Po tymczasowych drogach dojazdowych nie mieszczących się w obszarze placu budowy. 
 
Akceptacja każdego projektu będzie zależeć od środków bezpieczeństwa i ochrony robót, 
pracowników, i innych osób włączając mieszkańców i podróżnych. 
 

2.3.3. Granice robót 
 
Roboty budowlane powinny być prowadzone w obrębie placu budowy jak określono w 
Dokumentach Kontraktowych. Jeśli tymczasowe składowisko, obiekt itp. ma być 
zlokalizowane poza terenem robót, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i okres czasu 
użytkowania. 
 

2.3.4. Kolizje 
 
Jakiekolwiek istniejące urządzenia, które kolidują z wykonywanymi robotami muszą być 
rozebrane i/lub przesunięte po uzyskaniu akceptacji od właściciela lub użytkownika. Szczegóły 
każdej kolizji muszą być zawarte w projektach. 
 

2.3.5. Tablice informacyjne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi normami. 
Szczegółowe projekty dotyczące proponowanych tablic informacyjnych powinny być 
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

2.4.6. Ochrona środowiska 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska powinno być zgodnie z niniejszą ST „Część 
Ogolna”. 
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2.3.7. Przywrócenie obszarów robót do stanu pierwotnego 
 
Po zakończeniu robót, wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, składowiska itp. powinny być 
przywrócone do oryginalnych warunków. 
 

3. Kontrola jakości robót 
 
Kontroli Inspektora Nadzoru podlegają wszystkie materiały i wykonanie robót. 
 

4. Odbiór robót przez Inspektora Robót 
 
Odbiór robót obejmuje wszystkie składniki projektu wykonawców, i będzie dostarczony 
zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST. 
 

5. Metoda obmiaru 
 
Pomieszczenia przeznaczone dla Wykonawcy: 
 dwa pomieszczenia garażowe – 50 m2,  
udostępnione zostana przez Zamawiającego nieodpłatnie. 
Rozliczenia wartości wynikających z użytkowania medjów odbywać się będzie na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowych lub ryczałtowo. Ostateczna decyzja należy do 
Zamawiającego. 
 
6. Przepisy związane 
 
- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, pozycja 414). 
 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2, 
pozycja 30). 
 
 


