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WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng (ST)

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania ogodlne, ktére musza by¢
przestrzegane przez Wykonawcg prowadzacego Roboty oraz stosowane w powigzaniu
z pozostatlymi  Specyfikacjami  Technicznymi. W razie wystapienia wyrazne niezgodnosci
Specyfikacji Techniczng z Warunkami Kontraktu (Ogélnymi lub Szczeg6towymi) znaczenie
przewazajace beda miaty warunki Kontraktu.

1.2. Okre&slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w

Specyfikacjach.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i inng techniczng
korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpusdrogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona od gory korona drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawigjacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci materiatdw, oraz robot.

Linie rozgraniczajace - linie wyznaczajace granice pomigdzy pasem drogowym a przylegtym
terenem.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przefmowaniai rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewnigjaca dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa zngjdujaca Si¢ pomigdzy warstwa scierana a podbudowa,
zapewnigjaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy do
profilu istniejace) nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczs.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
os drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga odpowiednio przygotowana i odpowiednio utrzymana podczas
tymczasowego zamkniecia odcinka autostrady na okres robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze rowniez obgmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania Si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemngj, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektows.
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Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i w przekroju
podtuznym) istnigjacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknictej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matego cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego .

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania inwestycyjnego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego, na przyktad droga, kolgj, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jg elementu.

1.3. Okre&sleniai skroéty

Okresleniai skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nastepujace znaczenie:

MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskie)

MSW - Ministerstwo Spraw Wewngtrznych

MK-CZDP - Ministerstwo Komunikagji - Centralny Zarzad Drog Publicznych
(obecnie GDDP)

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

DODP - Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych

IBDIiM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw

PKP - Polskie Kolgje Panstwowe

GUGIK - Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii

CBPBDIM - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany jest przez Wykonawcg

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera. Celem Programu
jest zagwarantowanie wykonania Rob6t zgodnie z wymaganiami 1SO
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
KB - Katalog Budownictwa
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1.4. Projekt Budowlany
Po przyjeciu oferty Inspektor Nadzoru wyda wytyczne oraz szczeg6ty dla obiektu drogowego.
1.5. SzczegOly o znaczeniu wylacznie informacyjnym

Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotow
zebranych przez Zamawigjacego na temat istnigjacych warunkéw gruntowych. Dostep do tych
szczeg6téw utatwi Wykonawcy doktadna ocene tych szczeg6téw, za ktére odpowiedzialny jest
Wykonawca. Wykonawca odpowiada réwniez za konsekwencje wynikajace z takigj oceny.

1.6. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robét wedlug rozwiazan aternatywnych zaproponowanych przez \Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiagjaca szczeg6ty, ktére beda stosowane
podczas wykonywania Robét; koszty zwiazane z wykonaniem tel dokumentacji zostana
wiaczone do stawek jednostkowych Robot.

Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi koncowego wykonania robot.

b) Wszystkie Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze Si¢ to potrzebne, winny byé
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczeglly projektu naezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy.
Wykonawca winien przyja¢ petna odpowiedzianos¢ za takie Dorazne Obiekty zgodnie z
Kontraktem.

1.7. Bledy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
Dokumentach Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie
instrukcje w celu usunigcia takiego bledu lub opuszczenia.

1.8 Przekazanie Placu Budowy

Inspektor Nadzoru zatatwi przekazanie przez Zamawiajacego Placu Budowy Wykonawcy,

a przedtem zorganizuje komisyjny przeglad Placu Budowy w obecnosci Zamawiajacego lub
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komiga rozezna i zaprotokotuje warunki Placu
Budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice Informacyjne

Przed rozpoczeciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie
z wymogami Rozdzialu 3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwai Gospodarki Przestrzenneg
z dnia 15 grudnia 1994. Koszty zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania powinny by¢ przez
Wykonawce uwzglednione w kosztorysie ofertowym.
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1.10. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich osdb zatrudnionych, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza meateriatow
I przetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku Robo6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystapi koniecznos¢ objazdu, to takie objazdy moga zosta¢ wykonane po uzyskaniu
przez Wykonawcg zgody Inspektora Nadzoru na proponowana metode wykonania objazdu
oraz po wykonaniu oznakowania zapewniagjacego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy beda musieli przejezdza¢ przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponos w dalszym ciagu odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo, az
do czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego
CzZesCl.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z Rozdzialem 2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia

15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowana forme i szczegotowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskaniajego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponos odpowiedzianos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych Robot. W razie roszczenia Strony
Trzecigg w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podgimie natychmiastowe dzialania w celu rozstrzygniecia roszczenia
i bedzie na biezaco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz 0 szczeg6tach
0siagnigtego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemnei
napowietrzne

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za koordynacje rob6t zwiazanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych Iub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspOtpracowat przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez
calty czas trwania Robot, aw tym migdzy innymi co nastepuje:
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|. Sktady materialdw, magazyny, wytwornie mas beda zastoniete przed widokiem publicznym
oraz ulokowane w migjscu, z ktérego hatas nie przeniknie do pomieszczen mieszkalnych.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami  przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz stalych
systemow odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w
trakcie prowadzenia Robét.

1. Wytwornie mas musza by¢ eksploatowane w taki sposob, aby zanieczyszczenie powietrza
byto utrzymane na minimalnym poziomie wedtug odpowiednich przepisow.

V. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ ekranowane lub zaopatrzone w
systemy ograniczajace emige hatasu oraz powinny odpowiada¢ odpowiednim normom..

V. Wykonawcy nie wolno uzywat zadnych materiatéw, ktére moglyby stwarzac
niebezpieczenstwa dla srodowiska; wszystkie materialy musza by¢é stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

V1. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i smieci ze wszystkich
migjsc na Placu Budowy i z migsc, zwiazanych z pracami, przy czym zawsze mus scisle
przestrzega¢ przepisow odnosnych wiadz.

VII. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji
Robot bezpieczenstwa przeciwpozarowego, Wykonawca winien przestrzegat wszystkich
przepisdw i zalecen odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres
waznosci Kontraktu.

VIIl. W trakcie realizacji Rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska tak na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien
zbiera¢ wszelkie rodzaje odpaddw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi i przetransportowac je na wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inzyniera
Wszelkie koszty ponost Wykonawca.

IX. W czasie redlizacji Robét prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest
zobowiazany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomigdzy 7 a 22.

1.15. Obciazenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwiazany z Robotami, tacznie z dostawa
materiatdw, nie przekroczy obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu
Budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obciazen na warstwach nawierzchni.
Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzgt budowlany nie bedzie
powodowat przekroczenia dopuszczalnych obciazen podczas ruchu budowlanego na obiektach
i przepustach.
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Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostana
zlikwidowane przez Wykonawcg zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.16. Utrzymanietrasruchu publicznego i kolejowego

Jezeli istnigjace drogi publiczne lub trasy kolgowe przebiegaja przez Plac Budowy lub do
niego przylegaja, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposdb, aby w jak najmnigjszym
stopniu kolidowaly one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamyka¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inzyniera i lokalnych
Wiadz Drogowych i/lub PKP.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie redlizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé sSwoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.
Wszelkie rzeczywiste koszty, zwiazane z obstuga tychze oraz z utrzymaniem ich typu
oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, tacznosc itd. ponos Wykonawca.

1.18. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym ( Rozdziat 1, artykut 3).

Dokumentacja zawiera uaktuanione kopie Rysunkéw zgodnie z Klauzula 6.2 Warunkéw
Kontraktu.

Szczeglly podaje Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z
21.02.1995r

2. Materialy

Wykonawca winien uzyskac Aprobaty Techniczne na wszystkie materiaty okreslone w
dokumentacji projektows i Specyfikacjach Technicznych.

2.1. Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach materiatbw mozliwie jak najszybcigj, aby umozliwi¢ kontrolg
materiatdw i ich akceptacje przez Inzyniera przed rozpoczeciem Robot.

b) Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Akceptacja zrodla materiatébw nie oznacza, ze wszelkie rodzaje materialdw z tego zrédia
zostaly zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi

7
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Nadzoru do zaakceptowania dokladna specyfikacje wszelkich i wszystkich materiatéw,
produktéw czy urzadzen, ktére zostana wykorzystane dlai przy Obiekcie, i to jeszcze zanim
w/w zostana wykorzystane i zastosowane.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodla sa  nigednorodne lub o
niezadowalgjacej jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrzeniaw materiaty.

2.2.  Zrodia materiatow miejscowych

a) Wszystkie materiaty migjscowe powinny by¢é zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

b) Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédia materiatdéw migjscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

¢) Zrédta materiatdw migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawigjacego. Zamawiajacy
przedstawi ich lokalizacje na planie sytuacyjnym. Generalnie, materialy z tych zrédet beda
akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw
sprzetu, ktory zaproponuje, gwarantujacych wyprodukowanie materiatbw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek
pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢c granic zalegania materialow i ze moga
wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materialu z dangj czesci
zrédia dostarczona do badania i akceptacji, oraz moze odrzuci¢ cze$é zrédia jako nie nadajaca
si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawigjacemu prawo eksploatacji
zrédia materiatdw, razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielngj oplaty za przygotowanie, eksploatacie,
ochrone przed erozja i rekultywacje zrodel materiatébw oraz zwiazanych z nimi terendw.
Koszty te wilaczone beda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem
materiatow z tych zrédet.

d) Zrédia materialow migjscowych wybrane przez Wykonawce musza spetniaé sformutowane
ponizej wymagania.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

* materialy z wybranych przez niego zrddel spetnigja wymagania techniczne okreslone w
Specyfikacjach Technicznych,

* dostepna jest odpowiedniailos¢ materiatdw,

*ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia rob6t gwarantuja wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodia materiatdw, wiaczajac
w to przygotowanie zrOdia, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i
transport.Koszty te wiaczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatéw z tego zrodta

- Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawiergjacel raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnigja, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci,




Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogdlne

ktére wykaza, ze materiat o odpowiednigj jakosci jest dostepny w danym Zrédle w wymagane)
ilosci.Inzynier moze pobierac prébki materiatow do niezaleznych badan zar6éwno przed
zaakceptowaniem danego zrOdia, jak | w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania,
wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza, ze materiaty nie spetnigja wymagan jakosciowych
okreslonych w Specyfikacjach Technicznych, to uzycie materiatow z takiego zrodia zostanie
zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z
zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrédia materiatdw i z zapewnieniem nowego zrodia
materiatdbw o wiasciwej jakosci.

€) Zasady eksploatacji zrédet materiatdw migjscowych:

- Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak
utrzymane, zarbwno w czase eksploatacji jak i po jg zakonczeniu, aby pyly nie
zanieczyszczaty ciekbw i innych zbiornikbw wodnych. Moze to wymagaé podziatu
eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wod
przez filtracje, wybudowania osadnikow lub zastosowania innych $rodkow, ktore zredukuja
zawartos¢ pytdw w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w
tych wodach, do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrédta kruszyw.

- Materiaty odpadowe ze zrodta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chronié¢
cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa
powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow
do poziomu nie wigkszego niz w otaczajacych wodach.

- Zr6dta materiatéw i obszary sktadowania odpadéw z eksploatagji tych zrédet powinny byé
tak zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przylegtych drég publicznych.

- Warunki Kontraktu wymagaja rekultywacji zrodet materiatéw. W tym celu nadktad powinien
by¢ zdjety, sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakonczeniu
eksploatacji zrodta, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Nachylenie skarp powinno jak najbardziej odpowiada¢ topografii otoczenia
Usunigta poprzednio gérna warstwa gruntu powinna zostac réwno utozona na obszarze
ukopu. Obszar ukopu powinien zosta¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

- Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.  Kontrola materiatow.

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
rob6t podlega¢ kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom przed dopuszczeniem do uzytku.
Materiaty nie spetnigjace wymagan Specyfikacji Technicznych powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow, bez zgody Inzyniera, beda wymienione
na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inacze, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed
ogtoszeniem przetargu.
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d) Probki materiatéw powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg przy uzyciu przyrzadéw
zatwierdzonych przez Inzyniera, i pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w
Specyfikacjach Technicznych. W calym czase trwania robét Wykonawca powinien
utrzymywat personel przeszkolony w zakresie pobierania probek w czasie prowadzenia Robot
Kontraktowych.

€) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni betonu Wykonawca bedzie zobowiazany
wykona¢ proby, by wykazat, ze zaktad moze zapewni¢ wymagana jakos¢ a materiaty i
metoda wykonania  zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie
préby beda obgmowac betoniarke, wytwornie mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do
frezowania.

f) Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczeg6lnych dostaw materiatdw z
atestami i Aprobatami Technicznymi.

2.4.  Przechowywanie materialow.

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewnigjacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwigiacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatdw moze odbywa¢ si¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okaza Si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania materiatéw lub lokalizacji wytwérni na
podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone
do Inzyniera najego zyczenie.

c) Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

d) Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢c w miare
mozliwosci z jednego zrodta. Wielkosé i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inzynierem, skladowiskach zapasow
gwarantujacych wilasciwy postep rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

€) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co
najmnigj wyzej podanych ilosci materiatéw. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi
0 parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i srodkdw transportu. Kruszywo
nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji, oraz
w zasiekach uniemozliwigjacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podioze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
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kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne
sktadowiska powinny by¢ wczesnigj uzgodnione z Inzynierem.

2.5.  Inspekcja wytworni materiatow.

a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdw w zrddle ich pobrania. Wytwoérnie
materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych  kontroli moze by¢ podstawa akceptacji lub
odrzucenia okreslongj partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

b) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat kontrolg wytworni powinny by¢
zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier powinien mie¢ zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw

a) Grunty pobrane z wykopdéw beda wykorzystane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w migjscach wskazanych przez
Inzyniera

b) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywa¢ wykopoéw w
pasie drogowym poza granicami robét ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektows.

c) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do
Zamawiajacego, materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymagang do redlizacji
Kontraktu, to Zamawiagjacy moze przeja¢ nieodplatnie ten nadmiar materialdw, bez
jakichkolwiek zobowiazan co do pokrycia kosztow poniesionych przez Wykonawcg.
Zamawiagjacy moze takze zobowigza¢c Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatdw i
doprowadzenia terenu do zadowalgjacego stanu.
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2.7. Materialy zrozbidrek

Nastepujace materiaty z rozbiorek stanowia wiasnosé Zamawiajacego:

a) drzewa

b) krawezniki kamienne,

c) kamienna kostka brukowa,

d) nawierzchnia asfaltowa,

€) bariery, barieroporgcze i porgcze,

f) znaki drogowe,

) i inne pozycje wg wskazania I nzyniera

Wszystkie materialy powinny by¢ wywiezione na odlegtos¢ do 6 km od placu budowy tak jak
postanowi Inspektor Nadzorul.

3. Sprzet

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wilasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia
robot i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegbtowym
programem robét zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jezeli utrzymanie ciagtosci robét jest niezbedne w celu osiagniecia wymagane) jakosci robét,
Wykonawca zapewni odpowiednia ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w
razie awarii.

Sprze¢t budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu cigzarowek.

Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych.

4. Transport materiatow

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewnigjacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét.

b) Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda usunicte z
terenu budowy na polecenie Inzyniera.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robot
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projek-
towa i Robocza, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty objete ninigjsza specyfikacja uwzgledniaja wykonanie:

- likwidagji istniejacej nawierzchni,

- wykonanie koryta pod nawierzchnig,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 23 cm,
- wypetnienie komory gruzem ceglanym przeznaczone) do sktadowania opatu,

- wykonanie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonows.

Wykonanie prac nawierzchniowych moze by¢ wykonane w drugim etapie po skonczonych
pracach instalacyjnych i zasypaniu wykopow..

6. Kontrola Jakosci Prac
6.1 System Zapewnienia Jakosci
6.1.1 Opis Ogolny

Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakosci jako cze$¢ Systemu Zapewnienia Jakosci, ktory
zostanie wdrozony zgodnie z nizel wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawiergjacego
metody prowadzenia Robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w
zgodnosci z wymogami Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jakosci mus zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wedtug podanego ponizej
programu. Wykonawca musi Sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Inzynier zatwierdzit
Plan do stosowania.

Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sa zadowalgjace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowat zgodnie z nastgpujaCym programem
przedstawionym I nspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargoweg Wykonawcy nalezy rozwinaé
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegbtowy PZJ mus zawiera¢ co ngimnigj pozycje
wyszczegoélnione ponizej oraz mus byé przekazany Inzynierowi w ciagu 42 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu Robot

13




Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogdlne

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inzynierowi do zatwierdzenia

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje

zestawienie metod stosowanych dla danych rob6t; takie zestawienia musza stanowi¢ czesé
szczegGtowego PZJ.

PZJmus zawiera¢, co ngmnigl nizej wymienione trzy Czesci:

Czesé¢ 1. Szczegoly ogblng organizacji Kontraktu.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja, oraz szczeg6ly dotyczace wspOtpracy
pomigdzy Zamawiagjacym i Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowiazanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.
3. Zestawienie Dokumentacji Kontraktowel z wykazem Rysunkow i Specyfikacji

Technicznych.

4. Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania Kontraktem przez Wykonawcg wraz
Z powiazaniami pomigdzy Wykonawca, Inzynierem i podwykonawcami. Do schematu nalezy
dotaczy¢ opis ogélny zawierajacy nazwiska i obowiazki kadry zarzadzajace.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z nazwiskami i zyciorysami personelu.

6. Spis podwykonawcow, ktérzy zostana zatrudnieni oraz szczegblty o ich Systemie
Zapewnienia Jakosci.

7. Plan organizacji ruchu drogowego, facznie ze szczeg6tami dotyczacymi tymczasowego
oznakowania drogowego, ktore bedzie zastosowane.

8. Szczegobtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz ze sposobami
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i osob z zewnatrz ,ktérych zdrowie moze by¢
narazone z powodu robét.

9. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcdw.

10. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiaréw, ktérym ma on by¢ poddany.

11. Szczegbty dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja
i organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze szczegbtami na temat

urzadzen do wykonywania prob w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej
kalibracji.
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12. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez
Wykonawce i Inzyniera przed dalsza kontynuacja robot.

13. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb
i ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli.

14. Sposdb postgpowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz dane personelu
posiadajacego uprawnienia do okreslenia sposobu postgpowania, jaki nalezy zastosowaé w
celu rozstrzygnigcia jakichkolwiek niezgodnosci.

15. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacja zawarta w PZJ.

Czes¢ 2: Protokoty.

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy i w
l[aboratorium.

2. Dzienny protokot kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnosci zawiergjacy metody rozwiazania problemu niezgodnosci.

6.1.3 System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jakosci musi zawiera¢, co najmnigj elementy opisane ponizey:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i giéwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnia odpowiednia jakos¢ catosci prac, co
zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowaniaw celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny
od personelu placu budowy.

3. Przygotowania do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby,ktore bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowania w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawcg.

5. Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrola jakosci robét, zawiergjacy Specyfikacje Techniczne
oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrola jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego

wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czesé Systemu Zarzadzania
Danymi wymienionymi w podpunkcie 6.1.7.
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6.1.4. Wstepne propozycje

W ciagu 56 dni od otrzymania zawiadomienia od Inspektora Nadzoru o rozpoczeciu Robot,
Wykonawca przedtozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przeditozenia petnej dokumentacji.

1. Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcoéw gtownych materialdw oraz elementow

prefabrykowanych

2. Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow.

3. Procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci
dostawcéw i podwykonawcow.

4. Procedury kontroli materiatdw w migjscu dostawy.

5. Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow

mieszanek.

6.1.5 Zarzadzanie Danymi

Wykonawca bedzie stosowal System Zarzadzania Danymi, ktory mus uzyska¢ aprobate
Inzyniera. System musi dostarcza¢ petne zapisy wynikow badan przeprowadzonych na Placu
Budowy Iub w [aboratorium.

System ten ma dzialat w oparciu 0 taka komputerowa baze danych, ktéra pozwala na
wykorzystanie wynikow do sporzadzania wykresdw i analiz statystycznych w celu poréwnania
wynikéw z réznych czesci Placu Budowy i dla réznych materiatow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan i progresywna analizg tych wynikow

w odstepach miesiecznych, a Inzynier wezmie te przedtozenia pod uwage przy odbiorze Rob6t
do zaptaty.

6.2 System Kontroli Jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badaniai inspekcje materiatow oraz robot
Z czestotliwoscia zapewnigiaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane przez autoryzowane
laboratoria i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia
laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym.
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Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich kontroli. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosé zostaly
okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obgmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych
stosowa¢ mozna wytyczne krgjowe lub normy zagraniczne, abo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywat Inzynierowi kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybcig) po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Inzynierowi na formularzach dostarczonych przez Inzyniera lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.2.3. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji i
udostepnic¢ je na zyczenie Zamawiajacemul.

6.2.5. Oplata za badania.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i
robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do
stawki jednostkowe] poszczegolnych rob6t kontraktowych.

6.3 Proby Inspektora Nadzoru

Celem préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru jest sprawdzenie zgodnosci

prowadzonych robét z Planem Zapewnienia Jakosci. Préby Inzyniera nie zastepuja prob
prowadzonych przez Wykonawce w swoim wiasnym laboratorium.

7. Obmiar robdt

7.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Kontraktowa w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot.

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda
wykonane w poziomie, jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja
tego inacze.
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b) Obmiar konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie Dokumentacji Projektowsej, Iub
zmianie w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w celu dostosowania do warunkéw
lokalnych.

c) Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, beda
zmierzone rownolegle do podstawy,

d) Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatdbw rozliczanych na podstawie
masy na samochodzie powinny by¢ wazone co ngjmnigj raz dziennie, w chwili wskazang przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku migjsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Dziennika Budowy.

c) W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje Si¢:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikagjacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

€) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbidr Robdt

8.1. Zasady ogblne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robét przez caly okres
trwania Kontraktu, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Robot, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

8.2. Odbidr Czesci Robdt

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robot objetych Kontraktem

po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robét dla tef Czesci lub Etapu
wykonanych w sposdb zadowalgjacy Inzyniera.
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8.3. Odbidr robdt zanikajacych, lub ulegaj acych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie péznigj niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbiorul.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na
kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowe i ilosciowel na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Inspektor Nadzoru moze powota¢ komigie odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniosly czesciowe koszty zwiazane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawigjacym, beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a
decyzje co do odbioru podgimie sam Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robo6t jest protokét odbioru
koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Dokumentacja dostar czana I nzynier owi

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawcg wszystkich’ wymienionych dokumentow

i wynikOw badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub

Etapu Robdt, do ktérych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa i Robocza z naniesonymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zaecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikgjacych
i uleggjacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJi ST,

- gprawozdanie techniczne,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakresi lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawigjacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczeciai zakonczenia Robot.
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