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I.   WYMAGANIA  OGÓLNE. 

1. Wstęp. 

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej. 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót insta-
lacji teletechnicznych słaboprądowych tj. systemów: 
-  alarmowego, 
-  obserwacji telewizyjnej,   
-  przywoławczego 
w budynku „aresztów” zlokalizowanych w kompleksie KWP przy ul. Lompy 19 w Katowicach. 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji. 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

     Zakres robót obejmuje montaŜ wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemów wymie-
nionych w pkt. 1.1 wraz z instalacją kablową, zaprogramowanie i uruchomienie systemów,  
przeszkolenie obsługi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej instalacji. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robota-mi i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego zadania. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego, 
akceptująca, zatwierdzająca  i ewentualnie korygująca poczynania Wykonawcy na budowie. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość techno-
logiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŜytkowych. 
 
Przyjęte oznaczenia i skróty. 
 
PN – Polska Norma. 
BN – Norma BranŜowa. 
ST – Specyfikacja Techniczna. 
DP – Dokumentacja Projektowa. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną, 
która jest zgodna z zasadami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” i uwzględniająca aktualne 
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normy, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 
 
1.5.1  Przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną.  
 
1.5.2  Dokumentacja Projektowa  a Powykonawcza. 
 
W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DT, dokonanych podczas realizacji 
robót z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciąŜają Wykonawcę. 
Wszelkie zmiany w DP powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. 
Istotne zmiany DP powinny być wprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie robót okaŜe się konieczne uzupełnienie DP przekazanej przez Inwestora, 
Projektant w porozumieniu z Wykonawcą i Inwestorem wykona brakujące rysunki i 
uzupełnienia. 
 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, łącznie z utrzymaniem 
wymaganego, sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.5.5  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.5.6  Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.  
 
1.5.7  Stosowanie prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
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2. Materiały.  
 
2.1  Stosowanie materiałów. 
 
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami te-

chnicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. 

 
2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz były dostępne do kontroli przez 
Inwestora. 
 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w DP moŜna zastąpić równowaŜnymi posiada-
jącymi te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świa-
dectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów. 
 
3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
uŜytkowania. 
 
Roboty montaŜowe naleŜy wykonywać ręcznie posługując się elektronarzędziami w zaleŜności 
od wykonywanej czynności. Prace moŜna wykonywać przy pomocy dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport.  
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z DP, ST, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. Następstwa jakichkolwiek błędów w 
robotach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego 
koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Wszystkie prace naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z administracją obiektu w celu zminimalizo-
wania uciąŜliwości z tym związanych. 
 
 
 



 5 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien: 
 
a) zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 

b) zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, c.o., wodnokanalizacyjnych 
będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu 
robót. 

 
W trakcie prowadzenia robót wykonawca powinien: 
 
a) stosować się do wskazówek montaŜowych urządzeń zawartych w projekcie, 

b) modyfikować załoŜenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu z projektantem i 
inwestorem, jeŜeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania moŜliwości technicznych 
stwarzanych przez projektowany sprzęt, 

c) modyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfigurację projektowanego 
okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania moŜliwości technicznych 
stwarzanych przez projektowany sprzęt, 

d) wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór 
inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy, 

e) wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór 
inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w 
egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

 
6. Kontrola jako ści robót.  
 
6.1  Zasady kontroli jakości. 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia oraz 
przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor 
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom 
ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w DP. 
 
6.2   Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST naleŜy stosować wytyczne 
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i 
pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki 
pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu. 
 
7. Odbiory.  
 
7.1  Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
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7.2  Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT i ST. W toku odbioru 
końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymagań podanych w DP i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.3  Dokumenty do odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest „protokół końcowego 
odbioru robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
-  DP podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych, 

- protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej tj. ochrony przeciwporaŜeniowej, uziemienia, 
rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników róŜnicowo-prądowych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
 
7.4  Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 
 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-
ciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu.  
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający moŜe dokonać przeglądu gwaran-
cyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.  
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II.  SYSTEM  ALARMOWY. 
CPV 45312000-7 

 
Wszystkie zastosowane elementy systemu alarmowego muszą posiadać deklarację zgodności i 
oznaczenie znakiem CE. 
Za jakość materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca robót. 
 
1.  Materiały i urz ądzenia. 
 
PoniŜej przedstawione zostały minimalne wymagania techniczne dla elementów systemu alar-
mowego. 
 
1.1.  Centrala systemu alarmowego. 
 
- system procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH 
- moŜliwość zachowania parametrów programowanych przez instalatora w pamięci FLASH 
- moŜliwość dzielenia systemu na partycje i strefy 
- moŜliwość rozbudowy systemu poprzez dodanie modułów rozszerzających 
- moŜliwość jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i podłączone 

do nich komputery uŜytkowników 
- moŜliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe,  
- monitoring realizowany pod cztery róŜne numery telefonów 
- powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatów głosowych lub na pager 

komunikatami tekstowymi 
 
1.2.  Ekspander z układem zasilacza. 
 
- 8 wejść o właściwościach identycznych jak wejścia płyty głównej centrali alarmowej 
- dodatkowe wejście sabotaŜu modułu 
- zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 
- układ ładowania i kontroli akumulatora z odłączeniem akumulatora rozładowanego 

 
1.3.  Ekspander bez układu zasilacza. 
 
- 8 wejść o właściwościach identycznych jak wejścia płyty głównej centrali alarmowej 
- dodatkowe wejście sabotaŜu modułu 

 
1.4.   Sygnalizator akustyczny. 
 
- sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny  
- współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego 
- moŜliwość wyboru sygnału alarmowego - rodzaje 

 
1.5.  Tablica synoptyczna. 
 
- podłączenie do min. 64 wskaźników LED  
- podłączenie z centralą przez magistralę manipulatorów, 
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,0A z zabezpieczeniem 

przeciwzwarciowym 
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2.  Instalacje kablowe.    
 
     Do wykonania instalacji kablowej naleŜy zastosować kable YTKSY 3x2x0,6. Wszystkie kable 
naleŜy układać w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.W przypadku równoległego prowa-
dzenia kabli naleŜy zachować odstęp 15cm od kabli siłowych. Minimalny odstęp moŜe wynosić 
10cm przy równoległym prowadzeniu kabli na odcinku krótszym niŜ 1m. Określane normą 
dopuszczalne odległości przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach instalacji moŜna zmniejszyć o 50% 
przy stosowaniu przekładek izolacyjnych albo dodatkowego ekranowania.   
     Kable muszą być wystarczająco chronione mechanicznie przed uszkodzeniami, odpo-
wiednio prowadzone i zamocowane.  Ilość połączeń przewodów musi być moŜliwie najmniejsza. 
KaŜde połączenie musi być lutowane lub wykonane inną niezawodną mechaniczną metodą  
(np. połączenie śrubowe, zaciskowe). Zabronione jest ręczne skręcanie Ŝył przewodów i kabli. 
Nie wolno stosować gołych przewodów (bez izolacji).   

      Przewody instalacji kablowej powinny przechodzić odrębnymi przebiciami przez ściany. 
Przepusty powinny być wykonane przy uŜyciu rurek RVS.  
 
3.  Wykonanie robót. 
 
Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcjami 
producenta.   
 
 
4.  Kontrola jako ści. 
 
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, 
- poprawności montaŜu, 
- poprawności oprogramowania centralki alarmowej, 
NaleŜy wykonać następujące badania i pomiary: 
-   ciągłości pętli linii dozorowych, 
-   rezystancji izolacji ułoŜonego okablowania, 
-   sprawdzenia kompletności przycisków alarmowych na liniach dozorowych, 
-  sprawdzenia działania wszystkich przycisków alarmowych i sprawdzenie reakcji systemu  

alarmowego.  
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III.  SYSTEM  OBSERWACJI TELEWIZYJNEJ. 

CPV 45315600-4 
 
     Wszystkie zastosowane elementy systemu obserwacji telewizyjnej muszą posiadać deklara-
cję zgodności i oznaczenie znakiem CE. 
Za jakość materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca robót. 
 

4.1 Wymagania techniczne dla urz ądzeń systemu obserwacji telewizyjnej. 

     PoniŜej przedstawione zostały minimalne wymagania techniczne dla elementów systemu 
obserwacji telewizyjnej. 
 
4.1.1 Zewnętrzna, szybkoobrotowa kamera kopułowa. 
 

� Zintegrowana z układem optycznym kamera o wysokiej rozdzielczości i automatyce ostrości,  

� Kamera kolorowa, rozdzielczość 480 TVL,  

� Zoom: 18 X optyczny, 12 X cyfrowy, 

� Obiektyw o zmiennej ogniskowej 4,1 – 73,8mm, 

� 64 ujęć programowalnych (presetów), 6 tras, 

� Menu w języku polskim, 

� Wyświetlane na ekranie informacje: kompas, azymut i zoom 

� Trasy obserwacji - do sześciu, mogące zawierać, oprócz ustawień połoŜenia kamery i 

zoomu, takŜe funkcje presetów 

� Prędkość obrotu i uchyłu odwrotnie proporcjonalna do długości ogniskowej (im ogniskowa 

większa tym szybkość mniejsza) 

� Wbudowany wielostandardowy odbiornik telemetrycznych sygnałów sterujących 

� Funkcja "Autoprzerzut" - obrót kamery o 180° przy przejściu przez najniŜszy punkt 

� Obudowa zewnętrzna z grzałką i wentylatorem 

4.1.2 Wewnętrzna szybkoobrotowa kamera kopułowa. 

• Zintegrowana kamera szybkoobrotowa o małych rozmiarach w wandaloodpornej 

obudowie  

• Rozdzielczość pozioma: 480 TVL  

• Czułość: 0.3 lx/F=1.8  

• 4 patrole  

• 4 trasy automatycznego skanowania  

• 60 presetów  

• Zoom: 10 x optyczny, 10 x cyfrowy  

• 1 wejście alarmowe (NC lub NO)  

• Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°  

• Menu ekranowe, programowalne  
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• Sterowanie RS-422/RS-485  

• Protokoły sterowania: Pelco-D  

• Do montaŜu wewnątrz pomieszczeń  

• Klasa szczelności: IP 66  

• Obudowa o podwyŜszonej wytrzymałości mechanicznej  

• MoŜliwość instalacji: - bezpośrednio na suficie lub za pomocą wysięgnika na ścianie  

• Zasilanie: 12 VDC/24 VAC 

4.1.3 Wandaloodporna stacjonarna kamera kolorowa w wersji dualnej. 
 

� Rozdzielczość pozioma: 540 TVL 

� Czułość: 0.5 lx/F=2.0 

� Typ obiektywu: szerokątny z automatyczną przysłoną, ręcznie regulowana ogniskowa f=3.0 

~ 9.0 mm 

� Do montaŜu wewnątrz pomieszczeń, kopułka zapewniająca widok w pionie w zakresie 90° 

� Klasa szczelności: IP 66 

� Obudowa odporna na akty wandalizmu 

� Zasilanie: 10,8  -  30 Vdc 

� Zaimplementowana funkcja zapewniająca szeroki zakres dynamiki 

� Kamera dualna z czułością w zakresie podczerwieni 
 
 
4.1.4 Monitor kolorowy  LCD 19”. 
 
Typ wyświetlacza: 19" panel LCD z wyświetlaczem TFT 
Kontrast: 600:1 
Jasność: 250 cd/m2 
Czas reakcji: 8 ms 
Wielkość plamki: 0.294 mm 
Złącza: 1 wejście wizyjne 1Vp-p, BNC, przelotowe 
Programowanie: kolor, jasność, kontrast, ostrość, pozycja w 

pionie, dźwięk, PIP, rodz. języka, ust. 
fabryczne, temp. barwowa 

 
4.1.5 Rejestrator cyfrowy 16/8 kamerowy. 
 

� 16/8 kanałów wizyjnych 

� Kompresja MPEG-4 

� 4 wyjścia video: MAIN - VGA, S-video i BNC oraz SPOT – BNC 

� Maks. pojemność wewnętrzna: 3 x 500 GB 

� wewnętrzna nagrywarka DVD/CD-RW 

� Prędkość rejestracji maks. 400 klatek/s na 16 kamer 

� Czas zapisu przy podłączonych 16 kamerach: 7 dni (HDD=120GB)  

� Kontroler USB 

� Interfejs ethernet: 10/100Mbit/s 
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� Maksymalna prędkość rejestracji dla kaŜdej kamery przy ustawionej jednakowej prędkości 

dla wszystkich kamer w systemie: 

- 25kl./s @ 352x144 

- 25kl./s @ 352 x 288 

- 12kl./s @ 704 x 288 

- 6kl./s @ 704 x 576 
 

� Sterowanie PTZ: port RS-232 

� Zakres temperatur pracy: 5°C ~ 45°C 

� Uchwyty do montaŜu w szafie Rack 
 
4.1.6 Klawiatura sterująca HEGS5300. 
 

� Swobodnie programowalny sterownik z wyświetlaczem LCD i diodami LED 

� Elementy programowalne: klawisze, wyświetlacz LCD, osiem diod LED, sygnalizator 

dŜwiękowy 

� Porty komunikacyjne: COM1: RS-232, złącze RJ-11 

� Joystick: 3-osiowy, proporcjonalny (prędkości PTZ zaleŜne od stopnia wychylenia osi 

joysticka) 

� Wyświetlacz LCD, 2 wiersze po 18 znaków. W pełni programowalny z poziomu jednostki 

centralnej HMXAT200. 

� Rodzaj podstawowej transmisji szeregowej: Asynchroniczna RS-232, full duplex. 

Wymagane sygnały: RX, TX, masa. 

� Dostępne prędkości transmisji szeregowej: 9600bps, 19200bps 

� Maksymalna odległość od jednostki centralnej: 

- 20m bez konwerterów RS-232 / RS-422 

- 1200m z parą konwerterów RS-232 / RS-422 typu I-7520 
 

� Zalecane okablowanie do przesyłania sygnałów sterujących: Skrętka UTP CAT-5, 

ekranowana 

� Wymiary [mm] (szer. x głęb. x wys.): 442 x 175 x 43 

� WyposaŜenie standardowe: Kabel komunikacyjny RS-232, zasilacz 12VDC, kabel zasilający 

230VAC, puszka połączeniowa RS-232. 
 
 
4.1.7 Zasilacz impulsowy  12V/8A. 
 

Napięcie wejściowe: 187 - 242 Vac 50 ~ 60 Hz 
Stopień ochrony obudowy: IP 20 
Napięcie wyjściowe  13,8 V / 8 A 
Moc wyjściowa:  120 W 
Sprawność: 75 – 85% 
Separacja galwaniczna: 5,3 kV DC (we-wy) 
Temperatura pracy: 0 - 50°C 
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Zabezpieczenia: Nadnapięciowe, zwarciowe, przeciąŜeniowe 
Poziom zakłóceń: B 
 
4.1.8 Zasilacz do kamer 24V ac. 
 

� Zasilacz do 8 kamer 

� Maksymalne obciąŜenie 5A 

� Wyjściowe napięcie 24 Vac (28VAC dla dalekich połączeń) 

� Zasilanie 230Vac 

� Bezpieczniki automatyczne 
 
4.1.9 Konwerter RS-232 na RS-485 i-7520. 
 
Konwerter RS-232 / RS-485 (422) dla podłączenia rejestratorów serii Vidius oraz wyniesienia 
klawiatur i szafek we/wy na odległość większą od 20m. 
Cechy: 

� wbudowana funkcja "Self Tuner" - automatycznego doboru parametrów transmisji 

� zmienna prędkość transmisji: 300...9600...115Kbps; zmienny format danych 

� obsługuje do 250 modułów w jednej sieci RS-485; do 2048 z uŜyciem repeaterów 

� długość sieci: 1.2km przy 115kbps, 2.1km przy 9600bps, 2.7km przy 4800bps, 3.6km przy 

2400bps 

� izolacja galwaniczna 3kV 

� zasilanie od strony sieci RS-485 
 
4.1.10 Repeater RS-485 z izolacją i-7510. 
 

� wbudowana funkcja "Self Tuner" - automatycznego doboru parametrów transmisji 

� zmienna prędkość transmisji: 300...9600...115Kbps 

� zmienny format danych 

� izolacja galwaniczna 3kV 
 
4.1.11 Moduł inteligentnego kontrolera I-7188. 
 
Moduł ten jest sterownikiem zbudowanym w oparciu o procesor 80188. UmoŜliwia on kontrolę 
rozbudowanej sieci modułów IDAM oraz sterowników PC, PCL a takŜe drukarek sieciowych. 
Posiada on 4 porty szeregowe, pamięć DRAM, Flash ROM, EEPROM i SRAM. 
 
4.1.12 Zasilacz 24VDC/1,05A do montaŜu na szynie DIN. 
 

� napięcie wejściowe: 100 ~ 250VAC 

� częstotliwość napięcia wejściowego: 50Hz ~ 60Hz 

� napięcie wyjściowe: 24VDC / 1.05A max. 

� moc wyjściowa: 25W 

� temperatura pracy: 0 ~ 70'C 

� temperatura przechowywania: -40 ~ 85'C 
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4.1.13  Zasilacz UPS. 
 
- Moc: 3000VA (1800W) 
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.)12 min 
- Układ AVR 
- Interfejs (stykowy) 
- Gniazdo modułu baterii  
- Wysokość3U 

 
 
2.  Instalacje kablowe.    
 
     Do wykonania instalacji kablowej torów wizyjnych naleŜy zastosować kable koncentryczne 
typu YWD 75-0,6/3,7, a dla torów sterowania kamerami zintegrowanymi z głowicami szybko-
obrotowymi naleŜy ułoŜyć kabel typu UTP kat.5  4x2x0,5. 
     Wszystkie kable naleŜy układać w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem zgodnie z 
normą BN-84/8984-10.  W przypadku równoległego prowadzenia kabli naleŜy zachować odstęp 
15cm od kabli siłowych. Minimalny odstęp moŜe wynosić 10cm przy równoległym prowadzeniu 
kabli na odcinku krótszym niŜ 1m. Określane normą dopuszczalne odległości przy zbliŜeniach i 
skrzyŜowaniach instalacji moŜna zmniejszyć o 50% przy stosowaniu przekładek izolacyjnych 
albo dodatkowego ekranowania.   
     Kable muszą być wystarczająco chronione mechanicznie przed uszkodzeniami, odpo-
wiednio prowadzone i zamocowane.  Ilość połączeń przewodów musi być moŜliwie najmniejsza. 
KaŜde połączenie musi być lutowane lub wykonane inną niezawodną mechaniczną metodą  
(np. połączenie śrubowe, zaciskowe). Zabronione jest ręczne skręcanie Ŝył przewodów i kabli. 
Nie wolno stosować gołych przewodów (bez izolacji).   
      Przewody torów wizyjnych i sterujących powinny przechodzić odrębnymi przebiciami przez 
ściany oraz stropy. Przepusty powinny być wykonane przy uŜyciu rurek RVS, a przy ścianach 
zewnętrznych z zastosowaniem RS.  

 

3. Kontrola jako ści. 
 
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacja projektową, 
- poprawności montaŜu, 
- poprawności zaprogramowania rejestratora cyfrowego. 
 
    Wszystkie instalacje i urządzenia przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy poddać spraw-
dzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby i badania. 
 
NaleŜy wykonać następujące badania i pomiary: 
- ciągłości pętli linii sterujących, 
- rezystancji izolacji ułoŜonego okablowania, 
- jakości rejestrowanego obrazu. 
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IV.  SYSTEM  PRZYZYWOWY. 
 

CPV 45317000-2 
 
 
1.  Materiały i urz ądzenia. 

Do wykonania systemu przyzywowego naleŜy uŜyć niŜej wymienionych materiałów lub innych 
producentów o parametrach nie gorszych od przyjętych w opracowaniu oraz spełniających 
wymagania norm mających zastosowanie do budowanego systemu.  Wszelkie zmiany naleŜy 
uzgodnić z Inwestorem i projektantem niniejszego opracowania. 
Za jakość materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca robót. 

5. WYKAZ  URZĄDZEŃ  I  MATERIAŁÓW.  

1. System przyzywowy (sterownik, konsola operatorska) DOMOFON 2002 2 kpl. 
2. Kaseta rozmówna w wykonaniu wandaloodpornym   22 szt. 
3. Przycisk kasujący w wykonaniu podtynkowym  22 szt. 
4. Puszka podtynkowa  44 szt. 
5. Sygnalizator optyczny HC05C 22 szt. 
6. Wyświetlacz systemowy WS 57 2 kpl. 
7.  Kabel  YTKSY 3x2x0,6 1 000 m 
8. Kabel YDY 2x1,5 mm2 290 m 
9. Rurka elektroinstalacyjna RB 16Sz 120 m 

10. Rurka elektroinstalacyjna RB 25Sz 40 m 
11. Rurka elektroinstalacyjna RB 37Sz 40 m 

 
 
2.  Instalacje kablowe.  
 
     Do wykonania instalacji kablowej pomiędzy kasetkami rozmównymi a kasetą sterownika 
naleŜy zastosować kable typu YTKSY 3x2x0,6 mm, które naleŜy układać w rurkach 
elektroinstalacyjnych pod tynkiem.  
     Przewody muszą być wystarczająco chronione mechanicznie przed uszkodzeniami, odpo-
wiednio prowadzone i zamocowane.  Ilość połączeń przewodów musi być moŜliwie naj-
mniejsza. KaŜde połączenie musi być lutowane lub wykonane inną niezawodną mechaniczną 
metodą  (np. połączenie śrubowe, zaciskowe). Zabronione jest ręczne skręcanie Ŝył przewodów 
i kabli. Nie wolno stosować gołych przewodów (bez izolacji).   
 
3. Kontrola jako ści. 
 
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacja projektową, 
- poprawności montaŜu. 
 
Wszystkie instalacje i urządzenia przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy poddać spraw-
dzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby i badania. 
 
NaleŜy wykonać następujące badania i pomiary: 
- ciągłości pętli linii rozmównych, 
- rezystancji izolacji ułoŜonego okablowania. 
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4. Odbiór robót. 
 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 
 
a) wykaz czynności, które naleŜy wykonać w czasie odbioru: 
 
- sprawdzenie uŜytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, 

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii rozmównych, 
 
b) do odbioru naleŜy przedstawić: 
 
- aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgod-

nione z projektantem i Inwestorem, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy, 
 

 

 

 

 

 

 


