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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00.00

CPV:
45300000-0
45200000-9

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie moderniz&ojtowni c.o./c.w.u. w budynku Komisariatu 1 P{iliw
Zabrzu ul. 3-go Maja 53.

W projekcie uwzgidniono likwidacg starej technologii, roboty budowlano-remontoweniaz nowej
technologii.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiaicy:
Komenda Wojewoddzka Policji ul. Lompy 19, Katowice

2) Wykonawca:

3) Zaradzapcy realizaci umowy:
Inspektor nadzoru

4) Jednostka projektaga:
Inwestprojekt Katowie, Katowice ul. Tysilecia 1

1.3 Charakterystyka przeds¢wziecia
Budynek obgty opracowaniem znajdujegsiv Zabrzu , przy ulicy 3-go Maja 53.
Istniejca kotlownia wyposana jest w kociot gazowy JUBAM GAZ, o mocyJlBW.

1.3.1 Og0dlny zakres robo6t
W zakres rob6t wchodzibeda:
- czynndci przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanieedtizacji zadania
- demonta elementéw istniegcej instalacji technologicznej kottowni
- rozbidrka elementéw budowlanych westiznych przewidzianej do rozbiorki
- odwo6z gruzu i odpadoéw
- wykonanie nowych elementéw budowlanych wetkmych.
- wykonanie nowej instalacji wodno kanalizacyjnej
- doprowadzenie instalacji cwu i cyrkulacyjnej wellie kottowni
- préba cénienia instalacji technologicznej
- mont& urzadze i instalacji kottowni
- podhiczenie kotta do istniegej instalacji gazowej
- uruchomienie i regulacja kottowni
- ostateczne upogdkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestar

1.4 Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamdéwienia i stanowgca
podstaw do realizacji robot



1.4.1. Wykaz projektow:
Projekt budowlano-wykonawczy kottowni centralnegpzaiewania cz. technologiczna
Szczegotowe specyfikacje techniczne

1.4.2  Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

ST.11.00 — ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
ST.12.00 - ROBOTY BUDOWLANE

ST.13.00 - MALOWANIE

ST.14.00 - MONTA TECHNOLOGII

1.4.3 Zgodndé robdt z dokumentaci techniczm
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kqrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktova i techniczn,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatzapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotgcisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. 3 jednak w czasie realizacji robot olask, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiagcego wymaga uzupetniavykonawca przygotuje na wiasny koszt nigdie rysunki i przedioy
je w czterech kopiach do akceptacji zgizapcemu realizagj umowy, po wczéniejszej konsultacii i
uzgodnieniu z autorami projektu.

1.5 Definicje

Aprobata Techniczna- dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania wydany przez IBDiM oraz zgogthp wymaganiami oki&onymi w Specyfikacjach.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagie odebmg catas¢ technologicza lub
konstrukcyjn, zdolm, do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghnologiczno-gytkowych.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchudieagieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwrzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaclwrpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiz&ana do usugtia po jego zakczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamisgiy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn rejestrowania
dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania palddanej technicznej korespondencji pauaizy
Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zajge@go, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badé&i prob zwazanych z ocepjakosci materiatdw, oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezuine do wykonania Rob6t zgodnie z Dokument&pjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnad¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowe;j.



1.6. Okreslenia i skroty
Okreslenia i skréty uywane w Dokumentach Kontraktowych majastpujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jada - opracowany jest przez Wykonawigprzedstawiony do zatwierdzenia
przez liayniera. Celem Programu jest zagwarantowanie wykierRobdt zgodnie z wymaganiami ISO

KB - Katalog Budownictwa

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umowi ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jaka@astosowanych materiatéw i wykonywanych robétichezgodnéc z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacjhteicznych i programu zapewnienia jakp
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zdzapcego realizagj umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$o wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kddnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie
przez zargdzapcego realizagjumowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez
wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robotsjewymagéa tego ledzie zaradzapcy realizacy umowy,
zostam poprawione przez wykonawoa wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotybnaczenia
wysokdici przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialciaza ich
doktadna¢. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienigkopow naley do obowazkéw
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejgbide wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a #&kw normach i wytycznych wykonania i odbioru rotféizy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizaci umowy uwzgtdnia wyniki badéa materiatow i jakéci robét,
dopuszczalne niedoktadém normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywegie na rozwzam
kwestk. Polecenia zawrlzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod grdba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek szkoty znajduje siha wydzielonej dzialce .Dziatka jest ogrodzonareh dziatki posiada spadek
w kierunku p6tnocnym i poszczegoélne segmentpasadowione na jednym poziomie

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgyzasie i na warunkach oktenych w
0go6Inych warunkach umowy.Wykonawca jest zok@any do oznaczenia granic placu robét zgodnie z
polskimi normami. Szczegétowe projekty dotyoe proponowanych tablic powinny bprzedstawione do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.Po przekazaniuptacowy , Wykonawcaddlzie odpowiedzialny za
bezpieczastwo wszystkich osob zatrudnionych, za ochrpreed wandalizmem i kradzig materiatow i
sprzitu oraz za bezpiec#stwo ruchu publicznego oraz wegitznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robdt.Dla bezpiedstwa publicznego wykonawca zainstaluje na catyairddi Rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.
W czasie przekazania terenu zamayagjprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczkreslona w p.1.4
2) kopie uzgodnigei zezwole uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemanto

wyposaenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten

okres uradzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb satysfakcjomyj zaradzapcego realizagj
umowy. Maze on wstrzymaérealizacg robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.W trakcie realizacji robot wykema dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezkzdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchuddeenia takie jak: bariery, sygnalizacpchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakizdrogowe,
bariery i inne urzdzenia zabezpieczge musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj
umowy.Wykonawca é&zie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych ista@jch na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lu
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przedomzpiem rob6t wykonawca poda ten fakt do
wiadomdci zainteresowanychzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zalzapcym realizaci umowy.
Wykonawca umigci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zarglzahcego, tablice podage informacije
0 zawartej umowie zgodnie z rozpatzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrapaoarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnéci i urzadzen
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgastniecych instalacji naziemnych i podziemnychagzen
znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzem robot
wykonawca zgtosi roboty u odpowiednich wtadz, ktgrevtascicielami instalacji i uradzeh Wykonawca
spowodujezeby te instalacje i usglzenia zostaty wkgiwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét . W przypaddy wysipi konieczné¢ przeniesienia instalaciji i
urzadzer podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawcaob@aviazek poinformowa
zarzdzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje zaradzapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych gizen lub
instalaciji i lzdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayvszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawgdzle odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjacienanych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaegs.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowa sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrsoglowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaiczenia roboét, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne krizddby stosowésig do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie oclrénodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatax szkodliwych dla innych jednostek wgptijacych na tym terenie w zakresie zanieczysiacze
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego ddrakcia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiectstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagamn dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbnd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgoddoi z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone
w cere umowny. Wykonawca bdzie stosowat sido wszystkich przepiséw prawnych obarujacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w
stanie gotowgci, zgodnie z zaleceniami przepis6w bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu budowy,
we wszystkich urgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniaghzynowych. Materiaty
latwopalne khda przechowywane zgodnie z przepisami przecisgpowymi, w bezpiecznej odlegia od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedgstych dla oséb trzecich. Wykonawcedkie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wynikuzaou, ktéry mégtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikBwycie materiatow, ktore wpltywajna trwate
zmianysrodowiska, ani materiatéw emitigych promieniowanie w ikziach wyzszych nk zalecane w
projekcie nie bdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzyskupochodace z recyklingu i mage
by¢ uzyte do rob6t musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktdreamiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiatygs) mog, by¢ dozwolone, pod warunkiene byda
spetnione wymagania techniczne doggzzich wbudowania. Przedyciem takich materiatow
Zamawiajcy musi uzyskéaprobat od odpowiednich wtadz administracjifsawowej, jgli wymagap tego
odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzysacymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentow wchodcych w sklad projektu organizacji robot
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W ramach prac przygotowawczych, przed pragy&niem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca
jest zobowizany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagjumowy do akceptacji
nastpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robat,

2) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jak@.

2.3.2  Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapeéwgiplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kt@eezvna realizacg robot zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagj umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawiera
organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét
Wykonawca jest zobowkany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura zadzapcego
realizacj umowy na podstawie podanych wymagamawiagcego.

2.3.3  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania mugigledniaé uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
rob6t budowlanych i montawych, kolejnéé rob6t oraz sposoby realizacji winny zapeéwiykonanie
rob6t w terminie okrédonym w umowie.
Wykonawca przestawi zaadzapcemu realizag umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i ptatndci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umaddgrmonogram winien wygaie
przedstawia w etapach tygodniowych proponowany pestob6t w zakresie giéwnych zada
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy hamogram kdzie w miag potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

2.3.4  Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowzujacych przepiséw i
wymaga w zakresie bezpiecistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prezygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Praowdowlane jest zobowzany opracowai
przedstawd do akceptacji zaszizapcemu realizagj umowy, program zapewnienia bezpiett@va i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapéwiraby personel nie pracowat w warunkach, ktare s
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetntapowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakeci.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jé&koobd6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zazapcego realizagj umowy. Program zapewnienia jaéko

bedzie zawierat:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunmegthego lub wytypowanego
do wykonania badezleconych przez wykonawly

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow stexcych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i feppnzekazywania tych informacji zaxdzapcemu realizag)
umowy;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugtlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéwddmeh przed utrat ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- spos6b i procedampomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie ugglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdirsiementow robdét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOB{est zobowizany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrodiwdowy na

biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalngguekazania

wykonawcy placu budowyzado zakaczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za @azenie

dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami (Rozpoadzenie Ministra Infrastruktury z dn.

19.11.01). Zapisy do dziennika budowgdh czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robét,

stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane z zardzaniem

budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégjego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,

ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny loyytelne i dokonywane w pamku chronologicznym

jeden po drugim, nie pozostawdajpustych ngdzy nimi, w spos6b uniermbwiajacy wprowadzanie

pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyécie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zaradzapcego realizagj umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny lByzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;

- zatwierdzenie przez zaidzapcego realizag) umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawyc

- daty rozpocgcia i zakdiczenia realizacji poszczeg6élnych elementéw robét;

- postp robat, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zaradzapcego realizag umowy

- daty zgtoszenia robét dogziowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji rob6t mage wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymamggnikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiekwterenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist@ea i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatéw, poboru probek i wynikdw bada okr&leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczego6lnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do diienbudowy przez wykonawc

powinny by na bigaco przedstawiane do wiadokodi akceptaciji zarmzapcemu realizagj umowy.

Wszystkie decyzje zagdzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy, mubg¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptufesk do nich odnosi.

Zarzmdzapcy realizacj umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na tematibego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsiela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Kshzka obmiaru robot
Ksiazka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktdrym rejgstsit ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonamgdiot robione sna bieiaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru robét, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym przez wykonaw¢
wyceniony przedmiar robdt, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl2i.2.4.2, dokumenty budowy zawiegdgz:
a. Dokumenty wchodgze w skltad umowy;
b. Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
¢. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaowy i porozumienia cywilno-prawne;
d. Instrukcje zarglzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spétkaarad na budowie;
e. Protokoty odbioru robot,
f. Opinie ekspertow i konsultantow,
g. Korespondencja dotygza budowy.



2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $glaie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiorgldnatychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowgatstale dosfpne do wgldu zaradzapcego
realizacj umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigjego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgcw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobarany do dostarczania na
polecenie zarmlzapcego realizag umowy nasipujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzen
Dokumenty sktadane zayjdzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie 0znaczone nazw
przedsg¢wziecia . Przedktadane dane winnylna tyle szczegotowe, aby @ byto ustali ich zgodnéé¢ z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prasie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procediazonych lub wnioskowanych przez wykonawc
nie beda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie wynikape sid koszty ponoszoneztla wytacznie

przez wykonawe.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie przedkenia
wykazow, rysunkow lub opisow nietta wykonywane, aywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezlednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estatych rysunkdéw roboczych. Zadzapcy
realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6imyeainunkow projektowania i wadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziatnaa omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzmdzapcy realizacg umowy zajmie si przedi@zonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekae je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka wynikapca z ewentualnej
konieczndci ponownego sktadania dokumentéw nie powodujeddizenia termindw okrdonych w
umowie.
Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagjumowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pragiu wikszych rysunkéw, ktére nie madye
tatwo reprodukowane przyzyciu standardowe] kserokopiarki, wykonawcazzttrzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznejs&ki robocze &da przedktadane zagdzapcemu
realizacj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapeému nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw adren wspotzalenych ze solp nalery koordynowg w
taki sposéb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tad)y mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6inych elementéw, dakpreeghdu ich wzajemnych powzan.
Rysunki robocze powinny léydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie niezbdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementowdni@sieniu do projektu wykonawczego i
szczego6towych specyfikacji technicznych. Sktadamykumentom kadorazowo powinno towarzysey
pismo przewodnie, zawietgie nastpujace informacje:
- Nazwa inwestycji:
- Nr umowy:
- lloé¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu
- Tytut dokumentu
- Numer dokumentu lub rysunku
- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyomdéwione jest dane urdzenie, materiat lub element
- Data przekazania
O ile zaradzapcy realizacj umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktelgda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umesmym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposolie sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraa,roboty w nich przedstawione s
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone poglastem wymiarOw i powgzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarmlzapcy realizacj umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymagé akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowana
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlzmi montaowych, kolejnéé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewnivykonanie robét w terminie olkdienym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wegpsgj fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczegO6towy harmonogram robo6t i finansowania, zgodmwymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postpu rob6t mae by aktualizowany przez wykonawt zaczyna obovazywa’ po zatwierdzeniu
przez zarzdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzdzen, lokalizacji i wielkdsci robét. Zmiany te nalsy rejestrowa na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk zaradzapcemu realizagj umowy
aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w nmyesj w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostaniekazany
zaradzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed z@kaeniem robot, po s¢eegzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznégo lu
elektronicznego. O wymogu tym zosageoinformowani ich producenci i/lub dostawcy zeynikajace std
koszty zostasm uwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatindla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwmvd przez zaszizapcego realizag
umowy w dostarczonych instrukcjach zostamupetnione przez wykonawev ciagu 30 dni
kalendarzowych nagtujacych po zawiadomieniu przez zatizapcego realizagj umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacije:

- Strona tytutowa zawieraga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urgdzenia

- Spis tréci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa fiirkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kalego gitéwnego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osigach i wielk@ci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploataciji

- Instrukcja wyhczania z eksploatacii

- Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki 0Stranoici

Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z numerami
czesci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania e&ci zamiennych, wraz z kompletn
instrukcp konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego stanu i trwéalaurzadzen
Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére salemarowa lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klag i zakresem temperatur smaréw i zalecamstotliwoscia smarowania

Wykaz zalecanych gzci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego przedstawiciela
producenta

Wykaz ustawié przekanikdw elektrycznych oraz nastawigrzehcznikéw sterujcych i alarmowych
Schemat pakczen elektrycznych dostarczonych adzen, w tym uktadéw steragych i Gwietleniowych.
Instrukcje musg by¢ kompletne i uwzgidnia¢ catas¢ urzadzenia, uktadéw steragych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY
Zarzmdzapcy realizacp umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigg reprezentuje
interesy zamawiagego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédin@alizacji rob6t budowlanych z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaiadzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowejlizsji swoich obowizkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zaidzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawmiebowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecé zaradzapcego realizagj umowy.
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Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianeg@nie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizéwamawiagcemu na placu budowy i utrzymyweo kaca
robét biuro zaradzapcego realizagj umowy.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzei
Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musg
zgodne z wymaganiami okifenymi w poszczegdlnych szczegodtowych specyfikatj@echnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedygiem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedty szczegétow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich lhddaoratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego
realizacj umowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.
Akceptacja zarmlzajcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatléw z danegoddia nie lrdzie

znaczy, ze wszystkie materialy pochagtze z tegarodta g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowhzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prébenatdéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegétowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poayogch z jakiegokolwiek miejscowedmddtia,
wihaczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpogziem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizag umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalagych na jego prawidtoaveksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materidddainych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochgmyzh z lokalnychrodet wymaga akceptacii zadzapcego
realizacj umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Euefgkiej wymagane jestviadectwoze wyte materiaty
i urzadzenia pochodgz krajow naleacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzmdzapcy realizacp umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,

zeby sprawdzi czy  one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikadnicznych.

Zarzmdzapcy realizacj umowy jest upowzniony do pobierania i badania prébek materiaty sprawdz

jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakii danej partii materiatow.

Zarzadzapcy realizacj umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach

materiatow i uradzer. W czasie przeprowadzania badania materiatéwadzeh przez zargdzapcego

realizacy umowy, wykonawca ma obogdgek spetnid nastpujace warunki:

- W trakcie badania, zardzapcemu realizagj umowy kedzie zapewnione nieztine wsparcie i pomoc
przez wykonawgi producenta materiatéw lub wdzen;

- Zarzdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstlo tych miejsc, gdzie
51 wytwarzane materiaty i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatléw i urzdzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowsgplcyfikacjach technicznych wymaganeatesty,
kazda partia dostarczona na budonvusi posiadaatest okrélajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonagsada jakosci materiatéw, zardzapcy realizacy umowy mae
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdmj petra zgodnd¢ tych materiatdow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjadihicznych.
Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razieqiny wynikami
wykonanych przez niego bat&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvc
zaradzapcemu realizagj umowy.
Materialy posiadajce atesty, a uszizenia — wana legalizacg, mogi by¢ badane przez zajdzapcego
realizacj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona niezgodié wkasciwosci
przewidzianych dozycia materiatéw i urgdzer z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostame przygte do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zadzapcego realiza@ umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawgez placu budowy. 3é zarzadzapcy
realizacj umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych robétmnie, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wakibtych materialtdbw mee by odpowiednio skorygowana przez zgzapcego

realizacy umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone

lub zaakceptowane przez zazapcego realizagjumowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko
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wykonawcy. Musi on zdawasobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uegzen
Wykonaweca jest zobowkany zapewidi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyadych jakas¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub motta Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zatzapcego realizagj umowy, a& do chwili kiedy zostaguzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istéten urzadzen beda zlokalizowane w olebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdeapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawgapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych
Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zatdzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed ictkiyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia przez zagdzapcego realizagj umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lubadzenia nie mge by zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do robét powinien léyzgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, progeazapewnienia jakéai i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna
gwarantowd prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzmimyw harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisargkonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spite do wytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikaeiehniczne przewidajmaozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaylirany sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy zostamzez
zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. TRANSPORT
Liczba i rodzaje&rodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji robét. Musane zapewnia
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniamiadmapcego realizagj umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszgehlobcizen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadie warunkom umowy,dala Inzyniera usunite z terenu
budowy na polecenie zaidzaphcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowkany usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay&nzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publadzoyaz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw prowadzaenzgodnie z
programem zapewnienia jad@ oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesystem kontroli,
wihaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezidne do pobierania probek
i badania materiatéw oraz jad@ wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniageikoaradzapcy realizacy umowy mae zaadat od
wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowals).
Wykonawca jest zobowzany prowad@ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirejekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu ada
ich czstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznyehprach i wytycznych. W
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przypadku gdy brak jest wytaych przepisow zaazizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

7.2 Pobieranie prébek
Prébki do bad&beda z zasady pobierane losowo. Zaleaassosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
Zarzmdzapcy realizacp umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawg usungte lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczarzepwykonawe do bada wykonywanych przez
zarzdzapcego realizag umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaadwsepy przez
niego. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamauadgj

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6tovsgatyfikacjach technicznych,
stosow& maozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept®przez zagrizapcego realizagj
umowy.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi zasdzapcego realizag umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwBtonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagj umowy.
Zarzmdzapcy realizacj umowy lzdzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu
ich inspekcji. BRdzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacjakichkolwiek niedocignigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntetod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda na tyle powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
zarzdzapcy realizacy umowy natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatéw i dépije
dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakébtych materiatow.
Wykonawca hdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportéw z wynikami batlgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostaragmpezez niego wzoru lub
innych, réwnieg przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatdbw ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaszizapcy realizacy umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwra@det ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw zapewniona neddie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontr@bét prowadzonego przez
wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robo6t i iytych materiatéw z wymaganiami
szczeg6towych specyfikacji technicznych, na podialestarczonych przez wykonagweynikow bada.
Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobieré prébki i prowadz badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lottadkowych bada
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami techniomi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

8. OBMIARY ROBOT
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza jgidynie do szacunkowego oklenia zaawansowania robot .

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie oeg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mua uzné za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgdtowych specyfikacjach technicznych, aich
ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobgt wchodzcym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarazdzapcego realizagj umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedza obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadmomgstorskiego.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdzie
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w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nielmaavykonawcy od obowizku wykonania
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy
Dlugosci i odlegtaci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidida mierzone poziomo (w rzucie) wzatu
linii osiowej. Jeeli szczegbtowe specyfikacje technicznedstave dla danych robét nie wymagaggo
inaczej, to ohjtosci beda wyliczane w m3, jako diugd pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mai
by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnmalpdt i dostarczone
przez wykonawe, musa by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Mugz
one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gkdaym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonaw¢ zarzadzapcego realizagj umowy.
Obmiary leda takze przeprowadzone przedeéziowym i koacowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystapienia diizszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadza;diezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady odbioréw robét i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umow

9.1. Odbiér czsci robot
Inspektor Nadzoru wydéawiadectwo Odbioru GZci lub Etapu Robdt obfych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zalazeniu robét dla etapu wykonanych w sposéb zadgueaia
Inspektora Nadzoru

9.2. Odbiér roboét zanikajacych, lub ulegapcych zakryciu
Polega on na ocenie #id wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie ezadyjnym zanikaj lub ulegag
zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor Kadi po zgtoszeniu przez Wykonawwpisem do
Dziennika Budowy gotowii do odbioru. Decyzjodbioru , oceajakasci oraz zgod na kontynuowanie
robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do DzilenBudowy.

9.3. Odbiér koncowy
Odbidr kaicowy jest to ocena ikai i jakosci catasci wykonanych robét , wechodeych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finaregmzgodnie z zasadami olmymi w Umowie.

9.4. Odbiér ostateczny ( pogwarancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganejjekelementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac
zZwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. Dokumenty do odbioru robét
Wykonawca przygotowuje do odbiorowegziowych i odbioru kdcowego nagpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektova i ST
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy
- Ksiggi obmiaru
- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych
- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych maléw
- Opinie technologiczne spadzone na podstawie wynikéw badigpomiarow
- Dokumentagj powykonawcz
- Operat kalkulacyjny
- Inne dokumenty wymagane przez zamaxgego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nals wykonywat zgodnie z obowiizujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robdtveyszczegdlnione w
kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno pradze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawng/iywzne, ktére sw jakiejkolwiek sposob zwrzane z

prowadzonymi robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie twadut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo Budowlanez dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.4daz z p&niejszymi
Zmianami

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzenmy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownitwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowgateriatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie oitemia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych koszté robo6t budowlanych okégnych w programie funkcjonalno zytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra I nfrastruktury z dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie okfkenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozythowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- PN-B-06200: 199Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonanialbioru.

- PN -ISO 3443-7: 1994 olerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalanygeriow odbioru

- PN-B-03340 i 199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i abdiaie.

- PN-88/B-0625@Beton zwykty

- PN -79/B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw

- PN-81/H-84023Stal okrélonego stosowania. Gatunki.

- PN- 70/H-970530chrona przed korazjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

- BN-83/8836-02Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Bn-62/8841-03Roboty zbrojarskie.

- PN-63/B-06251Roboty betonowe elbetowe. Wymagania

- PN-B-02414:1999 ©grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa wodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wocimgamknitych systemow +
cieptowniczych. Wymagania.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i bidakasci wody.

- PN-E:I%O3406:1994— Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na oig@mieszcze o kubaturze do
600

- PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku. Opéplay i wspétczynnik —
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN—82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane.

- PN-B-02421:1999- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplnezewoddw, armatury i uazizea.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-E-05204:1994- Ochrona przed elektrycz§uig statyczm. Ochrona obiektéw, instalacji i umdzen.
Wymagania.

- PN-83/B-03430- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkabiarowego i ayteczndgci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmidPN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-89/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne munoava cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogdlnego zastosowania.

- PN—79/H — 74244-Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN- 75/B-231 OMateriaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorgamnych. Wetna mineralna.

- PN - M - 47900-1 199®Rusztowania stage metalowe robocze. Okfenie, podziat i gtdbwne parametry

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycldze w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymafygrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdze lub
metod. Bdzie informowalt zargdzapcego realizagjumowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyéhiadectw.
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ROBOTY DEMONTA ZOWE | ROZBIORKOW E

ST.11.00

CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziema

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatktprzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych specyfikacp
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robét rozbiérkowych i demoayakoniecznych do monta nowej kottowni:
- demontaistniepcych kottow
- demontaorurowania technologicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami i Ogélg
Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpewyifiTechnicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobdt zwihzanych z robotami rozbiérkowymi i demomani .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
gazy techniczne (tlen,acetylen)stoe do cicia elementow metalowych, spelnie¢ wymagania warunkow
BHP przy robotach spawalniczych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmag p.6

4.2. Transport materiatéw
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Materialty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez adzapcego
realizacj umowy. Zatadunek, transport i roztadunek matéviahalery przeprowadz zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipexji Technicznej p. 2.1

5.2. Technologia rozbiorki
Zaklada s zastosowanie technologiiaznej. Z uwagi na ograniczgilos¢ miejsc, wekszaé¢ prac
rozbiérkowych nalgy wykona recznie. Do rozbidrekgcznych przewiduje siuzycie mtotow
pneumatycznych (elektrycznych) . Zatadunek gruzeczny. Rozbiork nalery rozpoca¢ od demontau
przewoddw instalacji, gci wyposaenia, a nagpnie wykona niezk;dne rozbidrki iprzebicia w
przegrodach budowlanych. Gruz i elementy z rozlidrekcesywnie odwogi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasadkontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpég

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanaggéii@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelqji, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei podane w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. DAL106/2000, poz. 1126 z fax zmianami),

- Ustawa Prawo ochronyodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poZ/)62

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r.\(DkIr 62, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.19§Bz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst jednolity Dz4J
dn. 26.06.2002 z pd. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, po3,20D00 r.)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.199W sprawie ogélnych przepisow bezpietstava i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, pé@1l).
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ROBOTY BUDOWLANE

ST.12.00

CPV:
45400000-1 roboty wykazeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 instalowanie drzwi i okien

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphrecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru ré&nych robét remontowych i pochodnych wemtjacych jako roboty towarzygze modermizacji
kottowni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatktprzy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przystosowaniem pomieszcde montau nowej kottowni:

- likwidacja istniecej technologii kottowni

- likwidacja istniejcego zagibienia w posadzce kottowni 3*2*0,5 m

- wykonanie osadnika 50*50*50cm

- wykonanie odwodnigliniowych

- wykonanie podestu pod kociot

- wykonanie kanalizacji wewvatrz kottowni

- wykonanie posadzek - wykozenie niepyice - ceramika

- remont tynkow

- wykonanie oktadziny ceramicznej do wysé&id2 m., powyej malowanie faripemulsyjr

- malowanie sufitu farbemulsyjm

- monta drzwi wegciowych stalowych, otwieranych na zeatnz, klasy odporngci ogniowej EI30 .

- wykonanie kanatu wentylacyjnego nawiewnego w stejjednej kwatery okiennej

- otwarcie przewodu dymowego na odcinku 12m i pészenie go do wymiaru 240*240 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpexyifiTechnicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwizanych z robotami budowlano-remontowymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodéa@ umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spiéeyii Technicznej p.4.
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2.2. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpad& wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom techniaanyPrzygotowanie zapraw do robdt tynkarskich
powinno by wykonywane mechanicznie. Zapraprzygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie dkgodzin

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania pagistosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,, materiaty budowlane. Woda do beton@apraw”

2.4. Piasek
piasek powinien spetntavymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineral@ski do zapraw
budowlanych”

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania Rob6t
Rodzaje sprgu wwywanego do robét remontowych pozostawiads uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zaradzapcym realizaci umowy. Jakikolwiek spkg, maszyny lub naezizia nie gwarantgpe zachowania
wymaga jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostaprzez zarzdzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmag p.6

4.2. Transport materiatow
Materiaty potrzebne do prac remontowychzma przewozi dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagjumowy. Zatadunek, transport i roztadunek matéviat
nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdneym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipexji Technicznej p. 2.1
Wszystkie prace prowadzzgodnie z warunkami technicznymi wykonania i @idbirob6t budowlanych .
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie pn- 70/B-10100p.3.3.1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasad¥ontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpg

6.2. Materialy
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgaoginadokumentoéw dopuszczgych poszczegoine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu pcavpodlega prawidiowa¢ oznakowania
poszczegodlnych materiatéw.Wymagana jgkamateriatdbw powinna hiypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu
Nalezy dokona sprawdzenia zgoddoi asortymentowej, jakgiowej oraz ilgciowe;j
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Kontrola wykonania prac
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6.4.1.Badania tynkdw powinny obejmowé ocerg:
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
prawidtowasci przygotowania podiy
przyczepnéci tynkéw do podiaa
grubgci tynku
wygladu powierzchni tynku
prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku
wykonczenie tynku na narozach i stykach

6.4.2.Badania oktadzin z ptytek ceramicznych powinnobejmowat ocerg:
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
prawidtowdici przygotowania podiyy
przyczepnéci ptytek do podiga
zachowania spadkow
zachowania ptaszczyzn posadzki
wykaiczenie spoin

6.4.3. Kontrola wykonania prac polegagcych na montau elementow
Kontrola rozmieszczenia i opracowania p§ei instalacji przezciany
Kontrola jakéci zamocowania drzwi
Kontrola estetyki wykaczenia

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanagdli®j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelqji, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnci podane w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolymbdéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, A®86).
PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykie”
PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych”
BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne.Kruszywo naturalloeenawierzchni drogowych. Piasek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagaihbadania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich Czs¢ B- roboty wykaiczeniowe, zeszyt 1
Tynki, wydanie ITB-2003 r.
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MALOWANIE

ST.13.00

CPV.:
45442100-8 - roboty malarskie
45442110-1 - malowanie budynkéw
45442200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.13.00 MALOWANIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatktprzy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacpa
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu :
- Malowanie tynkow
- Malowanie elementow stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpexyifiTechnicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje céaobot zwazanych z robotami malarskimi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Do malowania powierzchni wewtnznych naley zastosowafarbe silikonowa, odporm na spaliny
przemystowe i mikroorganizmy, mato podatma zabrudzenia.
Dane techniczne:egtas¢ ok. 1,60 kg/dm3, wspétczynnik oporu dyfuzyjnegoypwodnej ok. 35, wargéd
pH ok.8, zuycie ok. 0,50 kg/m3 ( gruntowanie + jednokrotndananie).
Skiad farby: emulsjaywicy silikonowej, pigmenty, wypetniacze, dodatkganiczne i nieorganiczne,
woda. Farba dostarczana jest w postaci gotowejimakh .
Do malowania elementéw metalowych stoséwgroby chlorokauczukowe:
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Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

Wydajnad¢ 6-10 m2/dm3

Max. Czas schatia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

Wydajnag¢ 15-16 m2/dm3

Max. Czas schatia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowahiaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe

Rozcieczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukev ogélnego stosowania- biaty — do
rozciehczania wyrobow chlorokauczukowych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprgu wzywanego do robot malarskictesio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzdzapcym realizaci umowy. Fark silikonowa mazna nanosi watkiem, gdzlem lub natryskowo
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgfe zachowania wymaggakosciowych robot i
przepisdw BIOZ zostanprzez zaradzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig p.6

4.2. Transport materiatéw
Materiaty malarskie mma przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzdzapcego realizagjumowy. Zatadunek, transport i roztadunek matérviahalery przeprowad#i
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dregm. Farby silikonowe pakowane & szczelnie
zamkngetych pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w Ogolnej Bitexji Technicznej p. 2.1

5.2. malowaniescian

Przygotowanie podicda
Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢ po sprawdzeniu podta. Do malowania powierzchni na nowych tynkach
przystpuje st po doktadnym ooczyszczeniu z pytu, z zaprawy yaimzanieczyszcze po dostatecznym
stwardnieniu i zobgnieniu powierzchni.

Gruntowanie
Farky silikonowa z max. 20% dodatkiem wody, gruntoix@ah powierzchng. Po zagruntowaniu odczeka
12 godz..

Powtoka koncowa
Zaleznie od pogody, min. 12 godz. Po zagruntowaniu,eséri-2 krotnie fark silikonowa. Przy
dwukrotnym malowaniu odcze&anin. 4 godz. mjdzy kolejnym malowaniem
Farly nanost réwnomiernie i bez przerw.

5.3. Malowanie elementéw metalowych
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oczyszczenie i odttuszczenie podgi
powierzchnie metalowe powinny bpczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiyn®N-1SO
8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowej

malowanie podktadowe
przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemensialowych stosuje siodpowiednie farby
podktadowe przeciwrdzewne cynkowe

powtoka koncowa
Powtoki malarskie powinny kiyjednolite, bez widocznych popraweakadéw gdzla, rys i odpryskow.
Powinny mi€ barwe jednolita, zgodm, ze wzorcem, bez plam i zmiany odcienia. Powtokiipoy mied
jednolity potysk

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasad¥ontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpg

6.2. Materialy
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgaofinadokumentéw dopuszczgych poszczegoine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu pcavpodlega prawidiowa¢ oznakowania
poszczegolnych materiatow. Wymagana jakmaterialdw powinna kiypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu
Nalezy dokona sprawdzenia zgoddoi asortymentowej, jaksiowej oraz ilgciowe;j
Jednolité¢ barwy farby jest gwarantowana tylko w ramach jegnersadu produkcyjnego. W celu
ograniczenia odchytek kolorystycznych zaleggzsimawianie farby na caty obiekt w ramach jednego
zamoéwienia. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwwimny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. kontrola powierzchni do malowania
- kontrola stanu powierzchni przygotowanej do malniapowinna obejmowéa
- sprawdzenie wygHu powierzchni
- sprawdzenie wyschggia podiaa
- sprawdzenie czystoi

6.4. Kontrola wykonania malowania
Badania powtok malarskich maleprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od ich wykonania.
Badania powinny obejmowa
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego:
Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie witkponej powierzchni. Powinna ona
charakteryzowasi¢ jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo prz§wietle rozproszonym z odledioi > 3 m.
Sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem:
Sprawdzenie na zarysowanie i uderzenie, sprawdadastycznéri i twarddici oraz przyczepnei zgodnie
z odpowiednimi normami
Sprawdzenie opdordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka szmatlg

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanagdli®j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélngelqji, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robétinosti obmiarova jest m2 powierzchni
zamalowanej wraz z przygotowaniem po@t@raz uporadkowaniem stanowiska pracy.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynnci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolyrebéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 13(,.[%386).
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
- Aprobaty techniczne farb
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MONTA Z TECHNOLOGII

ST.14.00

CPV.:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie rugmv

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie ru@gmiv

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie ragmv i kabli
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne kdojonowania powietrza

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwizanych z montem technologii nowej kottlowni .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaltprzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych specyfikacp
dostawa i montakotta
wykonanie instalacji technologicznej kottowni
witaczenie kotta do istniegej instalacji gazowej
monta w instalacji gazowej aktywnego systemu kontrotizndci instalacji
witaczenie wykonanej kottowni do instalacji c.o.
wykonanie préby énienia wykonanej kottowni
wykonanie szkolenia obstugi
przekazanie do eksploatacji wykonanej kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczia p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpexyiiTechnicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwizanych z robotami budowlano-remontowymi
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST poleceniami nadzatorakiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami tézimymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoveeaz poleceniami zagdzapcego realizagj
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego
realizacy umowy. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatéw
- w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergentblizonych (nie gorszych)
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowé obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany
materiatdw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanost@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i
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przemystowe". Polskimi Normami, katalogéw produeemiraz innymi przepisami dotygzy/mi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Rurociagi
Rura czarne bez szwackzone przez spawanie

Armatura
Odcinajca i regulacyjna — gwintowana.

Kotly
ekologiczne, wypog@ne w palniki retortowe i regulacprocesu spalania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmag p.6

4.2. Transport materiatow
Materiaty potrzebne do prac remontowychzma przewozi dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagjumowy. Zatadunek, transport i roztadunek matéviat
nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdneym.
Maszyny, sprat i urzadzenia stiace do transportuzywane w obgbie placu budowy mugzspetnia
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obgrujacymi przepisami transportowymi, braowymi i
technicznymi.

4.2.1.. Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sBudésztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikas ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Kotly
Dostawa i montakottow wylacznie przez producenta lub podmiot wskazany przedycenta

4.2.3. Elementy wyposzenia
Urzadzenia nalgy przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementgagaenia naley
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartich.

4.2.4. Armatura
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéi Armatug nalezy skladowg& w magazynach
zamkngtych.

4.2.5. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazsjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzzisniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Roboty instalacyjne natg prowadz¢ zgodnie z obovizujacymi:
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- hormami podstawowymi

- normami zwazanymi z normami podstawowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdowlano — montawych tom Il
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla daneggdzaju robot

- przepisami BHP i ochrony p.pev zakresie obowgeujacym dla danego zakresu robaét,
- projektami wykonawczymi braowymi,

- ustaleniami podjymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robtitalacji wodocigowych COBRTI Instal Warszawa

2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robttalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa

2003.
- Warunki BHP wykonywania robot spawalniczych
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigaplef,
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Materiatbw uszkodzonych nie
wolno wywac.

5.2.. Kolejnas¢ wykonywania robot:

6.

dostarczenie i montottow

1
2. pokczenie kottéw z kominem

3. wykonanie instalacji technologicznej kottowni
4. wykonanie préb énieniowych

5.
6
7
8
9

wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA (wg ethnej SST)

. zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanddadu
. uruchomienie kottowni

. szkolenie obstugi

. przekazanie do eksploatacji

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpg

6.2. Materialy

7.

8.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgaoftnadokumentoéw dopuszczgyych poszczegoine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu pcavpodlega prawidtowdé oznakowania
poszczegodlnych materiatéw.Wymagana jgkamateriatdbw powinna hiypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokong& sprawdzenia zgod&oi asortymentowej, jakgiowej oraz ilgciowej

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanagdli®j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelqji, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robétnosti obmiaru rob6t jest 1 kpl wykonanej
kottowni

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnci podane w punkcie 6.
Odbidr robét naley przeprowaddi zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdowlano — monteowych tom Il .
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatgi wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7

Niezkednymi dokumentami wymaganymi przy czysoi@ach odbiorowychss

- protokoty odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- préby szczelnéei instalacji ,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techmé.

Odbidr czsciowy, koacowy i ostateczny poszczegoinych robét budowlampmhinny by potwierdzone
protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanppodstaw przekazania uktadu do eksploataciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

2.7.10. PRZEPISY | NORMY ZWAZANE

Ustawa Prawo Budowlanez dnia 7 lipca

(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,1R0/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229128/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz
676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpmec budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r

w sprawie warunkow technicznychiytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9%p836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz@stkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r

w sprawie systemoéw oceny zgodonp wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechsgrgowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.
728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r

w sprawie okréenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie m@jch istotnego wpltywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweainyedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r

w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polscezavgrob6w importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogcych stwarzéa zagraenie albo sticych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearstwa i 0znaczania tym znakiem
oraz wyrobow podlegagych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r

w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszgzajh do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo shzacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lutérodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienigonawie uznawania certyfikatu zgodablub
deklaracji zgodnéxi wystawianej przez producenta oraz rodzajow gaokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r

w sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (tracicz dniem
9.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleanej z dnia 2 kwietnia 2003r
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w sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchoalZiycie od

dnia 10.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 26 wrzeénia 2000r

w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowygeim, jednostkowych robét budowlanych oraz cen

czynnikow produkcji dla potrzeb spadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/68.[1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéber (Dz.U. Nr

121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 wrzenia 1997r

w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegziva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,9v/02 poz.

811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomgah (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurocigéw. Definicja i dobér DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pajczen ze szczelnixia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe paiczer ze szczelniia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pongesae budynkach, wymagania
ogolne isrodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pontesze budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem ponzeszae budynkach.
Izolacyjndi¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacgrakustyczna

elementéw budknych. Wymagania

PN-B-73001:1996 Instalacje wodoaigowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodoggowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruragjow.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruragow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruragiow. Podstawowe wymagania
EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych prkewbzja. Ryzyko korozji w systemach

przewodacych wod. Cz$¢ 3: Przegid czynnikow wptywaicych na ogniwo
cynkowane metlgrzelazne
EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —
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