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SPIS  TREŚCI 
KOD CPV NR OPIS STR. 

- ST 0.0 Część ogólnobudowlana 3-4 

- ST 0.1 Wymagania ogólne 5 

- ST 0.2 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych 
oraz organizacja robót budowlanych 

6 

- ST 2 Instalacje elektryczne 7 
45232221-7 ST 2.3.1 Tablice zabezpiecze ń   7 

45315700-5 ST 2.3.2 Instalacja o świetlenia wewn ętrznego oraz  gniazd 
wtykowych.  

8 

45314320-0 ST 2.3.4 Instalacja poł ączeń wyrównawczych  8 

    
 

ZałoŜenia wyj ściowe do kosztorysowania 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n. 
Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową w budynku II Komisariatu Policji  w Zabrzu przy  
ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji 
  TOM IV.  CZĘŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA 
Podstawa opracowania: 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 
2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-uŜytkowym, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 
września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 

 
- ST 0.0 Część ogólnobudowlana  

- ST 0.1 Wymagania ogólne  
 
1.1.1. Obowi ązki Inwestora 

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaŜe plac budowy we fragmentach i w 
czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora 
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
- Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor, oraz projektanta co najmniej na 7 dni 

przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. . 

- Ze względu na specyfikę obiektu, naleŜy przygotować na czas remontu odpowiednio 
zabezpieczone miejsca. 
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1.1.2. Obowi ązki Wykonawcy 
 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora 
-Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego . Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy  
- Zabezpieczenie dostawy mediów  
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności :   
     paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) MoŜliwością powstania poŜaru  
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  
- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczęciem 

robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i 
instalacje przed uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy ( od przejęcia placu do odbioru 
końcowego robót). 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 

- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych 
decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia   

 
1.1.3.Materiały i sprz ęt 
 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami , posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do uŜycia, oraz akceptację inspektora nadzoru   

- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót  

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 
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- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór 
sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 
1.1.4. Transport  

 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. KaŜdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku, stosując się 
do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 

 
1.1.5. Wykonywanie robót 

 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 
budowę oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 
kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  

 
1.1.6. Dokumenty budowy 

 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
-dziennik budowy 
-księgę obmiarów 
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
-atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
-protokołów odbiorów robót 
 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz 
Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje takŜe: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
- autorowi projektu 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego –tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń  
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1.1.7. Kontrola jako ści robót    
 
      Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 
przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuką budowlaną . Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- Terminy i sposób prowadzenia robót 
- Organizację ruchu na budowie 
- Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 
- Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  
- Wykaz środków transportu 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych robót 
- Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 
praktycznego 
- Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 
materiałów,    sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
- Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości  
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
- prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
 

Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciąŜają Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Wykonawca. 

 
1.1.8. Obmiar robót 

 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych- 
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być 
uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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1.1.9. Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 
określenie ich wartości technicznej . 
Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy- jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 
wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  
Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 
1.1.10 Dokumenty do odbioru robót 

 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową  
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentację powykonawczą  
- Operat kalkulacyjny 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót  
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
1.1.11. Tok post ępowania przy odbiorze 

 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i  jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi  kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny  (końcową kalkulację kosztów) 
przy odbiorze końcowym.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora .Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową  oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian . 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw , mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne- dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach , rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.  

 
 
 
2. Część instalacyjna 
 
2.1 Instalacja elektryczna wewn ętrzna o świetlenia, gniazd wtykowych, poł ączeń 
wyrównawczych 
 
2.2 Przedmiot 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montaŜem instalacji elektrycznych w pomieszczeniach 
wchodzących w w zakres opracowania. Specyfikacja techniczna (ST) – jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
2.2.1 Zakres robót instalacji elektrycznych wewn ętrznych. 

 

• Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i  zagipsowanie 
bruzd dla instalacji  

• MontaŜ tablic rozdzielczych, 
• MontaŜ przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 
• MontaŜ gniazd i łączników oświetlenia,  
• MontaŜ opraw oświetleniowych, 
• Wywóz odpadów, 
• Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia 

 

 
 
2.3.1 Tablice zabezpiecze ń   

 
Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montaŜu na 
standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. Całość 
stosowanych wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania na rynku polskim. Tablice zostaną zainstalowane w wykutej  wnęce lub na 
tynku.  
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2.3.2 Instalacja o świetlenia wewn ętrznego oraz  gniazd wtykowych. 
 

Przewody – miedziane wieloŜyłowe przystosowane do układania w tynku, osprzęt – 
podtynkowy montowany w puszkach, na zewnątrz sanitariatach, łaźniach i w  
sanitariatach – osprzęt szczelny.  
Oprawy ze źródłami jarzeniowymi montowane do sufitu, łączniki jednobiegunowe i 
świecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe „ogólne” 
podtynkowe.  
 

2.3.3 Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
  

Główna szyna wyrównawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody giętkie 
łączące elementy podlegające połączeniom wyrównawczym z szyną wyrównawczą 
prowadzone bezpośrednio pod tynkiem i na drabinkach kablowych, połączenia 
miejscowe przewodami LYgŜ 2,5 mm2, połączenia lokalnych szyn wyrównawczych 
wykonać  przewodami LYgŜ 16 mm2, szynę uziemić przewodem LYgŜ 50 mm2. 

 
 

2.3.4 Linie zasilaj ące.  
 
Wykonać przy zastosowaniu kabli z Ŝyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej na  

napięcie 1 kV, prowadzone  w ziemi od rozdzielni do budynków. Wyjścia kabli oraz 
wejścia do budynku zabezpieczyć przepustami kablowymi szczelnymi wykonywanymi 
w czasie budowy danej ścianie. 

 
2.4  Sprzęt 

 
Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć 
moŜliwość korzystania z następującego sprzętu: 
� młot udarowy elektryczny 
� środek transportowy 
� agregat prądotwórczy do 2,5kVA 
� przyrządy testujące i pomiarowe  
• Ŝuraw samochodowy 

 
 

 
 
2.5 Transport i składowanie 
 

Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien 
odbywać się środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. 
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich zniszczeniu.  
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 
w warunkach uniemoŜliwiających ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie się ich 
jakości na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. NaleŜy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego. 
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2.6  Wykonanie robót 
 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, roboty montaŜowe winny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Roboty ziemne wykonywać w koordynacji z renowacją fundamentów, robotami 
zbrojarskimi i wykonaniem przyłączy. 
� wykopy zewnętrzne naleŜy  wykonać ręcznie  
� usunięcie ziemi z wykopów zewnętrznych 
�  wykonanie podsypki i obsypki piaskowej dla ułoŜonych kabli i rury  
� zasypanie (podsypka, grunt rodzimy)  wykopów z ubijaniem warstwami  
� wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość >1km 
� zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnękach, wyposaŜenie ich 
odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,  
� prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do 
krawędzi ścian i stropów, kolizje  z innymi instalacjami i urządzeniami wyjaśniać na 
budowie z Inspektorem Nadzoru. 
Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie 
 

2.7  Kontrola jako ści robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 
zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w 
dzienniku budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z 
dokumentacją projektową. 

 
 

2.8. Jednostka obmiaru 
 

Długość kabli i przewodów - m,  
pozostałe elementy  – szt., 
 

2.9. Badania i pomiary odbiorcze  
 

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze określa zakres prób odbiorczych. Norma 
wymaga, aby kaŜda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana 
oględzinom i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. Do 
przeprowadzenia prób zobowiązany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca 
wykonanie). Przed przystąpieniem do prób wykonujący sprawdzenie powinien 
zapoznać się z dokumentacją techniczną i protokołami oględzin i prób cząstkowych 
wykonanych  podczas montaŜu. 
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2.9.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
� przewody prowadzone w tynku 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 

 
2.9.2 Odbiór ko ńcowy. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbiór końcowy dokonuje się w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• dokumentację powykonawczą – zaktualizowany - po wykonaniu robót -  
projekt z naniesionymi zmianami  

• Specyfikację Techniczną, 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
• protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych   
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, Ŝe  pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 



Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową w budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu 
standaryzacji komend i komisariatów policji 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice 

 

Strona : 11

2.10  Podstawa płatno ści 
 

Zapisane w dzienniku budowy – m i szt. po odbiorze robót 

 

2.11 Przepisy zwi ązane 
 

• Roboty montaŜowe są realizowane zgodnie z: 
• opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności 
publicznej”. 

• rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru 
technicznego  
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.), 

• polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, 
dotyczącymi przedmiotowych instalacji, 

• warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy 
dla tego rodzaju robót. 

 

 

 


