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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza sie do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zamdwienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robét objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest projekt budowlany pod nazwa ,Przebudowa parteru wraz ze strefg wejSciowg
w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend
i komisariatéw policji’, obejmujacy przede wszystkim: wyburzenia istniejacych $cian dziatowych, wykonanie wzmocnien
konstrukcyjnych pod fragmenty wyburzanych $cian nos$nych, wyburzenia fragmentdw istniejacych Scian nosnych, wyburzenie
fragmentu stropu pod zabudowe platformy dla 0séb niepetnosprawnych, zabudowe platformy dla osdb niepetnosprawnych, rozbidrke
istniejacych warstw podtogowych wykonczeniowych, wykonanie nowych wykoriczen podtog i sufitéw,-wymiane $lusarki drzwiowej na
nowg wraz ze stolarkg okienng, wykonanie pomieszczen sanitarno- higienicznych wraz z wyposazeniem i innych wskazanych
w czesci rysunkowej

1.2.2. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczna.
Zakres, ktdrego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robét objetych
Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.40.00.00-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45.11.11.00-8 - Wyburzenia i roboty ziemne
45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45.42.11.34 - Instalowanie drzwi drewnianych
45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie.

45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.22.31.10 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45.26.23.11 - Betonowanie konstrukcii

45.26.13.10-0 - Ktadzenie zaprawy
45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtdg
45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdq i $cian

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.
Oprédcz robét podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektdw oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycii.
W obszarze wykonywania robét moze byé konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Technicznej.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren realizacji robdt zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezposrednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowej z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizaciji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Zgodnie z umowa, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji rob6t, ktory musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
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wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyijne, ktére
zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjq
umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt ten powinien zawierac i opisywa¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegéinych elementow robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikdw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym
poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byé¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposob ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora, tablice podajace informacje
0 wykonywanej inwestyciji.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspGtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtoy powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatdw, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
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i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, kidre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespot 0sdb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksiazka) Obmiarow — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robdt - wykaz robot, z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigca odrebng cafos¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy — jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacije ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatdw badz wyrobow przez Zamawiajacego.
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2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robdt statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdétowa, informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodta s akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw ilub wykonania prob
materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te,
ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez
Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty,
a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie
sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczebniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze byé pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$
wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod
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wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze byé on pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpo$rednim sasiedztwie istniejgcych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkéw
transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzglednia¢ wymagania przepisdw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje srodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i SToraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemiac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek
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Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji Inspektorowi. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekji.

Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze pobiera¢ prdbki
i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostana poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Og6ine zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIORY ROBOT.
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogdine odbiordw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym
procesie ulegaja zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca i jednoczes$nie powiadamia inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym robdt.

8.4. Odbidr koncowy robdt

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecno$ci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq projektowa, i niniejszq
specyfikacja. W toku odbioru koricowego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* oSwiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

* zakres i lokalizacje wykonanych rob¢t,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez inwestora,

* uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

* date rozpoczecia i zakoficzenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie umownej i w zwiazku z tym nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu. Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wiasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowe;
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robat.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, kidra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy
powinny byC przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegdlnoci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacii projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementdw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt;

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegdinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacije o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robdt.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robat.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.
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10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zamawiajacego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedq miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robédt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidenciji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji
i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, tynkarskie, malarskie, izolacje itp

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJLI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych
w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt realizowanych na miejscu.

Prace obejmuja:

Roboty wewnetrzne:

- wyburzenia istniejacych $cian dziatowych

- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych pod fragmenty wyburzanych $cian no$nych
- wyburzenia fragmentdw istniejacych $cian nosnych

- wyburzenie fragmentu stropu pod zabudowe platformy dla oséb niepetnosprawnych
- zabudowe platformy dla osdb niepetnosprawnych

- rozbiorke istniejacych warstw podtogowych wykoriczeniowych

- wykonanie nowych wykonczen podtog i sufitdw

- wymiane $lusarki drzwiowej na nowg wraz ze stolarkq okienng

- wykonanie pomieszczen sanitarno- higienicznych wraz z wyposazeniem

- inne wskazane w czesci rysunkowe;

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Planowana inwestycja wymaga wykonania prac budowlanych wymienionych mi. w punkcie 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ogdinej ST

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym i poleceniami
zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.

1.7. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
Og6ine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.1.Materiaty stosowane do wykonania rob6t termomodernizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje Europejska, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla kt6rych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogdlne”. Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Przebudowe parteru wraz ze strefg wejsciowa w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach
programu standaryzacji komend i komisariatéw policji” wykona¢ Scisle wg instrukcji jednego producenta systemu. Nie dopuszcza sie
stosowania produktéw z réznych systemdw w jednej technologii.

4.1 Opis robdt budowlanych objetych przebudowa

4.1.1 Sciany dziatowe- ceramiczne i g-k

Sciany dziatowe przeznaczone do rozbiérki zostaty wskazane w czesci rysunkowej. Projektuje sie nowe $ciany dziatowe ceramiczne
oraz lekkie z ptyt g-k o grubosciach wskazanych w czesci rysunkowej. W projektowanych $cianach ceramicznych zabudowaé
nadproza systemowe w miejscach wystepowania otworéw przejsciowych i drzwi. W przestrzeni piwnicy przy miejscu zabudowy
platformy dla os6b niepetnosprawnych wykona¢ przymurowania zgodnie z czescig rysunkowa,

4.1.2 Sciany dziatowe- stolarka szklana

Pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami poczekalni i dyzurki istniejacq Sciang ceramiczng wyburzyé po uprzednim zamontowaniu
nadproza o parametrach wskazanych w czesci rysunkowej. W jej miejscu osadzi¢ nadproze stalowe zgodnie z projektem konstrukcji i
zamontowaé Sciane szklang wedtug czesci rysunkowej. Pozostate $ciany dziatowe w postaci stolarki okienne lub drzwiowej zgodnie z
rysunkiem rzutu parteru.

4.1.3 Sciany nosne

Istniejace Sciany nosne wykonane sg z ceglty ceramicznej o grubosci catkowitej okoto 42cm. W miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej wykona¢ wyburzenia fragmentéw $cian po uprzednim zamontowaniu podciggéw stalowych zgodnie z projektem
konstrukcji.

4.1.4 Stolarka drzwiowa

Istniejaca stolarka drzwiowa do demontazu. Projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne pfaskie bezprzylgowe: 38 mm np. Firmy Interdoor
typu Di Moda lub réwnowazne z zawiasami chowanymi. Kolor nalezy dostosowac do przyjetej kolorystyki Scian. Pozostate drzwi w
konstrukcji aluminiowej zgodnie ze specyfikacja. Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zamontowania systemu kontroli dostepu do
pomieszczen wydzielanych strefg bezpieczenstwa zgodnie z rzutem parteru. Drzwi wejsciowe do budynku objeto opracowaniem w
projekcie termomodernizacii, dlatego nie zostaty objete niniejszg dokumentacja.

4.1.5 Stropy

W przestrzeni zabudowy platformy dla osdb niepetosprawnych istniejacy fragment stropu miedzy parterem i piwnica do rozbidrki po
uprzednim zabezpieczeniu go zgodnie z projektem konstrukcji. Po wyburzeniu stropu nalezy wykona¢ nowy strop zelbetowy, na
ktérym osadzona zostanie platforma.

4.1.6 Posadzka

Istniejace wykonczenie podtdg wskazane w czesci rysunkowej z ptytek podtogowych oraz pvc na podbudowie drewnianej do
rozbidrki. W ich miejscu podtogi wykonczy¢ wyktadzing przemystowa np.Tarkett typ White Oak 0,7mm lub réwnowazna. W
pomieszczeniach toalet, strefy wejsciowej i poczekalni podtogi wykoriczy¢ ptytkami gresowymi np. Marazzi Tecnica Sistem A_ Fango
min. R10 lub rdwnowaznymi. Przed utozeniem plytek gresowych i wykfadziny pvc przygotowaé odpowiednio podtoze. Styk posadzki i
$cian wykoniczy¢ min.10cm pasem wyktadziny lub ptytek w zaleznosci od rodzaju wykonczenia. WAZNE: Plytki gresowe wkué w
Sciane licujac je z warstwa tynku.

4.1.7 Sufity
Projektuje sie zgodnie z czescig rysunkowa, wykonanie sufitéw podwieszanych rastrowych np. Firmy Labcreation model ,Simple” o
wysokosci 40mm i oczkach 40x40mm réwnowaznych. Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen powyzej 2,50m.
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4.2.8 Wykonczenia

- §ciany

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi np. Marazzi Tecnica Sistem A_ Bianco lub
réwnowaznymi, w pozostatych pomieszczeniach tynkami gipsowymi gr.1,5cm malowanymi dwukrotnie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z wiokniny (tapety) szklanej w kolorze zblizonym do RAL 9003. Przy doborze rodzaju farby kolor pomieszczen
dodatkowo uzgodni¢ z autorem niniejszego projektu.

- podtogi

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych i innych wskazanych ponizej w czesci opisowej podtogi wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi np. Marazzi Tecnica Sistem A_ Fango min. R10 lub réwnowaznymi, w pozostatych pomieszczeniach podiogi
wykonczy¢ wyktadzing pvc np. Tarkett typ White Oak 0,7mm lub rdwnowazng,

- sufity

projektuje sie 3 rodzaje wykoriczen sufitéw okreslonych na rzucie parteru:

a) istniejace sufity zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna,

b) istniejace sufity zagruntowac i wykoficzyC gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg zmywalng i wykonczy¢
sufitem podwieszanym gkbi pomalowanym dwukrotnie farbg zmywalng,

c) istniejace sufity zagruntowac i wykofczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng w kolorze

sufitu podwieszanego rastrowego i wykonczy¢ sufitem podwieszanym rastrowym Firmy Labcreation model ,Simple” o wysokosci
40mm i oczkach 40x40mm réwnowaznym w kolorze RAL 7039,
- stolarka drzwiowa
projektuje sie 3 rodzaje stolarki drzwiowej zgodnie z 0znaczeniami na rzucie parteru i specyfikacja;

a)drzwi  wewnetrzne ptaskie bezprzylgowe: 38 mm np. Firmy Interdoor typu Di Moda Ilub réwnowazne
z zawiasami chowanymi- lokalizacja zgodnie z rzutem parteru. Kolorystyka drzwi pfaskich RAL 9003. Przed zaméwieniem kolor
dodatkowo uzgodni¢ z autorem niniejszej dokumentacii.
b) drzwi wewnetrzne przeszklone w konstrukcji aluminiowej np. PONZIO lub réwnowazne bezklasowe lub o odpowiedniej
odporno$ci ogniowej (rozmieszczenie zgodnie z rzutem parteru). Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi systemowymi wg systemu PONZIO NT 78El lub innej firmy o niegorszych parametrach. Trzykomorowego
systemu  izolowanego  termicznie,  przeznaczonego  do  wykonywania  elementdw  zabudowy  wewnetrznej
i zewnetrznej, spetniajacej wymagania szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej, zawierajacych sie w przedziatach czasowych 15, 30, 45 i
60 minut. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 78 wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej
(katalogéw systemowych) i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2008 "Drzwi przeciwpozarowe oraz zestaw wyrobdw
do wykonywania przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu PONZIO NT 78 El z ksztattownikéw aluminiowych
z przektadka termiczng”. Oscieznice i skrzydta drzwiowe oraz stupki state, Slemiona i szczebliny o gtebokosci 78 mm sktadajg sie z
dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym. Powierzchnie profili
wykanczane sa powtokami lakiericzymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL lub
anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajacymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2004 lub wg
PN-EN 1SO 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 ym, dla powtok tienkowych — nie mniej niz 20 pm.
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do
uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w
zalezno$ci od grubosci zastosowanego oszklenia. Szyby i wypetnienia nieprzezierne stosowane w opisywanej $lusarce powinny by¢
zgodne z wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odpornosci ogniowe;.
System profili aluminiowych spetiajacych wymagania ppoz. wzbogacony jest wktadami ogniochronnymi, podktadkami, elementami
stalowymi oraz uszczelkami ceramicznymi opisanymi w Dokumentacji Technicznej systemu NT 78 EI.
W drzwiach systemu typu Ponzio NT 78 El nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu i wymienione w specyfikacji obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB. Dobor
profili i mozliwo$ci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych oraz segmentéw Scianek dziatowych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca
Dokumentacja Techniczna ITB). Sposob montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktow mocowania cianek i drzwi do konstrukcji
budynku oraz rodzaj wypetniacza w szczelinach montazowych powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe PONZIO POLSKA
i Dokumentacje Techniczng ITB przy zastosowaniu zaktadanego systemu.
W innym przypadku dobrac system o niegorszych parametrach.
Materiaty wchodzace w sktad systemu to ksztattowniki ze stopu aluminium, zabezpieczone przed korozjg powtokami anodowanymi
zgodnie ze standardami Qualicoat. Uszczelki osadcze wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7883. Okucia —
powinny by¢ mocowane zgodnie z DP

Wypetnienia dla konstrukcji w EI 30 np.: SGG Contraflam EI30 16 mm
Wypetnienia dla konstrukcji w El 60 np.: SGG Contraflam EI60 25 mm

Przyjety system zakfada zastosowanie kolorystyki RAL 7039 lub 9003 w odniesieniu do rzutu parteru zestawienia $lusarki drzwiowej.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogodlnie zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”

5.2. Badanie w czasie rob6t
Jako$¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych robédt. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

5.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
termomodernizacyjnych w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagana ogdine”
6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

6.2.1. Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofcowym. Odbidr cze$ciowy robdt jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbidr ostateczny (korcowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt termomodernizacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

9. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badana przy odbiorze.
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.
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- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21
grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

KONIEC
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