SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA

CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zadania: Roboty budowlane zwigzane z budynkami oraz z elementami
zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

Inwestor : Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania
W sklad zadania wchodza budynki i elementy zagospodarowania terenu Komendy Miejskie;j
Policji w Jaworznie
— budynek komendy (budynek nr 1)
— budynki garazowe (budynki nr 2 i 3)
— elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie utwardzone, elementy odwodnienia
terenu;
1.2.2 Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekty
1. budynek komendy (budynek nr 1)
powierzchnia zabudowy - 1243,1 m?
powierzchnia (netto) budynku - 3478,7 m?
kubatura catkowita - 15619,0 m’

2. budynek garazowy (budynek nr 2)
powierzchnia zabudowy - 397,7 m?
powierzchnia (netto) budynku - 302,4 m?
kubatura catkowita - 1532,0 m?

3. budynek garazowy (budynek nr 3)
powierzchnia zabudowy - 355,3 m?
powierzchnia (netto) budynku - 290,4 m?
kubatura catkowita - 1065,0 m*

1.2.3 Zakres i rodzaj robot budowlanych
Zakres robot zewnetrznych obejmuje prace zwiazane z:
— demontazem i ponownym montazem elementéw elewacyjnych tj. obrobki blacharskie,
parapety zewnetrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, kraty okienne itp.,
— wymiang pokrycia dachu;
— robotami izolacyjnymi;
— demontazem stolarki okiennej i bram garazowych w celu ich wymiany;
— remontem i wykonczeniem elewacji, wykonaniem tynkéw zewngtrznych, wykonaniem
nowych obrobek blacharskich;
— wymiang fragmentu utwardzenia terenu;
— pracami remontowymi towarzyszacymi.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Do zakresu robot wewnetrznych zaliczy¢ nalezy:

— roboty murowe $cian - uzupetnienie Scianek murowanych z cegty;

— uzupehienie, wykonanie tynkow; malowanie $cian i sufitow, oktadziny $Scienne;
— remont podtog i posadzek, oktadziny podlogowe;

— inne roboty wykonczeniowe i montazowe;

— wykonanie i montaz stolarki i slusarki drzwiowej;

— wymiana, uzupeknienie, wykonanie elementow instalacji wewnetrznych;

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— oznakowa¢ teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;

— wydzieli¢ 1 oznakowa¢ przej$cia do budynku;

— wydzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych urzadzen, stolarki i gruzu;
— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sasiedztwie prowadzonych prac.

Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy istnieje mozliwo$¢ podlaczenia do istniejacych instalacji sanitarnych
w budynku. Poboér energii elektrycznej na potrzeby budowy bedzie odbywat si¢ z osobne;j
tablicy rozdzielczej podtaczonej do istniejacej instalacji (miejsce podlaczenia ustali Inwestor
w porozumieniu z ZE). Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio
z Inwestorem. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy interesdw osob trzecich..
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegOblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcg, w oparciu o uzyskane
informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen
w budynku, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 wtlasciciela instalacji 1 urzadzen, je$li zostanag
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na
wlasny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisoOw 1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.
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1.8.

1.9.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bgdzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a w szczeg6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poéz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem
drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowiagzan:

— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicoOw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porzadku na placu budowy,

— wilasciwego, zgodnie =z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow
1 elementow budowlanych,

— utrzymywania w czystosci droég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
1jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robat i kategorii robot

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, 1 podobnych elementow
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia.
CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych.
CPV 45314100-2 Instalowanie central telefonicznych.
CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych.
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
1.13. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot 1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnoS$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw 1 punktow
wysokosciowych (reperow),
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d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyj§ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu =zakonczenia robot budowlanych, facznie =z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
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jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako =zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. I pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materialdéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia

inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
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2.3.

24.

2.5.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

— Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte
z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko
1 ponosi petna odpowiedzialnos$¢ technicznag 1 kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow i1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreSlonymi w  szczegOtowych  specyfikacjach  technicznych dla
konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegblowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprz¢tu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
elementdw obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji
wyboru materiatow, elementow budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzgtu i innych
ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych roboét beda oparte na wymaganiach okre§lonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki
badan materiatlow 1 robdt, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach
materiatdéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych
wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatlozong przez geodetg.
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czesci opisowe;j 1 graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

I.

(98]

XNk

9.

wielko$¢ potrzeb i1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia
11in.

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

rodzaj 1 ilo§¢ podrgcznego sprzgtu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia
1 usuwania odpadéw z placu budowy,

zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

I.

98]

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekdw,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

I.
2.

Nk W

szczegblowe zastawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna,

metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materialy,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatow 1 prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych 1 tymczasowych reperéw 1 sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
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Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petlnego
uporzadkowania terenu wokdol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli JakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jako$ci materialow i1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow
i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania co do =zakresu badan ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegofowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badania zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekc;ji.

W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jakos$ci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materiatlow u zZrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebna pomoc w tych czynnosciach.
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6.5.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca begdzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budoweg/zgloszenie robot budowlanych wraz z zataczonym projektem
budowlanym,

b) dziennik budowy,

c¢) protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych,

d) operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,

e) ksiazkg¢ obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych 1 kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadoéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik
budowy.
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7.2.

7.3.

7.4.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
iurzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugo$ci, objgtosci i powierzchni stosuje sig
doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy beda przez Wykonaweg utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czg$ciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastgpujace odbiory: przewodoéw
kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
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Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.

Proby 1 odbiory przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych, powinny
obejmowac w szczegolnosci (w niezbednym zakresie):

— przewody kominowe,

— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym 1 zewngtrzne na dziatce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o§wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
— urzadzenia techniczne hydroforni, kotlowni, wgztow cieplnych i inne,

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czes$ciowe i etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktdre w miarg postgpu robdt moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czeséci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robdt budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtowne
czynnosci, ktore ma przedsigwzia¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgltoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajacych i1 poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupehniajacych. Komisja moze przerwaé¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato$§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
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Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje

odbior ,po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych

dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

p
b

(0]

1.

(98]

Nowke

1

1

rojektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji  powykonawczej  obiektu
udowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
biektu wchodza m.in.(w niezbgdnym zakresie):

pozwolenie na budoweg/zgloszenie robot budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawca 1 inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czg$ciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji
iurzadzen technicznych oraz windy, podno$nika, platformy oraz przewodow
kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

0. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

1. oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
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12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materiatoéw 1 urzadzen,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

14. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

16. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wilaczone
do dokumentacji powykonawcze;.

* Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze§¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutlowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czg§ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbg¢dnych
informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji 1 trwalo$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i1 aparatow wymagane jest odrgbne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukcji

powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty (w niezbednym zakresie):
1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budoweg / zgloszenia robot
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3. szczegolowe specyfikacje techmiczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne),
4. recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),
6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegofowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

9}
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7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi
1 Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji oraz protokoly
odbioru i1 przekazania tych robdt wihascicielom instalacji,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie rob6t podstawowych begdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robdt tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawcg 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przej$ciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i1 akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czg$ciowo".
Podstawa ptlatnosci beda ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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