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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI
1.1 Wstęp
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna  00.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót,  które zostaną wykonane 
w ramach:
02.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne 

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność 
z projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie 
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności  normalnie  występujące  podczas  produkcji  i  przy badaniach  materiałów, doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizacje robót  jeżeli  w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 
w  sposób  ustalony  z  Zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści  w  miejscach  i  ilościach 
określonych  przez  Zarządzającego  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie 
z Rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.1.4.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji,  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp. 
Wykonawca zobowiązuje się  do właściwego oznaczenia i  zabezpieczenia instalacji  oraz urządzeń przed 
uszkodzeniem w trakcje realizacji robót.
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  w  granicach  placu  budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
przeprowadzenia tej naprawy.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania, 
w istniejących instalacjach.

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
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bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych 
we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  stosowne  kroki,  żeby  stosować  się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla  innych jednostek  występujących na placu  budowy i  poza jego terenem,  unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska  oraz  materiałów  emitujących 
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  ich  niebezpieczny  charakter  znika)  mogą  być  dozwolone,  pod 
warunkiem,  że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich  wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz administracji  państwowej,  jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.
 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zobowiązuje się też stale 
utrzymywać  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych.  Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 
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wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej 
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  w  celu 
sprawdzenia jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w 
wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez 
Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a. W trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń.
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed  wykonaniem  przez Wykonawcę badań jakości  materiałów,  Zarządzający realizacją  budowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały  oraz  urządzenia  posiadające  atesty  i  legitymacje  mogą  być  badane  przez  Zarządzającego 
realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W  przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
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być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
będą  zabezpieczone  przez  zanieczyszczeniem,  zachowają  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  będą 
dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych  przez Zarządzającego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być 
później zmieniany bez zgody Zarządzającego

1.3 SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość  wykonywanych robót  oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą  Zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom  zawartym  w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  projekcie  realizacji  robót 
zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi  być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami  Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu 
realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 
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Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 
harmonogramu robót.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  ruchu  drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osiach i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy 
na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.5.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu wykazania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  oraz 
w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
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zasadzie,  że  wszystkie  jednakowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału 
w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy  będą  przeprowadzane  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  wypadku  koszty  te  pokrywa 
zamawiający. Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań wykonywanych przez Zarządzającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w ST,  stosować  można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań nie 
później, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zarządzającemu  realizacją  umowy na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  źródła  ich  wytwarzania.  Zapewniana  mu  będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli wyniki  badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych 
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  robót 
z Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  badań  i  pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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1.5.6. Certyfikaty i deklaracje
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą 
– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.
W  przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą 
być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbioru ostatecznemu,
– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem  Zarządzającego  realizacją 
umowy. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak  niż w ciągu trzech dni  od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak  przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Zarządzający realizacją 
umowy. 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich  ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od  dnia 
potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania uzupełniających robót 
poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem umożliwiającym dokonanie odbioru ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– Podstawową  Dokumentację  Projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  ewentualną  dodatkową 

dokumentację (jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu),
– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),
– Recepty i ustalenia technologiczne,
– Dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
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– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
– Opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST,
– Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”.
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  01.00.00
2.1.  WSTĘP
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej /ST/  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnych  dla  budynku  Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9. 

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:
a. instalacja kanalizacji sanitarnej
– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów
– montaż rur ochronnych w miejscu przejścia pod fundamentami
– wykopy liniowe
– wykonanie  podsypki  oraz  ułożenie  nowo  projektowanych  przewodów  odpływowych  pod  posadzką 

budynku
– wykonanie odwodnienia wykopów
– ułożenie i montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej
– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych
– wykonanie zabezpieczeń na przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego
– montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych
– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej
– oznakowanie instalacji kanalizacji
– roboty murarskie i wykończeniowe
– montaż przyborów i urządzeń sanitarnych
– montaż wpustów podłogowych oraz odwodnienia liniowego 

b. instalacja kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej
– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów
– montaż wpustów dachowych  
– wykopy liniowe
– wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych
– montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi pod ławami fundamentowymi budynku
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– wykonanie odwodnienia wykopów
– wykonanie podsypki oraz ułożenie przewodów prowadzonych pod posadzką w budynku
– wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku
– montaż pionów deszczowych wewnątrz budynku
– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych
– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji deszczowej
– oznakowanie instalacji kanalizacji
– roboty murarskie i wykończeniowe

c. instalacja wody zimnej, p.poż., wody ciepłej oraz cyrkulacji
– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów
– montaż zestawu wodomierzowego
– montaż przewodów stalowych doprowadzających wodę p.poż do poszczególnych hydrantów
– montaż rur ochronnych
– wykonanie zabezpieczeń na przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego
– montaż  podejść,  pionów  oraz  zabudowa  uzbrojenia  (zaworów  odcinających,  termostatyczno-

cyrkulacyjnych, antyskażeniowych, oraz filtrów) w  instalacji wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji
– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych
– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,
– montaż hydrantów podtynkowych
– roboty murarskie oraz wykończeniowe
– montaż armatury, przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych
– przeprowadzenie  regulacji  hydraulicznej  instalacji  wody  ciepłej  oraz  cyrkulacji  z  wykorzystaniem 

przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej
– wykonanie prób szczelności i badań
– wykonanie płukania instalacji
– oznaczenie instalacji wody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji

2.2.   MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodnej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  sanitarnych, 
urządzeń  i  elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych, 
posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.
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2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji według 
zasad niniejszej ST są:
a. rury PP-R PN 16 Dz16x2,2 – 63x8,6

- dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych
b. rury PP-R PN20 Dz16x2,7 – 63x10,5

- dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji
c. rury stalowe k =1,5 PN-74200

- dla instalacji wody na cele p.poż. oraz dla instalacji przyłącza wodociągowego 

2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:
a. rury HTPVC kielichowe Dz50-Dz110 
– dla  wewnętrznych  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  (podejścia  pod  poszczególne  przybory  oraz  piony 

kanalizacyjne)
      b. rury PVC-U kielichowe Dz160

– dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej  (przewody kanalizacyjne zbiorcze odpływowe)
      c. rury HDPE 

– dla  wewnętrznych  instalacji  kanalizacji  deszczowej  (w  części  garażowej  -  piony kanalizacyjne  oraz 
przewody odpływowe)

2.2.1.3. Armatura, urządzenia
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:
W projekcie zastosowano następującą armaturę:

a. zawory ćwierćobrotowe
b. zawory kulowe odcinające gwintowane 
c. zawór antyskażeniowy typu EA
d. wodomierz 
e. filtry siatkowe
f. zawory antyskażeniowe typu HA
g. hydranty podtynkowe
h. termostatyczne zawory cyrkulacyjne

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI kanalizacyjnej:
W projekcie zastosowano następującą armaturę i urządzenia:
a. rewizję (czyszczak)
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b. rewizję z klapa zwrotną
c. wpusty dachowe
d. wpusty podłogowe
e. odwodnienie liniowe

ARMATURA CZERPALNA Z CERAMIKĄ:   
- zlew gospodarczy z baterią wiszącą

- umywalka + bateria umywalkowa

- miska ustępowa wisząca ze stelażem + płuczka podtynkowa

- natrysk z baterią natryskową 

- pisuar z zaworem spłukującym

- zlewozmywak dwukomorowy z baterią wiszącą

ZESTAW WODOMIERZOWY:
Zestaw  wodomierzowy  będzie  składał  się  z  wodomierza  zabudowanego  pomiędzy  zaworami,  filtra 
z osadnikiem , zaworu antyskażeniowego typu EA oraz zaworu odcinającego.
Armaturę należy podmurować lub zamocować na stelażu do ściany wewnętrznej.

2.2.1.4. Termiczne zabezpieczenie przewodów wewnętrznych – izolacja termiczna
a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z pianki PE
b. przewody wody ciepłej  – otulina izolacyjna z pianki PE
c. przewody cyrkulacji  – otulina izolacyjna z pianki PE 
d. przewody wody na cele p.poż.  – otulina izolacyjna z pianki PE  

Wszystkie przewody wodociągowe prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej 
do  zabudowy  podtynkowej  w  celu  zabezpieczenia  przewodów  przed  agresywnym  działaniem  zaprawy 
cementowo - wapiennej.

2.2.3. Składowanie materiałów
2.2.3.1. Rury przewodowe
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach  lub  wiązkach).  Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych 
przedmiotów.
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, 
tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu 
należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych.  Nie  wskazane  jest  także  nagłe 
obciążanie rur jak i pozostałych elementów instalacji. Kształtki dostarczane są natomiast w opakowaniach 
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foliowych. Elementów uszczelniających nie wolno składować na świeżym powietrzu dłużej niż 2 lata.

2.2.3.2. Armatura 
Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów 
odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa.

2.3.2 Roboty instalacyjno - montażowe
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie 
z Dokumentacją Projektową.

2.3.2.2. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej
Przewody instalacji wodociągowej 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 
             A. na ścianach wewnętrznych budynku,

B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian,
C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,
     w bruzdach,
D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną dookoła rury,

Instalacja wody prowadzona będzie:
– w bruzdach ściennych podtynkowo
– na ścianach wewnętrznych budynku (instalacja p.poż.)
– pod stropem w obudowie

2.3.2.3. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne 
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami  w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. Przewody kanalizacyjne 
nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz 
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gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 
wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach, pod posadzką albo w bruzdach pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie 
budowlanej powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 
plastyczny.
Aby  wykonać  połączenie,  należy  posmarować  bosy  koniec  środkiem  poślizgowym  na  bazie  silikonu, 
a następnie  wprowadzić  go  do  kielicha,  aż  do  oporu.  Następnie  zaznaczyć  pisakiem  rurę  na  krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podejścia
Podejścia   do  przyborów sanitarnych  mogą  być prowadzone oddzielnie  lub  mogą   łączyć się  dla  kilku 
przyborów,  pod  warunkiem  utrzymania  szczelności  zamknięć  wodnych.  Spadki  podejść  wynikają  z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i  zasady osiowego 
montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Piony
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 
największej  średnicy  podejścia  do  tego  pionu.  Minimalna  średnica  pionu  wynosi  0,07  m,  dla  pionów 
prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia

D. Przewody odpływowe (poziomy)
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C 
powinny być ułożone na takiej głębokości,  aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury 
wynosiła  0,5m.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  stosowanie  mniejszych  głębokości  pod 
warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  przewody  kanalizacji  należy  prowadzić  pod  posadzką.  Przewody 
ułożone pod stropem na zewnątrz budynku należy ocieplić i obudować.
Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować.

E. Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 
przewody pod kielichami. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela.

                opracowanie:   ------------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



AAG/07/0054
Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu
Zawiercie, ul. Kasprowicza 9  Strona 19

Średnica przewodu
[mm]

Rozstaw
[m]

50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej  kondygnacji  co  najmniej  jedno mocowanie stałe 
zapewniające  przenoszenie  obciążeń rurociągów i  jedno  mocowanie  przesuwne.  Mocowanie  przesuwne 
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 
mocowane niezależnie.

F. Kominki wywiewne
Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad 
dach,  w  taki  sposób,  aby  odległość  wylotu  rury  od  okien  i  drzwi  prowadzących  do  pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 
sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów.

G. Przyłącza WC
Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie 
90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej.
Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę. 

2.3.3. Montaż armatury
Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.
Armaturę  czerpalną  należy  montować  na  takiej  wysokości,  by  został  spełniony  warunek  zachowania 
odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze roboczej 
przyboru sanitarnego.

2.3.4. Izolacje
2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna wykonaną z 
pianki PE. Również przewody wody ciepłej użytkowej należy zaizolować otuliną izolacyjną z pianki PE.
Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej 
w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.
Otulinę montować:
a. dla odcinków instalacji przed montażem - poprzez naciąganie izolacji na przewody 
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b. dla odcinków zamontowanych - poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż i  jej  ponownym  
   złączeniu za pomocą taśmy izolacyjnej

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń
Zastosowane  rury  z  tworzyw sztucznych  (polichlorku  winylu)  nie  wymagają  dodatkowych  zabezpieczeń 
antykorozyjnych. 

2.3.5. Równoważenie instalacji
Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  regulację  hydrauliczną  instalacji  wody  ciepłej  z  
wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

2.3.6. Próba szczelności
A. Instalacja wodociągowa
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyższym 
o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż o,9 MPa i 
utrzymanie  tego  ciśnienia  w instalacji  przez 20  minut.  W  tym  czasie  należy przeprowadzić  obserwację 
przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może 
być większy niż 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:
– przepływu  swobodnego  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  w  podejściach  kanalizacyjnych,  pionach 

(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)
– ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 50 

kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. Płukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do tego wody 
wodociągowej.  Prędkość  przepływu  w  odcinku  płukanym  powinna  umożliwić  usunięcie  wszystkich 
zanieczyszczeń  mechanicznych  występujących  w  przewodzie.  Woda  płucząca  po  zakończeniu  płukania 
powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i  bakteriologicznym w jednostce  badawczej  do tego 
upoważnionej.  Woda  musi  pod  względem  własności  chemicznych,  fizycznych,  bakteriologicznych 
odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. 
nr  35  poz.  205 z  04.05.1990.  Jeżeli  wyniki  badań wskazują  na potrzebę wykonania  dezynfekcji  należy 
przeprowadzić ten proces przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 
24 h. Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostałość chloru w wodzie 
powinna  wynosić  ok.  10  mgCl/dm3.  Po  zakończeniu  dezynfekcji  i  spuszczeniu  wody,  przewód  należy 
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ponownie wypłukać.

2.3.8. Badanie poziomu hałasu
Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie 
zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i 
zgłosić ją do ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT 
Używane  środki transportu to:

– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,
– Wózek 
– Żuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZĘDZIA
– narzędzia do cięcia rur,
– narzędzia do fazowania i kalibracji
– narzędzia do gięcia rur,
– narzędzia do zaciskania,
– obcinak do polistyrenu,
– tacker – zszywacz do spinek,
– stojak do rozwijania rur ze zwoji,
– narzędzia do prostowania rur,
– zatyczka do prób ciśnieniowych,
– wiertarka udarowa.

Do wykonania prac instalacyjnych branży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający aktualne 
dopuszczenia do pracy (Urząd Dozoru Technicznego).
Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.
 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie,  być przeszkoleni w zakresie BHP, jak  również 
przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”.

2.6.1 Roboty montażowe
Kontrolę  jakości  robót  instalacyjno –  montażowych należy przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami  norm 
przedmiotowych.
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A. Instalacja wodno - kanalizacyjna:
a) zgodność z rysunkami,
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
c) ułożenia przewodów:
– umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
– zamocowanie przewodów,
– odchylenia spadku,
– zmiany kierunków przewodów,
– kontrola połączeń przewodów,
– montażu armatury,
– wykonania szczelności przewodu,
– wykonania izolacji przewodów 
– wykonania podłączeń urządzeń

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”.
Norma  PN-81/B-10700/00  prezentuje  wymagania  jakim  powinny  sprostać  instalacje  wodociągowe 
i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.

2.7.1. Wymagania ogólne
– montaż wszystkich instalacji musi być zakończony,
– roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być 

zakończone,
– instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób 

stały,
– urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegających zakryciu
A. Instalacja wodno - kanalizacyjna:
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamontowanych 
elementów i urządzeń instalacji
b)  sprawdzenie  czy  świadectwo  badania  jakości  wody  zawiera  wszystkie  wymagane  informacje, 

                opracowanie:   ------------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



AAG/07/0054
Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu
Zawiercie, ul. Kasprowicza 9  Strona 23

przeprowadzenie  oględzin  wykonanej  instalacji,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  rozwiązania 
techniczne  przedstawione  w  projekcie  budowlanym  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  stan 
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów:
– źródło zasilania,
– układ instalacji wodociągowej,
– rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,
– położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,
– poprawność wykonania powłok izolacyji termicznych,
– przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,
– wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,
– wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,
– układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,
– materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,
– lokalizacja czyszczaków,
– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.
c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
d) badanie poziomu hałasu
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
2.8.1. Normy
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
2. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    
   odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
6. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2.8.2.Inne dokumenty
– Dziennik  Ustaw  nr  47  z  dnia  6.02.2003  r.  „Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  przy  wykonywaniu  robót 

budowlanych”,
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych 

przez P.K.T.S.G.GiK,
– „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”.
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