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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  
 WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Instalacja wodno – kanalizacyjna  

  

dla „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Po licji przy ul. Wapiennej w Bielsku 
- Białej wraz z budow ą dwóch zjazdów, chodników, dróg wewn ętrznych, miejsc 
parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury t echnicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 40 79/149 oraz 4198/117” 

 

 

INWESTOR:         Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach 
ul. Lompy 19 
Katowice 

 
 

 

INWESTYCJA:    „Budowa kompleksu budynków Komendy M iejskiej Policji przy ul. 
Wapiennej w Bielsku - Białej wraz z budow ą dwóch zjazdów, 
chodników, dróg wewn ętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla 
psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapie nnej i Piekarskiej na 
dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 419 8/117” 

 
 

 
LOKALIZACJA:       Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska 

działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117 
  
 
 
 
 
 
SPORZĄDZIŁ:        mgr in ż. Piotr Ple ń 

         upr. nr MAP/0077/PWOS/03  w specjalności instalacyjnej 
 
 
 
CPV 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarna 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

SST –  WOD-KAN  

 
Instalacja wodno – kanalizacyjna  
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Dokumenty laboratoryjne 
Pozostałe dokumenty budowy 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Odbiór robót 
Rodzaje odbioru robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór częściowy 
Odbiór ostateczny robót 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Odbiór pogwarancyjny 
Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Przepisy związane 

 
 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: 
 
„Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji  przy ul. Wapiennej w Bielsku - 
Białej wraz z budow ą dwóch zjazdów, chodników, dróg wewn ętrznych, miejsc 
parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury t echnicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 40 79/149 oraz 4198/117” 

W razie wyst ąpienia wyra źnej niezgodno ści Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy 
znaczenie przewa żające będą miały Warunki Umowy. 
 
1.1.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1. 

 
1.2.   Określenia podstawowe specyfikacji technicznej. 
 
1. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania w budownictwie. 
2. Dziennik Budowy –  dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

3. Inspektor nadzoru –  osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 
robót, koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem oraz do 
występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 

4. Kierownik Budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

5. Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6. Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano-montażowych. 
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7. Polecenie Inspektora nadzoru –  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z powadzeniem budowy. 

8. Projektant –  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej (Projektu Wykonawczego). 

9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

10. Użytkownik –  jest to Przedsiębiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatująca budynek. 
11. UDT – Urząd Dozoru Technicznego 
12. WTWiO – warunki techniczne wykonywania i odbioru 
13. SANEPiD  – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
 
1.3.   Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.4.   Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
waz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie. 

1.5.   Dokumentacja projektowa. 

 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w warunkach umowy.  

 
1.6.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą. 
 
a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

b) W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
d) Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, 
urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 
1.7.  Dokumentacja robocza 
 
a) Jeśli jest konieczne wykonanie robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych 

przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, 
które będą stosowane podczas wykonywania robót.  Koszty związane z wykonaniem tej 
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała 
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz 
ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli 
wymagają tego przepisy, powyższa dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z 
Projektantem i Użytkownikiem. 

b) Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być zaprojektowane i 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy przedstawić Inspektorowi 
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nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca powinien przyjąć 
pełną odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne, zgodnie z umową. 

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru, Projektantem 
lub Użytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy są 
one dopuszczone. 

 
1.8.  Błędy i opuszczenia. 
 
Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 
dokumentach, należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu 
usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów 
błędów lub opuszczeń w dokumentach.  
 
1.9.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny być 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej. 
 
 
1.10. Dziennik Budowy. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku 
polskim.   

 
1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 

W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim 
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 
roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o 
szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 
♦ Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 
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♦ Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu muszą być 
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oaz odpowiadać 
odpowiednim normom. 

♦ Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą być stosowane 
zgodnie z zaleceniami Dostawcy. 

♦ Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać 
przepisów odnośnych Władz. 

♦ Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia 
środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. 

♦ W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

 
1.13. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych Władz w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
powadzonych robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.14. Obci ążenie na o ś dla transportu budowlanego 
 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy dopuszczalnych obciążeń na dogach publicznych lub na Placu Budowy. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym 
zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń 
Stron Trzecich. 
 
1.15. Aprobaty techniczne. 
 
Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy. 

 

1.16. Zaplecze Wykonawcy. 
 

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom  
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. 

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą tychże oraz ich utrzymaniem typu oświetlenie, 
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp., ponosi Wykonawca. 
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1.17. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oaz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze 
spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.18. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
powadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w 
dokumentacji. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń. 

a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy 
będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 

b) Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody 

Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 

2.3. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz u rządzeń. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urz ądzeń. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 
urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i 
Projektanta. 

 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Zasady organizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Zakres robót. 

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą Umowy w zakresie inwestycji pod 
nazwą: 
 
„Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji  przy ul. Wapiennej w Bielsku - 
Białej wraz z budow ą dwóch zjazdów, chodników, dróg wewn ętrznych, miejsc 
parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury t echnicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 40 79/149 oraz 4198/117” 
 
W zakres robót wchodzą: 

- montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż.  
- montaż zestawów prysznicowych 
- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych  
- montaż płuczek ustępowych, zaworów spłukujących 
- montaż szafek hydrantowych z zaworem DN25 i DN33 
- montaż nowej instalacji kanalizacyjnej 
- montaż ceramiki 
- montaż czyszczaków, zawór napowietrzających, rur wywiewnych 
 

W  budynku A zaprojektowano instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, wody 
hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W budynku B zaprojektowano instalację 
wewnętrzną wody zimnej, ciepłej cyrkulacji oraz kanalizację sanitarną i deszczową, natomiast w 
kojcach dla psów instalację wody zimnej zasilającą złączki do węża oraz instalację odwodnienia 
stopu nad kojcami. 

Instalacje wody zimnej w budynkach będą zasilane z nowoprojektowanego przyłącza, a 
główny układ pomiarowy zlokalizowany będzie w studzience wodomierzowej na działce (ujęte w 
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opracowaniu sieci zewnętrznych).  

W budynku A, w celu podniesienia ciśnienia wody zaprojektowano zestaw hydroforowy. Za 
urządzeniem do podnoszenia ciśnienia następuje rozdział instalacji wodociągowej na instalację 
socjalno-bytową oraz instalację ppoż. Ze względu na włączenie instalacji przecipożarowej do 
instalacji wewnętrznej wodociągowej, projektuje się zawór pierwszeństwa (na instalacji 
wodociągowej). Na instalacji ppoż. projektuję się zawór antyskażeniowy typu BA oraz zawór 
zwrotny.  

Woda ciepła realizowana będzie w węzłach c.w.u zlokalizowanych w budynku A oraz 
budynku B. 

Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji za pomocą nowoprojektowanych przyłączy 
kanalizacyjnych. Odwodnienie połaci dachowej w obu budynkach  zostanie zrealizowane za 
pomocą podciśnieniowego systemu odwodnienia.  

BUDYNEK A  

 

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celów socjalno-bytowych-gospodarczych  w 
budynku wynosi: 

� qs = 3,50 [dm³/s] = 12,6 [m³/h] 

Wymagane ciśnienie dla instalacji wody zimnej:  Σ 41 m 

Przepływ obliczeniowy wody cyrkulacji:  0,23 [dm3/s]  

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulacji:  36,2 [kPa] 

Przepływ wody na cele ppoż 
 
dla dwóch hydrantów H33 pracujących jednocześnie: 
Q = 2 x1,5 = 3 l/s 
 
Wymagane ciśnienie dla instalacji ppoż.      47 m 
 
Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji 
 
 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, qs [dm³/s] 
obliczono wg wzoru: 

sdmAWsKq s /30,11=Σ=    gdzie: 

 
K – odpływ charakterystyczny, [dm3/s], zależny od przeznaczenia budynku, 
⇒  przyjęto K = 0,5 

 
AWs – równoważnik odpływu, zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego. 

 

BUDYNEK B  

 

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celów socjalno-bytowych-gospodarczych  w 



 MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B 

____________________________________________________________________________________________ 
CHRZANÓW 2014r. 

budynku wynosi: 
� qs = 1,66 [dm³/s] = 5,98 [m³/h] 

 
 

Wymagane ciśnienie dla instalacji wody zimnej:  Σ 26,5 m 

Przepływ obliczeniowy wody cyrkulacji:  0,03 [dm3/s]  

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulacji:  2,24 [kPa] 

 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, qs [dm³/s] 
obliczono wg wzoru: 

sdmAWsKq s /34,3=Σ=    gdzie: 

 
K – odpływ charakterystyczny, [dm3/s], zależny od przeznaczenia budynku, 
⇒  przyjęto K = 0,5 

 
AWs – równoważnik odpływu, zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego. 

 
5.3. Ogólne warunki układania przewodów wodoci ągowych 

Z rur stalowych ocynkowanych ogniowo zaprojektowano : instalację ppoż. zasilającą 
hydranty wewnętrzne oraz instalację wody  prowadzoną pod stropem kondygnacji -3. Pozostałą 
część instalacji wody  zaprojektowano z rur tworzywowych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 
rurą należy wypełnić elastycznym kitem, niepowodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym 
chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować 
się żadne połączenie na przewodzie.  

Przejścia instalacji przez ściany i stopy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe, należy 
zabezpieczyć przepustami p. pożarowymi. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone pod tynkiem powinny być na całej długości 
owinięte otuliną izolacyjną lub folią, przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej lub 
prowadzone swobodnie w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego. Przewody należy mocować do 
elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem a 
obejmą uchwytu, wspornika lub wieszaka należy stosować przekładkę elastyczną, z wyjątkiem 
podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejścia instalacji należy mocować przy punktach 
czerpalnych.  

Przewody rozdzielcze powinny być prowadzone ze spadkiem min. 5 o/oo w kierunku  
przeciwnym do przepływu wody, zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
Dopuszcza się układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy 
przedmuchiwania sprężonym powietrzem. 

 Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 
elektrycznych.  

Izolację przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, kształtek, 
armatury. Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, 
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przeprowadzeniu prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót 
protokołem odbioru.  

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach  
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5, 
- z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207, 
- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15875-1:5. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących 
normach: 
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

Rurociągi wodociągowe należy zamontować do konstrukcji za pomocą obejm z wkładką gumową. 
Stosować mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hałasu pochodzącego od rurociągów. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie przenoszenia się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania 
przewodów poziomych powinny być większe od: 
- dla rur o średnicy 15-20mm odległość między uchwytami 1,5m; 
- dla rur o średnicy 25-32mm odległość między uchwytami 2,0m; 
- dla rur o średnicy 40-50mm odległość między uchwytami 2,5m; 
- dla rur o średnicy 65-80mm odległość między uchwytami 3,0m; 
Dla przewodów pionowych uchwyty rozmieszcza się co 2,5m. Dodatkowo należy mocować 
podejścia do hydrantów. 

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych występują większe wydłużenia 
liniowe na skutek wpływu zmieniających się temperatur w porównaniu do tradycyjnych instalacji z 
rur stalowych. Przy dłuższych odcinkach instalacji kompensator U-kształtkowy lub ramię 
elastyczne można zastąpić odcinkiem giętkim, jeżeli warunki prowadzenia przewodu zezwalają na 
występowanie wyboczeń od jego własnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie 
punktów stałych należy uzgodnić z producentem rur. 
Przewody wodociągowe prowadzić w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza  należy stosować izolację 
cieplną.  
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez 
punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość prowadzenia przewodów bez spadków, jeżeli 
opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Zawory odcinające montować : 
- na połączeniu wodociągowym z wodomierzem, 
- na rozgałęzieniu przewodów rozdzielczych, 
- na odgałęzieniach punktów czerpalnych. 
Spust wody należy zapewnić dla całej instalacji na połączeniu wodociągowym bezpośrednio za 
zestawem wodomierzowym.  
Nie należy montować zaworu odcinającego na tym przewodzie, z którego zasilany jest hydrant 
wewnętrzny.  

W najniższym punkcie instalacji należy zamontować zawory spustowe. Armaturę czerpalną 
naścienną należy montować nad przyborem lub podłogą na wysokości podanej w tabeli. 
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Przybór  Wysoko ść osi wylotu ściennego 
podej ścia czerpalnego 

nazwa wysokość górnej 
krawędzi ścianki nad 

podłogą 

nad przyborem nad podłogą 

 m m m 
 
zlew 

 
0,50 – 0,60 

 
0,25 – 0,35 

nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 

 
0,75 –0,95 

Zlewozmywak (nie  
ustawiony na szafce) do 
pracy stojącej 

 
0,80 – 0,90 

 
1,05 – 1,25 

umywalka 0,75 - 0,80  1,00 – 1,15 
 

Rury stalowe ocynkowane łączyć przy użyciu gwintowanych łączników. Połączenia gwintowane 
należy uszczelniać taśmą teflonową, pastami uszczelniającymi lub przędzą z konopi.  
Rury stalowe można łączyć także za pośrednictwem łączników zaciskowych uniwersalnych 
stosowanych do przewodów o średnicach od 15 do 100mm. 
Zmian kierunku prowadzenia przewodów należy dokonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Nie 
dopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. 

Hydrant przyłączyć bezpośrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantów montować zgodnie 
z wymaganiami PN-B-02685. Hydrant zamontować na wysokości 1,35m ponad poziomem 
posadzki. Hydrant należy oznakować wg PN-N-01256-1:1992 

Hydrant przeciwpożarowy Dn 25 zgodnie z PN-B-02865:1997 w skrzynkach hydrantowych 
wymiarach 700x650x250mm, wyposażony w: 
- zwijadło wychylne 180º,  
- wąż przeciwpożarowy półsztywny o długości 30m,  
- prądownicę PW-25,  
- zawór hydrantowy Dn25,  
- zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o 

gr.  1mm. 

 

5.4. Ogólne warunki układania przewodów kanalizacyj nych 

Instalację należy wykonać używając rur i kształtek z nieplastyfikowalnego PVC łączonych 
za pomocą kielichów przedłużanych z uszczelką gumową. Bose końce rur po przycięciu należy 
oczyścić z zadziorów, zukosować i przed wsunięciem posmarować środkiem poślizgowym na 
bazie silikonu. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przewody poziome powinny być 
prowadzone ze spadkiem zależnym od średnicy rury. Przewody należy układać z kielichami w 
kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach należy przesklepiać np. tynkiem na siatce 
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
uchwytu, należy stosować przekładkę elastyczną z wyjątkiem podpór wykonanych z tworzywa 
sztucznego. Poziome przewody powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element 
(kształtkę) uniemożliwiając powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw 
uchwytów  należy przyjmować 1,0 m. Haki należy umieszczać pod kielichami. Na każdej 
kondygnacji przewód spustowy powinien posiadając jedno mocowanie stałe (pod stropem) i jedno 
przesuwne.   

Kanalizacje prowadzoną pod posadzką w budynku A należy wykonać z rur PE-HD. Rury te 
i kształtki należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. W budynku B kanalizacje 
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prowadzoną pod posadzką należy wykonać z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej typ średni. Rury 
te należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm zagęszczonej. Stosować materiał: 
piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm. Układanie rur może być 
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym należy 
prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia powinna gwarantować nie 
przenikanie zapachów do pomieszczeń i uniemożliwiać wyssanie wody z syfonu podczas 
spływania wody z innych przyborów.  

Wymagane wartości podano w tabeli. 

Rodzaj przyboru (podłączenia) 

 

Minimalna wysokość zamknięcia wodnego 
(syfonu) 

Miska ustępowa, umywalka, bidet, zlew, 
zlewozmywak,  

50 – 75 mm 

Wpust podłogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm 

 

 Piony w górnej części przechodzą w  rury wentylacyjne zakończone na wysokości 0,5 m 
poniżej powierzchni dachu  i wyprowadzoną 0,5-1,0 m ponad dach nasadę wentylacyjną. Zabrania 
się wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń i kanałów 
spalinowych. 

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 
elektrycznych oraz prowadzić równolegle do przewodów wodociągowych i centralnego 
ogrzewania, przy zachowaniu  min. odległości 10 cm  

 

5.5. Próby odbiorcze 

Wykonawca ma wykonać następujące próby instalacji: próby szczelności dla instalacji, próby 
działania poszczególnych elementów wyposażenia, próby działania całości instalacji. Przed 
przystąpieniem do prób należy instalację kilkakrotnie przepłukać czystą wodą. Po napełnieniu i 
odpowietrzeniu instalacji odbywa się próba szczelności na ciśnienie statyczne. W czasie tej próby 
należy sprawdzić wszystkie miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności (braku 
śladów przecieku) można przystąpić do próby szczelności na ciśnienie próbne. Instalację -rurociągi 
uważa się za szczelne, jeżeli w ciągu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ciśnienia. 
Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania poszczególnych urządzeń (pomp), a 
następnie wykonać próbę działania całej instalacji. 

5.6. Etapowanie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Programu Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez 
Projektanta i Inwestora. 

 

6. Kontrola jako ści robót. 
 

6.1. System zapewnienia jako ści. 

6.1.1. Opis ogólny. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
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Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogóln ą opisuj ącą: 
♦ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
♦ organizację uchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
♦ bhp, 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
♦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
♦ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółow ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako ści. 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 
okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej 
oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 

2. Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 
metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część 
szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 

 

Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 

Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 

Część 2. Sprawozdania metodyczne. 

Część 3. Protokoły. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, 
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normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.5. Opłaty za badania.  

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 
próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane 
w koszty poszczególnych robót. 

 

6.6.  Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów 
budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania  jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów 
robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 

Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 
punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować 
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prace.  

 

6.8.  Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN 
to zgodności z Normą ISO; 

3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  

oraz te urządzenia i materiały, które spełniają  wymogi dokumentacji. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które 
nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

6.9. Dokumenty budowy. 
 

6.9.1. Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
♦ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
♦ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
♦ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
♦ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z 

podaniem kto je przeprowadził, 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 

6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Odbiór robót. 
 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
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c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny robót. 

 

7.4.1. Dokumenty odbioru ko ńcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

♦ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu; 

♦ recepty i ustalenia technologiczne; 
♦ Dzienniki Budowy (oryginały); 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i 

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty 

Techniczne; 
♦ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem 
Zapewnienia Jakości; 

♦ sprawozdanie techniczne; 
♦ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
♦  
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

♦ zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
♦ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie 
wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 

♦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
♦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

7.6.  Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

Przepisy związane 
Normy 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia 
ogólne. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-75/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego białego. 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wyplywowe wydłużone.  
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące.  
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.  
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe. 
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.  
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PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  
PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).  
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
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PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-751H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych standardowych. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych kompakt. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.  
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 
cieczy lekkich.  
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – CORBRTI 
INSTAL. 
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
— Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z 
tworzyw sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z 
tworzyw sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 

 


