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ST 00.00 CZESC OGOLNA
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajacy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dla budowy siedziby
Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg
parkingu, przebudowa i budowag zjazdu z drogi publicznej oraz przytgczami.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wojewddzka Policji z siedzibg w Katowicach przy ul.
Lompy 19.

1.2. Przedmiot rob6t budowlanych objetych Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych w ramach budowy Komisariatu Policji | w Sosnowcu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wyszczegdlnionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty beda realizowane na terenie bedacym w uzytkowaniu wieczystym Komendy Wojewddzkiej Policji
w Katowicach na dziatkach o numerze 2467 obr. 11, nr 3020 (dziatka drogowa) oraz nr 2472 i 2474 (dziatki dla
przytacza kanalizacji) znajdujace sie w Sosnowcu.

W ramach realizacji inwestycji wykonywane beda nizej wymienione roboty objete Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST 02.01.00. FUNDAMENTY

SST 02.02.00. ROBOTY MURARSKIE

SST 02.03.00. PODKLADY POD POSADZKI

SST 02.04.00. POSADZKI

SST 02.05.00. STROPY

SST 02.06.00. DACH

SST 02.07.00. STOLARKA

SST 02.08.00. ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
SST 02.09.00. SUFITY

SST 02.10.00. TYNKI

SST 02.11.00. OKLADZINY SCIENNE

SST 02.12.00. ROBOTY MALARSKIE

SST 02.13.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

SST 02.14.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE — ELEWACJA

Na podstawie dokumentacji projektowej oraz niniejszych Specyfikacji Technicznych nalezy wykonaé budynek 3
kondygnacyjny w ksztatcie litery L, bez podpiwniczenia, z wejsciem gtéwnym usytuowanym od strony parkingu
dla interesantéw (od ul. Pitsudskiego) oraz wejsciem stuzbowym od strony parkingu dla pojazdéw polic;ji.
Gtowny ciag komunikacji pionowej stanowi centralnie usytuowana klatka schodowa (wydzielona pozarowo)
Dostep dla oséb niepetnosprawnych do parteru budynku z terenu poprzez wejscie gtéwne do strefy recepcyjnej
i pokoju pierwszego kontaktu

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe dla realizowanego obiektu:

Budynek nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej, murowany, ocieplony styropianem, tynkowany tynkiem
akrylowym barwionym w masie. Fundamenty — zelbetowe, lane, sciany fundamentowe murowane z bloczkéw z
rdzeniami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych z rdzeniami zelbetowymi lub
zelbetowe, natomiast $ciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych lub Zelbetowe. Stropy
miedzykondygnacyjne - gestozebrowe typu Rector. Klatka schodowa - Zelbetowa. Dach - ptaski,
wielospadowy, gestozebrowy typu Rector, ocieplony wetng mineralng z pokryciem papa. Spadki wyrobione
styrobetonem. Odwodnienie dachu — rynny wewnetrzne wyrobione w potaci dachowej zakofnczone wypustami
z koszami z blachy ocynkowanej, rury spustowe zewnetrzne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym.



Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe, aluminiowe lub stalowe, okleinowane w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen, stolarka okienna — PCV lub aluminiowa, zabezpieczenia dostosowane do wymogdéw Inwestora
i specyfiki pomieszczen.

Wykonczenie scian, posadzek i sufity dostosowane do specyfiki pomieszczen.

Do budynku doprowadzone bedzie przytacze teletechniczne, elekiryczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe.
Budynek bedzie zaopatrzony w instalacje centralnego ogrzewania, wodna, kanalizacyjng, hydrantowa,
elektryczng i oswietleniowa. Zaréwno przytacza jak i instalacje wewnatrz budynku beda przedmiotem
oddzielnych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

1.4. Podstawowe dane charakteryzujgce budynki:

Wysokos¢ budynku 11,44 m

Kubatura ok. 5.980,00 m®
Powierzchnia catkowita: 1.571,70 m?
Powierzchnia zabudowy: 559,50 m?

1.5. Zakres i rodzaj robot budowlanych.
. Roboty przygotowawcze:
- urzadzenie zaplecza dla Wykonawcy z zapewnieniem niezbednych mediow,
- makroniwelacja terenu,
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego wokot obiektu.

. Roboty podstawowe budowlane:
— wykonanie robét ziemnych
— wykonanie fundamentéw, $cian, muréw, stropow, klatek schodowych,
— wykonanie dachu wraz z pokryciem, orynnowaniem i obrébkami,
— wykonanie kanatow instalacyjnych,
— wykonanie posadzek wraz z wykonczeniem podtég,
— roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowe;j,
— wykonanie sufitéw,
— wykonanie tynkéw i oktadzin z ptytek ceramicznych,
— malowanie tynkéw i elementéw z blachy ocynkowanej,
— termomodernizacja budynku,
- wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku,
— zabezpieczenie p.poz.

. Roboty wykonczeniowe:
— zlikwidowanie zaplecza Wykonawcy,
— zagospodarowanie terenu wokét budynku.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktdérych moga wystapic

zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu

muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci

przed:

— hatasem

— wibracjg

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami ciezkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowa (wstrzasy,
wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z zalewaniem przylegtego do budowy
terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystapienia szkdd, ktorych
zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.



1.7. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie

w ramach Ceny Kontraktowej
W ramach zakresu robot objetych umowa z Zamawiajagcym Wykonawca opracowuje komplet dokumentaciji
projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych oraz na ich podstawie wykona roboty
budowlane polegajace na wzniesieniu budynku wraz z koniecznymi przytaczami sieci zewnetrznych oraz
wykonaniu zagospodarowania terenu z przebudowg zjazdu z ul. Pitsudskiego.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w dokumentaciji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w catosci obcigzaja Wykonawce. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Wykonawca.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazane;
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy
je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie projektu rusztowan, ktory przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektéw organizaciji
ruchu na czas budowy wynikajacych z przyjetej zasady: utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy —
pieszego ifunkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego dla
realizowanych zakreséw robot.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng i SST

Przedmiary Rob6t, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione wchocby jednym znich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie budowy
Teren pod budowe budynku Komisariatu Policji | w Sosnowcu jest zlokalizowany jest w potudniowo-zachodnigj
czesci Sosnowca, u zbiegu ul. J. Pitsudskiego i Jana Ill Sobieskiego - osiedle Piastow. Dziatka ma ksztait
wydtuzonego prostokata o kierunku wschéd - zach6d zamknietego od strony poétnocnej ulica Przejazd oraz
zabudowa miejska.
Zlecony do wykonania budynek ma powsta¢ w miejscu uprzednio wyburzonego. Realizacja robét
wykonywanych w ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej jest powigzana ze zrealizowanymi juz robotami
polegajacymi na wyburzeniu uprzedniej siedziby Komisariatu oraz wykonanymi robotami zwigzanymi
z przygotowaniem terenu budowy tj. postawieniem ogrodzenia tymczasowego, usytuowaniem zaplecza
budowy, wyposazeniem go w dostep do niezbednych mediow itp.
W sasiedztwie terenu objetego opracowaniem zlokalizowane sa:

— kanalizacja ogdélnosptawna,
— sie¢ wodociggowa,
— sieci elektroenergetyczne i teletechniczne,
— sie¢ gazowa.

Na czas wykonywania rob6t budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu.



Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen istniejacych
sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikéw lub innych elementow
zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym.

1.10. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca winien:

— wykonaé szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak najmniejszym
stopniu kolidujacych z ruchem zewnetrznym,

— zabezpieczyé teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

— wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do zamocowania
urzadzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

— opracowac harmonogram robot budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, rurociagi, sieci,
itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wifasciciela instalacji
i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych ipodziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktu.

1.12. Ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania bodowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wéd

gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych

dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe wymagania dotyczace ochrony srodowiska,

ktore powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajéw robét

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowag koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych

i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustaw(y — 0 odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinach od 6% do 22%° a jakiekolwiek wydtuzenia

czasu pracy po godz. 22°° wymagajq zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie

i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego przekroczenia norm ochrony Srodowiska w odniesieniu do

obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska

zdn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach

z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z pdzniejszymi zmianami).



1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdblnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, atakze =zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”,
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan
BIOZ” nalezy opracowac¢ zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogélnych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio realizacja robot,
albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

— przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiajacego,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic terenu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu gruzu
i ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z Zarzadem Drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.15. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zapewnienia dojs¢ oraz dojazdow do posesji i budynkow w rejonie prowadzonych robot.

— utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacego do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie

Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc tym samym

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledu bezpieczehstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiesci¢ w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic

informacyjnych.

1.16. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.17. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.



1.18. Nazwy i kody ze Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego

45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania ternu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4  Betonowanie

45262310-7  Zbrojenie

45262410-8  Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262520-2 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

452238200 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45421141- 4  Oktadziny $cian i sufitéw

45324000-4  Tynkowanie

45262650-2  Okfadziny

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

1.19. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe

wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace
realizacji budowy).

Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig czesé
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe stanowigce
samodzielng catos¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robédt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbi6r dokumentédw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna czescig
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skfadajg sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, oferta



Wykonawcy na realizacje robét, harmonogram roboét, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcéw, szczegdlne
wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

— Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen iodksztatcen, atakze w miare mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych.

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

— Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, kidéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

— Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

— Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

— Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong obiektu.

— Zamawiajacy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsiewziecia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowli zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

1.20. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robét.

1.21. Réwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;.
Materiaty lub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
lub Certyfikat.
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2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca moze korzystaé w realizacji robdt objetych umowag ze wszelkich dostepnych materiatéw
budowlanych, pod warunkiem, ze spetniajg one wymagania wynikajace z Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do niej.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
i dostawy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopdw bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

2.4. Materialy i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw i dostaw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i dostaw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony
do ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

2.7. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposéb i terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzglednic
pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowe;j.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administraciji.

2.9. Wybér materiatow

Wykonawca moze stosowac¢ materialy rownowazne wzgledem wskazanych w dokumentaciji technicznej
oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania okreslonych wymagan i parametréow technicznych oraz
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wtasciwej jakosci
wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej dokumentac;ji
projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i
sprzetu oraz sposéb i warunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

— hatasem

— wibracjg

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu,
maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone miedzy innymi w:

— sygnat poruszania sie do tyu,

— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drog i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych odbywat
sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat odpowiednich napraw
w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu technologicznego istniejacych ciggow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wtasciwych wiadz zarzadzajacych drogq i w razie potrzeby
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie robot

Prowadzenie rob6t musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byly spetnione nastepujace

warunki :

— utrzymanie istniejacych ciggdw pieszych, dojs¢ i dojazdéw do obiektéw i posesji przylegajacych do budowy
lub wybudowanie dojs¢ i dojazdéw zastepczych spetniajacych te sama funkcje,

— w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczeg6inych etapdédw budowy nalezy ujac
problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegajg zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagajg uzgodnienn z przedsiebiorstwami organizujacymi
funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w odniesieniu do :

— technologii okreslonej w materiatach przetargowych,

— materiatdw okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla rob6t zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego, Projektanta oraz witasciciela
obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajacymi w wyniku rozbiérek i demontazu
regulujg wtasciwe Specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje projekt rusztowan.

Uwaga

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw uzywanych materiatéw i stosowanych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w terminie
okreslonym z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce poprzez m.in.
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowa
i ST, moze réwniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

— Spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy robot.

6.8. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.9. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe
— protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegolnosci:

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru rob6t

— wyniki badan i préb oraz receptury

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Szczego6towe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez $rednig powierzchnie przekroju.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami zatgczonymi do
dokumentaciji technicznej.

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia
powyzszego Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych warunkéw oraz udostepnienia
wymaganych dokumentow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy i etapowy,

— rozruch technologiczny,

— odbior po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny pogwarancyjny,

— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbior czesciowy

— odbidér koncowy

— odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i inny).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy okresli¢ og6lne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

8.5. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzia¢ Wykonawca.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy — sporzadzajac ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalehn przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych,
a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie

rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

— umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

— protokotu odbioru koncowego obiektu,

— dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

— dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

— innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji

urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo

budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktoéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzag
m.in.:

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych
oraz przewoddw kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

— oswiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow
i urzadzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

— karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

— operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, w dwdch egzemplarzach ,Instrukcje obstugi, eksploataciji
i konserwacji” dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego.
Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu).

— Spis tresci.

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu.

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytaczenia z eksploataciji.

— Instrukcje postepowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowe;
eksploatacji i trwatosci urzadzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji

obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie

technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

— protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.10. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy ipowiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.12. Odbiodr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.13.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajgcych badz wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

— Dzienniki Budowy (oryginat).

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

— Geodezyjna inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub okazanie
zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.14. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbior koncowy robét”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena ofertowa Wykonawcy przyjeta przez Zamawiajacego w drodze
przetargu nieograniczonego - ZP-2380-379-49/2012 pn: ,Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt.
Rozbudowa | Komisariatu Policji w Sosnowcu ul. Pitsudskiego 32" za cato$¢ robo6t zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia oraz Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Roboty dodatkowe oraz uzupetniajace
beda podlegaty odrebnym rozliczeniom zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach przetargowych oraz
Umowg o zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru

i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa

drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, koszty projektow uzupetniajacych, koszty szkolenia BHP pracownikow , ekspertyzy dotyczace

wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania

powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko

Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w Umowie z Wykonawcg nalezy doliczy¢ podatek VAT w
wysokosci wynikajacej z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy ruchu pieszego i

kotowego

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektow organizacji ruchu dla poszczegélnych etapéw budowy obejmujacych m.in.
utrzymanie ciggtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczen w tym ruchu na
czas $cisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji. Projekty te wymagaja uzyskania
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajace ruchem. Kazdy
etap realizacji inwestycji zmieniajacy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga opracowania projektu
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

— ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

— ustawienie tymczasowego oswietlenia ciaggdw komunikacyjnych wedtug wymogow administratora.

— opfaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikacji zastepczej, optaty za wytgczenie
z eksploatacji i inne optaty wynikajace z ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

— przygotowanie terenu.

— tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdoéw/ przejazddw.

— koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji objazdéw i
obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktdrejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy.

— koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementdéw obiektow do czasu odbioru koncowego i uzyskania
Swiadectwa przejecia

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepcze;j.

— koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 | r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 I' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129. poz. 844, 1977 z p6zniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r.
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728 z p6zniejszymi.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75 poz .690 z pdzniejszymi zmianami.
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SST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

45100000-8 Przygotowanie ternu pod budoweg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania ternu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul.
Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowg i budowg
zjazdu z drogi publicznej oraz przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna dotyczy:

— wytyczenia geodezyjne obiektow w terenie,

— wykonania niwelacji terenu,

— zagospodarowania terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw,
— wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
— usuwanie drzew i krzewow,

— wykonania rusztowania zabezpieczajacego wraz z zadaszeniem,

— wykonania ogrodzenia tymczasowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 Czes$¢ Ogdlna.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac sprzetu
dostosowanego do potrzeb oraz posiadajacych niezbedne dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskaé¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.

Sprzet, ktéry nie spetnia wymogdéw bezpieczenstwa oraz sprzet, kitéry nie uzyskat akceptacji Inspektora
Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw na plac budowy obywaé sie bedzie poprzez istniejacy uktad komunikacyjny — przez ul.
Pitsudskiego i Przejazd.

Transport materiatbw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wlasnym zakresie przyjmujac
zasade, ze wszystkie materialy podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametréow
jakosciowych.
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WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja
robot budowlanych

5.1.1. Ogodlne warunki realizacji obiektu

Urzadzenie placu budowy polega na wykonaniu pomocniczych czynnosci, niezbednych dla realizacji zleconego

zadania. Do czynnosci przygotowawczych wg zwyczaju naleza:

— przygotowanie terenu budowy (podstawowej powierzchni budowanego obiektu), np: usuniecie wskazanych
krzewow i drzew,

— przygotowanie i likwidacja prowizorycznych dojazdéw,

— doprowadzenie wody i energii wyznaczonych do miejsc poboru,

— zabezpieczenie placu budowy przed wodg opadowa, lub jej skuteczne odprowadzenie,

— budowa i rozbiérka pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, na urzadzenia sanitarne i sktadowanie
materiatow,

— montaz i demontaz maszyn budowlanych, ich osprzetu i narzedzi,

— przygotowanie niezbednych magazynow i miejsc pracy.

Przygotowanie i uprzatniecie placu budowy obejmuje w zaleznosci od rodzaju robét (np. roboty murowe, roboty
betonowe i zelbetowe) takze wznoszenie, przebudowe, utrzymanie i rozbiérke rusztowan roboczych
i ochronnych, jezeli sg one niezbedne przy wykonywaniu wtasnych czynnosci.

Przygotowanie placu budowy obejmuje instalacje i inne urzadzenia na placu budowy, niezbedne do wykonania
prac budowlanych, przy czym wykonawca powinien zachowa¢ ogélnie uznane reguty techniczne oraz przepisy
prawne, urzedowe i zawodowe.

Do urzadzeh placu budowy nie naleza: wznoszenie, utrzymanie i rozbiérka urzadzen zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na placu budowy, np. ptotéw, rusztowan ochronnych, urzadzen pomocniczych, oswietlenia
itp.

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna byé uwzgledniona w projektach
organizacji robét oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczegoélnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustaleh koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane
z biezacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

Ogdlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych rodzajéw
robdt ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych,
a jednoczesnie umozliwiat wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramow szczegétowych dla poszczegdinych rodzajow robét.

5.1.2. Przygotowanie ukiadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

— Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

— State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byé usytuowane w taki sposob, aby
mozna byto je wykorzystywac¢ przez caty okres budowy, trwate i zabezpieczone przez Wykonawce robot
przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robot;
z przejecia punktéw pomiarowych przez Wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy, naniesione w sposéb trwaty
i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

— Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac¢ na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania

— W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do
uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w spos6b umozliwiajacy korzystanie
z nich rébwniez po ukonczeniu robo6t oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren,
na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:
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ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,50 m
wykonaé¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sie,
wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa wyzej, nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,
a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba.

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét,

zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy
pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrze by (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie
wykonywania robét),

osuszyé w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele skitadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
przygotowac skiady na materialy, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuna¢ poprzez scinanie oraz karczowaie wskazanych w dokumentacji projektowej drzew i krzewow,
usuwacé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy ja uzupetnic
drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢é wykonane przed
rozpoczeciem rob6t. Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujacymi zasadami:

wyznaczy¢é gtéwna trase transportowa, kitdéra - w zaleznosci od usytuowania obiektdw bedzie trasg
przelotowg lub 0 obwodzie zamknigetym,

nalezy unikac¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejacej sieci drég statych) z tymczasowymi
drogami transportu wewnetrznego na placu budowy,

wyznaczenie drog tymczasowych oraz zakres wykorzystania istniejacych skonsultowaé z Zamawiajgcym.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— cigg (droga) dla pieszych powinien by¢é wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu
budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m
przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

— przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych,

W razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20° powinny byc¢
zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢
wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,
przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz
dobrze oswietlone,

— przejscia przebiegajace obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajaca sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1 m, z tym
ze wolna przestrzeh miedzy porecza i deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,
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— drogi komunikacyjne dla samochoddéw (wjazdy do posesji) nalezy zabezpieczy¢ poprzez ktadki
0 szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m

5.3. Ogrodzenia
Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ogrodzi¢ plac budowy
ogrodzeniem petnym. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,50 m.

5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.2.1. Wymagania og6lne

— Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

— W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

— Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na
placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozéw.

— Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone
wymagania uzytkowe.

— Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na
innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji.

5.5. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem,
z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajacy dostep do magazynu osobom do
tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnairz Powierzchnia magazynu powinna by¢
dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robét.

5.6. Rusztowania

W celu uzyskania dostepu do realizowanych powierzchni moga by¢ stosowane:

- rusztowania przyscienne - rurowe RSZ — 1501/16, ramowe RR — 1/30 oraz czopowe UMC — 1500/36.

- podesty wiszace segmentowe od PW — 1500/36 do PW 35 — 500/100 oraz PWBS 315/100,

- podesty ruchome masztowe PRM — 602/35.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom |, czes¢ 1 -

ogoblne wymagania dotyczace rusztowan wiszacych przedstawiajg sie nastepujaco:

- powinny by¢ mocowane do odpowiedniej konstrukcji stale zamocowanej w $cianach zewnetrznych nosnych
ostatniej kondygnaciji budynku. Konstrukcja ta powinna by¢ dostosowana do typu rusztowania wiszacego,

- montaz, eksploatacja i rozbiorka rusztowania wiszacego w sposéb okreslony w instrukcji,

- po zmontowaniu rusztowania nalezy dokonac proby jego pracy w sposéb okreslony w instrukcji,

- stan techniczny rusztowania nalezy sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy,

- wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu,

- przy wietrze o szybkosci powyzej 10 m/sek, lub podczas burzy, prace na rusztowaniu wiszacym nalezy
przerwac a pomost opusci¢ do najnizszego poziomu,

- uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych i narzedzi jest zabronione,

- niedopuszczalne jest faczenie w jedng catos¢ rusztowan przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania,

- naprawa i przeglady techniczne rusztowan wiszacych moga by¢ dokonywane po opuszczeniu pomostu na
najnizszy poziom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen
i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu
budowy i organizaciji ruchu.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez
zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ST.00.00 Czes¢ Ogdlna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z zatgcznikami.

DIN 18 299

DIN 18 330

DIN 18 331
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SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowa i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét ziemnych w zwigzku z wykonaniem fundamentéw dla realizowanego budynku
oraz dla celéw zagospodarowania ternu wraz z wykonywaniem przytaczy do budynku.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

- Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

- Wykop sredni — wykop, ktoérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

- Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajace;j
do wykopu.

- Wskaznik r6znorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych.

- Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pq4 gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pgys.

- Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$¢, przy ktérej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosc objetosciowg pg.

- Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST 00.00 ,Czesc Ogolna” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00. ,Czes¢
Ogolna”

Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli
tylko spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm. Obszary zasypania
o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem lub odpowiednim gruntem
z dodatkiem spoiwa.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia scian wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopdéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane iodpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw lub wyrobéw do zabezpieczania wykopdéw pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Czes$¢ ogdina”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzyty
sprzet powinien zapewni¢ ciggto$s¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacja Techniczng. W przypadku, gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,,Czes$¢ ogéina”.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie budowy. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robédt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Nalezy zastosowac
srodki zabezpieczajace przed osiadaniem budynku.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o scianach pionowych recznie i mechanicznie zgodnie z normag PN-B-
06050:1999

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do linii
projektowanych fundamentow potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robo6t przy pasie czynnej jezdni wykopy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawaé
15cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 02 do 5cm, w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ faty celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu iprzewodu oraz kontrole rzednych dna. taty nalezy montowa¢ na wykopem na
wysokosci ca 1.0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie z lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposo6b
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1.0 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
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przekracza¢ = 3cm dla gruntow zwieztych, £ 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.

5.1.1. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie iroboty przerwa¢ na
obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

5.1.2. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacii
technicznej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ o tym Inspektora
Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi
nadzoér nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
0 nosnosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji technicznej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw
zabezpieczen.

5.1.3. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystagpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca robot powinien przeja¢ od Inspektora Nadzoru punkty
state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

State punkty pomiarowe powinny byé tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastagpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mr6z, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury"
nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Wykopy pod fundamenty
Masy ziemne wykorzysta¢ przy pracach zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a nadmiar wywie$é
samochodami samowytadowczymi. Roboty ziemne wykonywac z umocnieniem $cian.

5.3. Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

- g0rne krawedzie bali przysciennych bruséw stalowych wystawaty na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie wiekszych niz 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po

wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopow powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy

wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia

konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to dokumentacja techniczna.

5.4. Odwodnienia dla robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.5. Dokladnos$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchytki nie powinny byé wieksze niz: 0,002 % - dla spadkoéw terenu i 2 % - dla wskaznika
zageszczenia gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,Czes$¢ ogdina”.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji technicznej. W tym celu nalezy wykonacd
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepujace
elementy:

— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,

— roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Czes¢ Ogolna” .

Jednostka obmiaru Robét jest 1 m* (metr szescienny) usunietego gruntu w stanie rodzimym. llos¢ Robét okresla
sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,Czes¢ Ogodlna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Badanie $cisliwosci podtoza gruntowego wykona¢ w oparciu o projekt opracowany przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Czes¢ Ogdlna” .

Cena obejmuje:

- wykonanie wykopow,

- umocnienie $cian wykopéw,

- zageszczenie gruntu do wymaganego wskaznika,

- odwiezienie nadmiernych mas ziemnych w miejsce wskazane rzez Inspektora Nadzoru,

- niezbedne roboty w zakresie uporzgdkowania terenu i przywrécenia go do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
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SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST 02.01.00. FUNDAMENTY
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
fundamentédw oraz konstrukcji zelbetowych w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul.
Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowg i budowag
zjazdu z drogi publicznej oraz przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentéw dla realizowanego budynku Komisariatu Policji | w Sosnowcu, tj:

— wykonanie stép fundamentowych zelbetowych,

— wykonanie taw i sciagéw fundamentowych,

— wykonanie scian fundamentowych

— wykonanie schodow zelbetowych,

— zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

— Beton — wg PN-EN 206-1

Beton ciezki - o ciezarze objetosciowym wiekszym niz 2 600 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem

specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowane jako ostony biologiczne dla ostabienia promieniowania

jonizujacego

— Beton zwykly:

e ciezarze objetosciowym od 2 200 - 2 600 kg/ms3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw naturalnych
i famanych (piasek + zwir lub piasek + np. kamien bazaltowy) stosowane do wykonywania elementéw
konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

e ciezarze objetosciowym od 1 800 - 2 200 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw porowatych (np.
keramzyt) - do wykonywania elementéw o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej np. $cian ostonowych,
pustakow sciennych i stropowych

— Beton lekki - o ciezarze objetosciowym do 1 800 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw
oraz betony komoérkowe. Betony komorkowe wytwarza sie z cementu, piasku, wody i $rodka
pianotwérczego. Betony lekkie stosuje sie do wykonywania elementéw Sciennych i stropowych
sredniowymiarowych (ptyty scienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki scienne, prefabrykowane
nadproza).

— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

— Zaczyn cementowy -mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa -mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

— Urabialnos¢ mieszanki cementowej - zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.

— Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie diuzszym niz | miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

— Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.
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— Stopien wodoszczelnosci symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

— Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, 1.4.10. Klasa betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003 w tym wskaznik wodno - cementowy
w/c = 0,45, nasigkliwos¢ do 5%.

Skitad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skiad

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne Ilaboratorium i podpisany przez

uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan préb mieszanek

powinny zostac przestane Inspektora Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej

przez Inspektora Nadzoru. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003

i spetnia¢ wymagania:

— skftad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

— wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

— stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy C 12/15 (dawniej B15).

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.
Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie
powinna wynosi¢ 1,6 MPa. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikédw na
wytrzymatos¢ betonu a konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozonag konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-EN 206-1:2003 nie
moga przekraczac:

+: 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

%:10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-EN 206-1:2003 dokonaé aparatem Ve-Be. Do Konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Beton klasy C20/25(dawniej B25)

Beton klasy C20/25 musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ do 5% badania wg normy PN-B-06250

— mrozoodpornos¢ ubytek masy nie wiekszy niz 5 %

— spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy niz 0% wg normy PN-B-06250

— 0znaczenie czasu wigzania betonu wg norm PN-EN 196-1/1996, PN-EN 196-3/1996

— skftad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, aby umozliwi¢ szczelnos¢
w wyniku zageszczenia przez wibrator,
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— konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K,

— do zageszczania betonu nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia i czestotliwosci drgan 6000 drgan / min.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 1OOC) Srednia wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie

powinna wynosi¢ 2,6 MPa. Mieszanke betonowg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania zgodne z normg PN-EN 206-1/2003 i PN-63/B-06251.

Zbrojenie
Do zbrojenia fundamentéw stosowacé stal A-0 St0S-b lub A-11 [18G2-b] ¢ 12, strzemiona ¢ 6.

Bloczki silikatowe
Znormalizowana wytrzymatos$c na sciskanie  20/25 N/mm2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,61 W/mK

Reakcja na ogien A1 (catkowicie niepalne)
Klasa odpornosci 240 REI

Absorpcja wody ponizej 16%

Wymagane jest aby bloczki stosowane do wykonywania scian fundamentowych byty mrozoodporne zgodnie
z PN-B-03002:2007 oraz PN-EN 1996-2

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

— do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

— do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

— do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

— do ciecia tasmy - nozyczki.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

— tawy oraz fundamenty nalezy wylewa¢ na budowie warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z projektem,

— tawy i fundamenty nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy fundamentéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy,

— izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowe pionowe wykonac¢ ze styropianu EPS 100-038 lub XPS, zbrojonego
siatkg z wtokna szklanego. Warstwe styropianu nalezy zagtebi¢ min 1m pod powierzchnie otaczajacego
terenu i ostoni¢ od strony zewnetrznej folig kubetkowa.

— fundamenty i $ciany fundamentowe nie ocieplone pomalowac izolacjg bitumiczng (np. Dysperbit) minimum 2
razy, chyba ze producent zaleca inaczej,

— roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

— betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
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— bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu ichronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

— przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

— hanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

— woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

— w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

— utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

— rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Jako podkfady betonowe na podtozu gruntowym nalezy zastosowac beton klasy C8/10.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na fundamentach Zelbetowych.

5.2. Zalecenia ogdlne dotyczace betonowania:

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu 0 poszczegdlny program i dokumentacje

technologiczng (zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru) obejmujaca;:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

— sposdb pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

— Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowaniem, a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$é wykonania wszystkich robét zanikajacych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowag konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie, przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢:

— potozenie zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystosc deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

— wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscig min 6000 drgan na minute., z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giebokosé 5-8 cm
i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztattowanie powierzchni

betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé

zasadag ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu

przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym

przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

— zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
0 grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy lub w niedostatecznym naswietleniu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy lub w miejscach, ktdrych
naswietlenie jest niedostateczne, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza Specyfikacjg oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowag:

— badanie skiadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzanie

betonu.
Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac¢
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielg¢gnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 raz na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami. i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. RoAwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwnie, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— Pekniecia sg niedopuszczalne,

— Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

— Pustki, raki i wykruszyny sag dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— Wszystkie wystajace nierownosci wyrownacé bezposrednio po rozszalowaniu,

— Raki i ubytki uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogolne

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa

1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukqa deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzyciu wykazywaé odpornosé na deformacije
pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatbw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32 mm,
maksymalna szerokos¢ 18 cm. Dopuszcza sie stosowanie innych deskowan systemowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych
stykajacych sie z masag betonowg przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
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5.8. Zakres robot

Fundamenty nalezy wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm o stopniu zageszczenia 1p>0.9,
warstwie chudego betonu B15 gr. 10cm oraz izolacji poziomej 2xpapa na lepiku.

Fundamenty — zelbetowe z betonu C2-/25 zbrojone stalg St0-b oraz 18G2-b ( lub rbwnowazng) wysokosci 40
cm i szerokosci od 40 do 130 cm.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych fundamentowych 38x24x12 o wytrzymatoséci min. 15 MPa na
zaprawie cementowej min. M 6.

Elementy monolityczne zelbetowe — trzony w $cianach, wience stropéw, belki i podciggi,

Klatka schodowa — z betonu C20/25 zbrojonego stalg St0-b oraz 18G2-b ( lub rownowazna)

Nalezy wykonac¢ trzy stopniowe schody zewnetrzne zelbetowe od wejscia do budynku przy garazach. Stopnice
wykonaé z oktadziny z granitu ptomieniowanego w kolorze szarym lub z okfadziny z ptytek gresowych
z wykonczeniem antyposlizgowym, mrozoodpornych na kleju elastycznym, mrozoodpornym.

Pochwyty przy schodach zewnetrznych stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Schody wewnetrzne, zelbetowe z okladzing gresowa antyposlizgowa zaopatrzone w pochwyty stalowe ze stali
nierdzewnej. W przedsionku wejscia gtébwnego do budynku oraz wejscia stuzbowego nalezy wykonac
wycieraczke przemystowg zagtebiong w posadzce zgodnie z rysunkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontroli podlegajg wszelkie elementy robdt wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikaciji. Zasady kontroli
podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogdlna”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST.

6.2. Badania kontrolne betonu.

Wytrzymatos¢é na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne w postaci kostek

szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

— 1 proébka na 1000 zasobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora Nadzoru)

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania a nastepnie przechowuije,

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,

nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to

beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza

sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie

pdzniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN 74/B-06261

lub PN- 74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci okreslona na prébkach kontrolnych

150x 150x 150 mm spetnia nastepujace warunki:

— przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie Ri min -
najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek, a - wspétczynnik zalezny od liczby
probek n wg zestawienia ponizej, G - wytrzymatos¢ gwarantowana.

Liczba probek n od 3 do 4 Liczba prébek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14

wspotczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspotczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie,
jezeli: Ri min CI (3) Oraz R> 1,2Rb G(4) Gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

— przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje warunek:
R-1,64s>Rb G(6) W ktérym: R srednia warto$c, s - odchylenie standardowe wytrzymatosci.

W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

6.3. Nasiagkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikédw betonu, sposobu uktadania i zageszczania -
po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
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Prébki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasigkliwos¢ mozna réwniez badan na probkach wycietych z konstrukgji.

6.4. Tolerancja wymiarow.

Uwagi ogdlne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne, Podane nizej
tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

— na 1 m wysokosci

— na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach w slupach podtrzymujacych stropy.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

— na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

— nacatg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem

— powierzchni podporowych

— powierzchni bocznych i spodnich powierzchni gérnych

6.5. Kontrola wykonania warstwy izolacji wodoszczelnej

Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodno$¢ wagowa. Wyniki odbioréw

materiatdbw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

— Prawidtowos¢ wykonania warstwy sczepnej

— Prawidtowo$¢ wykonania pierwszej warstwy

— Prawidtowos$¢ wklejenia elementdéw uszczelniajagcych w krawedziach, narozach i szczelinach

— Prawidtowos¢ wykonania drugiej (i kolejnych warstw)

— Dokfadno$¢ wklejenia detali i elementéw innych: przepustéw rurowych, przej$¢ instalacyjnych,
wyposazenia, kratek $ciekowych itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:
dla wykonanych fundamentéw oraz taw o odpowiedniej grubosci - m
dla wykonanych izolacji— m
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru fundamentéw powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robét zanikajacych,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkle roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczyé go do dokumentacji odbiorowej budowy,
ktorej elementem byto wykonanie robét fundamentowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— opracowanie recept

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

3
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— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg techniczng otworéw jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.;

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SST 02.02.00. ROBOTY MURARSKIE
45262520-2 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, przebudowg i budowa zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t murarskich w zakresie:

— wykonania nowych scian zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkéw silikatowych i betonowych,

— przemurowania ubytkow i bruzd instalacyjnych w scianach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po
przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Bloczki silikatowe

Typ: fundamentowe
Gestos¢ obj. : 2,0 wg EN772-9, EN772-13
Wymiary: dtugosé: 500+1,5 mm

wysokos$é: 140£1,0mm

szerokos¢: 250 cm +1,5mm
Wspotczynnik przenikania ciepta: 1,05 W/(mK) wg EN1745
Odpornos¢ ogniowa: Euroklasa A1
Absorpcja wody: 13% 2%
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Typ:

Gestosc ob. :

Wymiary: dtugosé¢:
wysokosé:
szeroko$c:

Wspotczynnik przenikania ciepta:

Odpornos¢ ogniowa:

Absorpcja wody:

Typ:

Gestosc¢ obj. :

Wymiary: dtugosé:
wysokos$é:
szerokosc¢:

Wspbtczynnik przenikania ciepta:

Odpornos¢ ogniowa:

Absorpcja wody:

Typ:

Gestosc obj. :

Wymiary: dtugosé¢:
wysokos$é:
szerokosc¢:

Wspotczynnik przenikania ciepta:

Odpornos¢ ogniowa:

dla $cian dziatowych

1,4 wg EN772-9, EN772-13
250+1,5 mm

220+1,0mm

80 cm +1,5mm

0,46 W/(mK) wg EN1745
Euroklasa A1

<16% 2%

dla $cian dziatowych

1,4 wg EN772-9, EN772-13
250+1,5 mm

220+1,0mm

120 cm +1,5mm

0,46 W/(mK) wg EN1745
Euroklasa A1

<16% 2%

dla $cian konstrukcyjnych
1,4 wg EN772-9, EN772-13
250+1,5 mm

220+1,0mm

240 cm £1,5mm

0,46 W/(mK) wg EN1745
Euroklasa A1

<16% 2%

przeznaczone na kanaty spalinowe i dymowe
beton lekki

850km/m?®

240+2mm

245+0.5mm

Absorpcja wody:
2.4. Pustaki keramzyto - betonowe
Typ:
Materiat:
Gestosc¢ ob. :
Wymiary: dtugosé:
wysokosé:
szerokosc:

Wytrzymatos¢ na sciskanie:
Wytrzymatos¢ na zginanie

Odpornos$¢ na przemienne zamrazanie i odmrazanie:

Reakcja na ogien:

Typ:

Materiat:

Gestosc ob. :

Wymiary: dtugosé¢:
wysokosé:
szerokosc:

Wytrzymatos¢ na sciskanie:
Wytrzymatos$¢ na zginanie

Odpornos$¢ na przemienne zamrazanie i odmrazanie:

Reakcja na ogien:

2.5. Zaprawy

240 cm +2mm

40 m

1080 mm

25 cykli bez zmian wg EN 14297
A1l

przeznaczone na kanaty spalinowe i dymowe

beton lekki

850km/m?®

520+2mm

245+0.5mm

250 cm +2mm

40 m

1080 mm

25 cykli bez zmian wg EN 14297
A1l

Do taczenia bloczkéw oraz do murowania stosowac zaprawy gotowe zgodne z PN-EN 998-2:2004.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru iw sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rodwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Nowe mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg techniczna. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé
mury no$ne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugoscii W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.

Elementy powinny byé czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda. Nie dopuszcza
sie wbudowania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkosci podane w BN-90/6145-01.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczkéw silikatowych

Sciany nadziemia — z bloczkéw silikatowych N 12, N18 i N24 o wytrzymatosci min. 15 MPa na zaprawie
cienkowarstwowej do silikatéw.

Bloczki pierwszej warstwy ustawia¢ na zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3.
Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowaé ewentualne odchylenia fundamentéw w pionie. Zaprawe nanosic¢
zwykla kielnia. Murowanie $cian zewnetrznych zaczyna¢ od naroznikdw. Warto zwr6ci¢ uwage na utozenie
bloczka tak, aby pi6ra skierowane byty na zewnatrz - utatwi to p6zniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu
bloczka sprawdzi¢ jego poziom i ewentualnie skorygowa¢ za pomoca gumowego miotka. Doktadne
wypoziomowanie naroznikbébw pierwszej warstwy sprawdzi¢ za pomoca poziomnicy wezowej lub niwelatora.
Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami sciany rozciggna¢ sznurek murarski i uzupetni¢ warstwe. Po
wymurowaniu kazdej warstwy bloczkéw zeszlifowac ich gérna powierzchnie. Uzy¢ do tego pacy lub strugu, a
drobne zanieczyszczenia i powstaly pyt usungé szczotka. Dzieki temu zaprawa bedzie miata lepsza
przyczepnosé do bloczkéw.

Jezeli odlegtos¢ miedzy naroznikami nie jest catkowita ditugoscia bloczka, warstwe nalezy uzupetnic
odpowiednio przycietym fragmentem bloczka. Do ciecia uzywac recznej pity widiowej i prowadnicy katowej,
dzieki czemu fatwo zachowaé duza doktadnosé. Aby uzyskaé gtadka powierzchnie przycietego bloczka
i zapewni¢ dobre przyleganie zaprawy, wyréwnac powierzchnie bloczka strugiem lub paca. W miejscach, gdzie
bloczki nie tacza sie na pidro-wpustu, np. tam gdzie wmurowywany jest dociety bloczek, nalezy wykona¢ spoine
pionowa. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po
ok.1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murowaé na cienkg spoine klejowa.

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy

Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowa¢ =zaprawe. Wystarczy wiaderko i wiertarka
z mieszadtem. Zaprawe przygotowywac zgodnie z instrukcja producenta.

Zaprawe rozprowadza¢ na bloczkach za pomoca kielni. Murowanie kolejnych warstw rozpoczyna¢ od
naroznikow. Kazdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Po utozeniu naroznikdw rozciagnag¢, jak
przy pierwszej warstwie, sznurek murarski i uzupetnic warstwe. Kolejne warstwy naroznikdw uktadac
naprzemiennie stosujgc wigzanie murarskie, przy zachowaniu jednakowego poziomu kolejnych warstw na
wszystkich naroznikach. Murujac kolejne bloczki nalezy pamieta¢ o przesunieciu spoin pionowych w stosunku
do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Natomiast diugosé bloczka przy krawedziach otworu lub przy
naroznikach budynku musi by¢ wieksza lub réwna 11,5¢cm.

Montaz nadprozy z betonu komérkowego

Nadproza z betonu komérkowego ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na $cianie i jest uzaleznione od rozpietosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

5.3. Murowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych

Piony wentylacyjne z pustakéw keramzytobetonowych powinny byé murowane w scianach lub jako piony
przylegte do $cian. Pustaki wentylacyjne murowac¢ nalezy na fundamencie lub wzmocnionym stropie na
zaprawie cementowej o grubosci spoiny 10-14 mm. Piony przy Scianie nalezy taczy¢ ze Sciang w co drugiej
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warstwie kotwami z preta ¢ 5,5 lub metalowymi tacznikami jak do Scian dziatowych. W trakcie murowania po
utozeniu kazdej warstwy nalezy doktadnie wyréwnac i oczyszcza¢ wewnetrzng spoine. W pomieszczeniach
piony wentylacyjne nalezy od zewnatrz otynkowaé tynkiem cementowo wapiennym. Powyzej dachu piony
wentylacyjne powinny by¢é obmurowane cegtg a przy niewielkich wysokosciach przewoddéw ponad dachem,
mozliwe jest osiatkowanie przewodow siatkg Rabitza (2x) i wykonanie tynku cementowego o grubosci 2-3 cm.
Piony wentylacyjne od gory nalezy zabezpiecza¢ daszkami (wyloty w poziomie).

5.4. Wiata dla generatora zewne¢trznego pradu
Nalezy wykonac wiate dla generatora zewnetrznego pradu. Ma ona mie¢ konstrukcje stalowg z wypetnieniem
z siatki i muru z bloczkéw silikatowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze elementéw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach ceramicznych z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu,
liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyfki

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. | Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$ci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na calej diugosci 15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15, -10

Kontroli podlega:

— sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic,
— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

— sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostolinijnowosci krawedzi,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi,

— sprawdzenie poziomowosci warstw,

— sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.
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7. OBMIAR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i
odpowiednimi normami i przepisami technicznymi.

Jednostka obmiarowa robét zgodna z Przedmiarem Robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
Dziennik Budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie petnego zakresu wymienionego w niniejszej SST,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050: 1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999  Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w  elementach
z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2008 Wapno budowlane. Czes¢ I: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady

1988 r.
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SST 02.03.00. PODKLADY POD POSADZKI
45262300-4 Betonowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadéw pod
posadzki w zwigzku z budowa siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowa i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podktadéw pod posadzki betonowe, z ptytek podtogowych antyposlizgowych, wyktadzin PCV
i dywanowych w budynku | KP w Sosnowcu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Beton zwykty - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ decm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

— Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C12/15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana.

— Podsypka wyrownujaca - porowata struktura mineralnych ziaren podsypki umozliwia réznorodne
zastosowania dzieki jej szczegdlnym wiasciwosciom z punktu widzenia fizyki budowli.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
ST i poleceniami Inspektora

2. MATERIALY
2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-1970 11997. Dopuszczalne
jest stosowanie cementu marki ,,325"

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B1970 I: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest
z wynikami badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.

Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla cementu pakowanego (workowanego):

— skftady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem.

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wiazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
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Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie trwatosci podanym
przez wytworce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2. Piasek

Piaski do zaprawy powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajacg na wykonanie partii zaprawy o stat«j jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roéznych zrédet nalezy spowodowaé aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji zaprawy.

2.3. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode przewiduje
sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

2.4. Zaprawy

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentaciji Projektowe;j.

2.5. Folia budowlana izolacyjna
Folia budowlana - izolacja termicznej i akustycznej w konstrukcjach podtog.

wzdtuz w poprzek
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 13 Mpa > 12 MPa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochtonnosé <1,0%
klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci wyréb trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia wyréb nierozprzestrzenaijacy ognia
grubosc¢ min. 0,2 mm

2.6. Styropian
Styropian typu EPS 100-038 — warstwa grubosci 5 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/(mK)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 100 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: 150 kPa
Opér cieplny R[m2 K/W1: 1,30

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych) Do podawania
mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").

llos¢ "gruszek" nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 90 min. przy temperaturze + 15°C 70
min. - przy temperaturze +20°C 30 min - przy temperaturze + 30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki. w jakich beda wykonywane roboty.

Grubos$¢ podioza betonowego i rodzaj zbrojenia muszg wynika¢ z wielkosci przewidywanych obcigzen
uzytkowych.

Podtoza betonowe posadowione na gruncie muszg posiadac pozioma izolacje przeciwwilgociowa.
Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie: min. 25 MPa

Okres dojrzewania betonu min. 28 dni

Wilgotnos¢ wagowa betonu: max 5% lub wilgotnosé wzgledna: max 93%

Rownos¢ powierzchni w dowolnym miejscu.: max +2 mm/1m. na odcinku taty 2 m

Odchylenie od projektowanej rzednej na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia: max 5 mm

Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.

Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.

Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkéw, pyt i luzne nie zwigzane fragmenty
muszg by¢ usuniete.

Wykonawca  wykona wykopy o scianach pionowych w gruncie kategorii lll. Masy ziemne wywie$c
samochodami samowytadowczymi. Roboty ziemne wykonywaé z umocnieniem scian zgodnie z PN-B-1
0736:1999.Na zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowej wyla¢ 15 cm warstwe z chudego betonu,
a nastepnie utozy¢ na niej folie budowlang typu PU stanowiacq izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy).
Nastepnie nalezy utozy¢ ptyty styropianowe EPS100-038 o grubosci 5 cm. Kolejnym etapem jest wykonanie 5
cm wylewki zbrojonej przeciwskurczowo. Warstwag wykonczeniowg beda ptytki ceramiczne uktadane na kleju
oraz wyktadziny PCV na 1 cm wylewce samopoziomujacej.

Na poszczegdlnych kondygnacjach na stropach gestozebrowym gr 25 cm utozyé izolacje przeciwwilgociowa
2xfolia, a nastepnie ptyty 5cm styropianu EPS100-038, na ktérych nalezy wykonaé wylewke 5cm zbrojong
przeciwskurczowo. Warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki ceramiczne antyposlizgowe utozone na warstwie
kleju oraz wyktadzina PCV badz dywanowe (na 1 cm wylewce samopoziomujace;j).

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér rob6t winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
technicznej i odnosnych normach.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, SST, obowiazujacymi normami i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru konieczne jest przedstawienie:

— dokumentacji technicznej z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,

— atesty uzytych materiatéw budowlanych

— Dziennik Budowy.

Odbior czesciowy polega na skontrolowaniu zabudowanych materiatéw z ST i dokumentacjg techniczna,

prawidtowosci osadzenia elementéw ulegajacych zakryciu.

Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

— protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w Przedmiarze robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdinych pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-791 B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
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PN-86 | B-06712
PN-EN1008:2004
PN-B-1970 1: 1997
PN-EN 934-3:2004
PN-EN 934-6:2002
PN-EN 12620:2004
PN-EN 206-1 :2003
PN-EN 13139:2003
PN-70/B-12016
PN-B-19308: 1999
PN-EN 197-1 :2002

PN-EN 459-1 :2003
PN-EN 480-1: 1999

Kruszywa mineralne do betonu PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne.
Badania.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

Kruszywa do betonu.

Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Kruszywa do zaprawy

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w  elementach
z autoklawizowanego betonu komérkowego

Cement. Czes¢ I: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Wapno budowlane. Czes¢ |: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania
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SST 02.04.00. POSADZKI

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w zwiazku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, przebudowa i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

warstwy wykonczeniowej posadzek w budynku | KP w Sosnowcu:

-z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,

-z wyktadziny PCV,

- gtadzig betonowg malowana,

- wykonczenie schodéw zewnetrznych z granitu promieniowanego, a wewnetrznych oktadzing gresowg
antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Granit pfomieniowany
Granit ptomieniowany — wyglad powierzchni zblizony do naturalnego przetomu. Chropowatos¢ zalezy od
wielkosci ziaren z wyraznymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstatymi w wyniku dziatania
temperatury i ptomienia — tuszczenie uzyskane przez ptomieniowanie.
gatunek |
grubosé: 3 cm
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnos$c¢: V klasa $cieralnosci
— nasigkliwo$c¢ ponizej 0,1%
Ptyty granitowe ptomieniowane muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
-~ stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
—  katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokosé: £ 1,5 mm
— grubosé: £ 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Okfadzine granitowg mocowaé na zaprawie klejowej zewnetrznej mrozoodpornej, przeznaczonej do oktadzin
typu ciezkiego.

2.2. Wyroby gresowe
Ptytki podtogowe gresowe, antyposlizgowe.
Gresy — wymagania dodatkowe:
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- wymiary: 30x30 cm.

- gatunek: I

- twardos¢ wg skali Mahsa: 6

—  $cieralnosé¢: V klasa scieralnosci
— nasigkliwos$c: ponizej 0,1%

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodéw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokosé: £ 1,5 mm
— grubosé: £ 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze:
Do mocowania pitytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa Ilub 8 MPa, wylewki
samopoziomujgce albo klej. Do wypetniania spoin stosowaé gotowe spoiny.
Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr ....".

2.3. Plytki ceramiczne

Ptytki podtogowe i Scienne.

wymiary: 30x30 cm

nasigkliwos¢ E>10%
- wytrzymatos¢ na zginanie 27,5 mm min. 15 MPa i <7,5mm min. 12MPa
~ sita tamigca 27,5 mm min. 600N i <7,5mm min. 200N
— $cieralnosé¢: V klasa scieralnosci

- wytrzymate na szok termiczny
Ptytki podtogowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,

katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokosc¢: +0,5mm
—  grubosc¢: +5%
krzywizna: 1,0 mm

2.4. Wykladziny obiektowe PCV (np. Tarkett, Polyflor Prestige lub rownowazne)

Wyktadziny termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na Scieranie

Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 Homogeniczna podfoga winylowa
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 2,0 mm

Grubosé catkowita EN 428 2,0 mm

Ognioodpornosc EN 13501-1 Bfl s1, EN ISO 9239-1 28kW/m2
Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa T:  <2,0 mm

Wagniecenie resztkowe EN 433 ok. <0.02 mm

Oddziatywanie nézek od mebli EN 425 Brak uszkodzen

Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 <2 kV

Antyposlizgowosé DIN 51130 R9 20,3

Kolorystyka: zgodnie z dokumentacja techniczng

2.5. Wykladziny modularne, winylowe
Wyktadziny podtogowe modularne, winylowe w formie ptytek lub paneli o wykonczeniu drewnopodobnym

Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 Homogeniczna podfoga winylowa
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 2,0 mm

Grubosé catkowita EN 428 2,0 mm

Ognioodpornosc EN 13501-1 Bfl s1, EN ISO 9239-1 28kW/m2

Grupa scieralnosci EN 660-2 Grupa T:  <£2,0 mm
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Wagniecenie resztkowe EN 433 ok. <0.02 mm
Oddziatywanie nézek od mebli EN 425 Odporna
Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 <2 kV
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 20,3

Kolorystyka: zgodnie z dokumentacja techniczng

2.6. Wykladzina obiektowa antystatyczna

Wyktadziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na $cieranie, antystatyczne

Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 Akustyczna wyktadzina heterogeniczna
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,65 mm
Grubosé catkowita EN 428 3,55 mm
Ognioodpornosc EN 13501-1 Bfl s 1na cemencie, Cfl s1 na podktadzie
drewnopochodnym
Grupa $cieralnosci EN 660-2 Grupa T: <2,0 mm
Wagniecenie resztkowe EN 433 ok. <0.12 mm
Oddziatywanie nézek od mebli EN 425  Brak uszkodzen
Antyposlizgowosé EN 13893 M =0,30
DIN 51130 R10
Elektrostatycznos¢ EN 1815 <2kV

EN 14041 Antystatyczny na podiozu betonowym

2.7. Wykladzina obiektowa akustyczna

Wyktadziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na scieranie, akustyczne
Wymagania nory EN 14041:2004

Grubosé¢ catkowita EN 428 2,00 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej EN 429 0,5 mm

Reakcja na ogien Bfl-s1 -A1fl lub A2fl
Zawartosc¢ pentachlorofenolu <5 ppm
Wodoszczelnosé NPD

Sliskos¢ DS

Wiasciwosci antystatyczne antystatyczna
Wiasciwosci elekiryczneqge <109 Q
Odpornos¢ termiczna ok. 0,02 m2 K/'W
Kolorystyka: zgodnie z dokumentacjg techniczng

Do mocowania uzy¢ kleju wskazanego przez Producenta wyktadzin.

2.8. Wykonczanie podlég betonowych

Nalezy stosowac¢ produkt do wzmachiania i uszczelniania podtozy betonowych np. Betondur Hard lub
rownowazny.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw tatwo tlukacych.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie podiog — plytki

W pomieszczeniach mokrych oraz czesci administracyjnej podtogi wykonac z ptytek podtogowych ceramicznych
i antyposlizgowych gresowych.
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Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztaicalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki
powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadnos$¢ wykonania powierzchni
podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od
ustalonych spadkéw nie powinno byé wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producenta materiatéw dotyczace metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejgcych podktadow oraz grubosci naktadanych warstw.

Prawidlowosc¢ i doktadnos¢ wykonania

Ptytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg
projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku
pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno byé¢ wieksze niz 5 mm
na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

Prostoliniowos¢ spoin.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢, szerokos¢ lub wysoko$é pomieszczenia powinny tworzyé linie
proste.

Grubosé¢ spoin i ich wypetnienie.
Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byc¢
wykonczona cokotami o wysokosci 8 cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku
posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one by¢
odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych Ilub aluminiowych. Zaleca sie
zastosowanie cokotéw systemowych.

5.2. Wykonanie podlég — wykladziny PCV

Do wykonywania posadzek z wyktadzin termozgrzewalnych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych

Pokrycie podtég wykona¢ z wysokojakosciowych wyktadzin obiektowych, zgrzewanych z PCV z warstwg
ochronng z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiadaé wysoka odpornosé na scieranie i by¢é homogeniczne.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C ipowinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

Wyktadzine termozgrzewalng uktadac scisle wg instrukcji producenta. W czesci pomieszczen wskazanych w
dokumentacji technicznej nalezy stosowa¢ wyktadziny PCV modutowe winylowe w formie pitytek lub paneli
0 wykonczeniu drewnopodobnym, a w pomieszczeniu kancelarii tajnej dodatkowo wyktadziny majg byc¢
wyttumiajace dzwieki (wyktadziny akustyczne).

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz Tmm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny
W pomieszczeniu.

Wyktadzina powinna byc¢ klejona na catej powierzchni i wywinieta na sciane na wys. 8 cm.

Kolorystyka zgodna z dokumentacjq techniczna.

5.3. Wykonanie podlég — betony
Podtogi w garazu i czesci pomieszczen technicznych nalezy pomalowac specjalnym srodkiem wzmacniajgcym

i uszczelniajagcym powierzchnie betonowe. Zatarte na gtadko wylewki nalezy pokry¢ rownomiernie epoksydowg
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farba do betonu (np. Betondur Hard z serii Professional Line lub réwnowazny). Powierzchnia musi by¢ odporna
na Scieranie i uderzenia, a takze dziatanie czynnikbw chemicznych.

5.4. Wykonczenie podtég w podziale na pomieszczenia

— ptytki ceramiczne — ciggi komunikacyjne (korytarze, strefa wejsciowa, klatka schodowa), pomieszczenia
sanitarne, czes¢ pomieszczen technicznych (myjnia), pomieszczenia ogo6lnodostepne na parterze
(z wyjatkiem 'pokoju niebieskiego’), strefa dyzurnych — ptytki gresowe matowe np. Opoczno
Hyperion/Kallisto

— wykladziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na $cieranie w pomieszczeniach
biurowych: Tarkett IQ Optima.

— wykladziny modularne, winylowe w formie ptytek lub paneli o wykonczeniu drewnopodobnym
w sekretariacie, gabinetach komendantéw i naczelnikow oraz w pokoju ‘niebieskim’: Tarkett iD Inspiration

— wykladziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na $cieranie, antystatyczne
W pomieszczeniu serwerowni.

— wykladziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na Scieranie, akustyczne
w pomieszczeniu kancelarii tajnej.

— gtadz betonowa, malowana farbami to betonu (np. Betondur) ewentualnie ptytki antyposlizgowe — garaze,
czes¢ pomieszczeh technicznych

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzaé kontrole dotrzymania warunkdéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m> llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6éw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci stykow materiatdw posadzkowych; badania prostolinijnosci nalezy wykonac za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilos¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg oceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-EN 649:2002
PN 63/B-10145
PN-75/B-10121
PN-EN 13813:2003
PN-62/B-10144

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12001:2003 (U)

PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 1388:2004
PN-EN 100:1994

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenia odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenia odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic terakotowych

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptytki ceramiczne. Oznaczenia twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11777 Ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni
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SST 02.05.00. STROPY

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stropbw w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, przebudowg i budowa zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz stropéw gestozebrowych w budynku | KP w Sosnowcu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Sprezone belki stropowe

Strunobetonowe belki wykonane z betonu i stali sprezajacej o najwyzszych parametrach wytrzymatosciowych
beton C50/60 (B60), stal klasy 2060 MPa)
ciezar belek (15-20 kg/mb)

2.2. Pustaki stropowe
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego bez uzycia zuzli. Charakteryzujg sie wysoka wytrzymatoscig
(wytrzymujg co najmniej 250kg nacisku punktowego 5x5 cm).

2.3. Beton wodoodporny klasy C20/25 (dawniej B25)

Beton klasy C20/25 musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ do 5% badania wg normy PN-B-06250

— mrozoodpornosé ubytek masy nie wiekszy niz 5 %

— spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy niz 0% wg normy PN-B-06250

— wodoszczelnos¢ wieksza od 0.8 Mpa ( W8)

— 0znaczenie czasu wigzania betonu wg norm PN-EN 196-1/1996, PN-EN 196-3/1996

— sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, aby umozliwi¢ szczelno$¢
w wyniku zageszczenia przez wibrator,

— konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K,

— do zageszczania betonu nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia i czestotliwosci drgan 6000 drgan / min.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) Srednia wymagana wytrzymato$¢ na sciskanie

powinna wynosi¢ 2,6 MPa.
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Mieszanke betonowg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic
zgdane w SST wymagania zgodne z normg PN-EN 206-1/2003 i PN-63/B-06251.

2.4. Zbrojenie
Do zbrojenia stropow stosowac stal All (18G2-b) ¢$20, ¢16, ¢12, $10, strzemiona A-0 (St0S-b) ¢6.

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.6. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/B-067 12. Jesli
w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkéw i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres prac

Montowanie stropow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta oraz dokumentacjg projektowa. W celu
uzyskania odpowiednich rozstawdw belki nalezy rozktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
minimalnych opar¢ w wielkosci 2 cm dla oparcia w podciggach, 5 cm dla scian ceramicznych oraz 7 cm dla
scian z betonu komérkowego lub silikatowego. Podczas ustawiania podpér montazowych nalezy zachowac
ujemne ugiecie strzafki ugiecia L/500. Niedopuszczalne jest taczenie dwoch oddzielnych podpér, ustawianie ich
na np. stotach, doktadanie innych elementéw (np. deski) dla uzyskania wymaganej wysokosci itp. Podpory
musza by¢ usytuowane pionowo, bez odchytek.

Pustaki uktadane sg na catej powierzchni stropu. Mozna je docinaé, opiera¢ bezposrednio na Scianie.
Dozbrojenie stropu polega na roztozeniu na catej powierzchni siatki stalowej min. #4 mm, oczko 20x30 cm. Nad
koncem kazdej belki nalezy géra utozy¢ pret zagiety do wiehca lub prosty nad podpora posrednia.

Do betonowania stropu uzywaé beton klasy C20/25. Czynnosé betonowania powinna odby¢ sie bez przerw
unikajac koncentracji betonu.

Stropy gestozebrowe typu RECTOR o rozpietosci 4.50, 6.00 i 6.60 m . Rozmieszczenie i typy belek stropowych
pokazano w dokumentaciji projektowe;.

Strop pod archiwum — ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona grubosci 20 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg
St0-b oraz 18G2-b ( lub réwnowazna).

5.2. Réwnos$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwnie, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne, Dopuszczalne rozwarcie
powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
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Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikoéw betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250

6.1. Badania

Podstawe do odbioru technicznego stropéw gestozebrowych stanowig nastepujace badania.
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
— sprawdzenie materiatéw,
— sprawdzenie podiozy,
— sprawdzenie jakosci betonu potwierdzona badaniami laboratoryjnymi,
— sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie (zgodnie z normg PN-88/B-06250)
— nasigkliwos¢ betonu,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni ( w tym dopuszczalnych odchytek)

6.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordéwnanie wykonanych
suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w Dzienniku Budowy
oraz innych dokumentow przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jako$c¢
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materiatow nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiar z doktadnoscig do | mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Obejmuje odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr koncowy.
Odbidr poszczegdinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 196-3:2005(u) Metody badania cementu - Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1504-7:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 7: Zabezpieczenie
korozyjne zbrojenia

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czes$¢ 1: Prety, walcowka
i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
do zbrojenia
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PN-EN ISO 15630-3:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 3: Stal do sprezania

betonu
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogéine. Arkady

1988 r.
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SST 02.06.00. DACH

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261420-4 Uszczelnianie dachu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dachu w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, przebudowa i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
dachu budynku Komisariatu Policji | w Sosnowcu wraz z zabudowa klapy dymowej oraz zadaszenia wiaty na
zewnetrzny generator pradu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Sprezone belki stropowe

Strunobetonowe belki wykonane z betonu i stali sprezajacej o najwyzszych parametrach wytrzymatosciowych
beton C50/60 (B60), stal klasy 2060 MPa)
ciezar belek (15-20 kg/mb)

2.2. Pustaki stropowe
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego bez uzycia zuzli. Charakteryzujg sie wysoka wytrzymatoscig
(wytrzymujg co najmniej 250kg nacisku punktowego 5x5 cm).

2.3. Papa podkladowa

osnowa widknina poliestrowe

maks. sita rozciag. wzdtuz/w poprzek, min. 550+£100 i 450100 N/50mm
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 45£10 i 45£10 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach < -25/@30 mm °C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h >100° C

grubos¢ 2,0 £0,2 mm

wodoszczelnos$c: wodoszczelna przy ci$nieniu 10 kPa
przenikanie pary wodnej: p=20 000

reakcja na ogien: klasa E

2.4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m2
zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1000/ 800 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40/ 40 %
gietkos¢é w obnizonych temperaturach -25°C
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odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
grubosc¢ 5,6 £0,2 mm

2.5. Welna mineralna

Pyty z wetny mineralnej do dachdéw ptaskich np. Monrock Max firmy Rockwool (lub rownowazne).
Dane techniczne:

Rodzaj wyrobu ptyta z wetny mineralnej

Dilugosé 2000 mm

Szerokosé 1200 mm

Grubosé 180 mm

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw dtlugos¢ £10 mm; szerokos$¢ £5 mm;
grubosé -3 mm/+10 mm

Temperatura wykonania bez ograniczen

Temperatura uzytkowania bez ograniczen

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,040 W/(mK) — wspodtczynnik deklarowany

Opdr cieplny 4,60 (M?K)/W (w zaleznosci od grubosci)

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu 240 kPa

Klasyfikacja ogniowa Al

Aprobaty, certyfikaty
Norma PN-EN-13162:2002; Certyfikaty CE: 1390-CPD-0072/07/P, CIG 00025/08.

2.6. Asfaltowa emulsja anionowa

Preparat jest roztworem asfaltowym do gruntowania betonéw i wypraw pod izolacje asfaltowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Stosowany na zimno.

Postac Ciecz

Barwa Brunatna

Zapach Bez zapachu

pH Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1, wartos¢ pH>9

Gestosc (w temp. 200C) ok. 1,08 kg/ m3

Rozpuszczalnos¢ w wodzie min. 300 % ( m/m)

2.7. Styrobeton

Styrobeton jest lekkim materiatem wypetnieniowym o wiasciwosciach izolacyjnych. Zawiera w swojej objetosci
65 - 75 % spienionego polistyrenu (kuleczki), cement, piasek, domieszki i wode. Jego gestos¢ waha sie od 380
-550 kg/ m3

Cechy:

niska gestosc¢ objetosciowa: 400 - 600 kg/m3
wytrzymatos¢ na sciskanie 00,1 -1 MPa

minimalna grubos¢ warstwy 10 cm

napowietrzenie 10 - 25%

konsystencja plastyczno- pompowalny

nie wymaga pielegnacji.

2.8. Zadaszenie wiaty
Zadaszenie z blachy trapezowej 0 ponizszych wtasciwosciach:

Wysokos¢ profilu: 20 mm

Szerokos¢ wsadu: 1250 mm

Szerokos¢ uzytkowa: 1040 mm

Szerokos¢ catkowita: 1074 mm

Materiat: S 250 GD; DX 51D

Max. zalecana dtugo$¢ arkusza: 0,50 mm —8 mb; 0,70 mm -9 mb

Min. dlugos$¢ arkusza: 0,5mb

Grubosc¢: 0,5/0,7 mm

Powtoka poliester potysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk
Perforacja tak

Akcesoria wkrety, gwozdzie, uszczelki, widknina antykondensacyjna
Zastosowanie dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garazowe, itp
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2.9. Klapa dymowa / wylaz dachowy
Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego E100x120

* Re300 lub Re50 — niezawodnos$c¢ dziatania podczas 300/50 cykli otwar¢ i zamknie¢ do pozyciji
oddymiania oraz 10 000 cykli do pozycji wentylacji (klapa dwufunkcyjna),

+ WL1500 lub WL750 — pewnos$c¢ dziatania klap pod obcigzeniem wiatrem réwnym 1500 Pa lub 750
Pa (zaleznie od typu, wielkosci i wyposazenia),

* T(-25) lub T(00) — odpornos¢ klap na dziatanie niskiej temperatury -25 °C lub 0 °C,

+ B300 lub B600 — odpornos¢ klap na dziatanie wysokiej temperatury 300 °C lub 600 °C
(zaleznie od typu i wyposazenia),

+SL — pewnos$¢ dziatania klap pod obcigzeniem $niegiem N/m2

- SL 950 — sterowanie pneumatyczne 24

- SL 250, SL 550 — sterowanie elektryczne 24V

* Acz — czynna powierzchnia oddymiania be owiewek i kierownicy 0,85 m?

* klapy oddymiajace prostokatne przeznaczone do dachéw ptaskich i nachylonych, pokrytych papg lub folig
PVC,

* podstawa prosta o wysokosci 500 mm z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25 mm,

* dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm, za pomoca ktérego podstawa
jest montowana do konstrukcji dachu,

* gOrna czes¢ podstawy o ksztalcie zapewniajgcym odprowadzenie wody,

* izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm, wspotczynnik przenikania ciepta
U=1,41 W/m2K,

* pasek obwodowy w gornej czesci podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, stuzacy do mocowania
obrébki dachowej,

* wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu kanalikowego, koputa akrylowa, koputa z poliweglanu litego, ptyta
warstwowa, wypetnienie z klasyfikacjag BROOF (i1)

* kat otwarcia skrzydta klapy jednoskrzydtowej min. 140°,

» zawiasy mocujgce skrzydto do podstawy montowane na dtuzszym boku klapy,

« sterowanie oddymianiem: pneumatyczne, elektryczne 24V-,

« sterowanie wentylacja: elektryczne 230V~.

2.10. Maszt antenowy
Maszt antenowy o wysokosci do 9 m prefabrykowany w konstrukcji rurowej z odciggami stalowymi i stopnicami.
z wyposazeniem o uniwersalnej konstrukcji z mozliwoscig rozbudowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy wykona¢ dach ptaski gestozebrowy np. w technologii Rector. Strop ostatniej kondygnacji budynku ma
mie¢ grubos¢ 20 cm. Sposdb wykonywania jak w SST 02.05.00 Stropy. W celu uzyskania projektowanych
spadkow nalezy stosowac styrobeton. Gérng warstwe ociepleniowg nalezy wykona¢ z wetny mineralnej twardej
18 cm (ewentualnie z styropapy po spetnieniu wymagan przeciwpozarowych). Mocowanie poprzez klejenie do
podfoza klejem bitumicznym. Pokrycie papa podkiadowa, a nastepnie papg termozgrzewalng wierzchniego
krycia na welonie szklanym.

Warstwa papy wywinieta na attyki i kominy na wysoko$¢ minimum 20 cm i zakonczone listwg mocujaca lub pod
obrobke.

Kominy murowane z pustakéw kominowych nalezy ociepli¢ warstwg 5 cm styropianu, a nastepnie wykonac
wyprawe tynkarska na siatce. Na gornej powierzchni wykona¢ czapy betonowe z obrébka blacharska wystajace
min. 5 cm przez lico tynku.

Kominki wentylacyjne przepuszczane bezposrednio przez dach wykonac¢ jako systemowe z stali nierdzewnej
z obrébka. Zaleca sie stosowanie kominkéw preizolowanych w celu zmniejszenia wykraplania pary wodnej na
Sciankach.
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Obrobki blacharskie

Nalezy wykonac¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Obrébki attyk i kominéw powinny wystawac¢ min. 5
cm przed lico tynku (o ile producent systemu ocieplenia nie zaleci inaczej).

Klapa dymowa

Montaz klapy dymowej wskazanej w dokumentacji projektowej nalezy wykonywaé z zachowaniem wszystkich
niezbednych zasad BHP, w szczeg6Inosci zwigzanych z pracg na wysokosci, uzywajac odpowiednich srodkow
ochrony osobistej. Podczas montazu stosowac bezwzglednie zalecenia producenta.

Klapy nalezy posadawia¢ na elementach konstrukcyjnych dachu, takich jak: ptatwie, wymiany, blacha
konstrukcyjna dachu, cokét zelbetowy. Wszelkie elementy powodujace kolizje ze skrzydtem klapy w petnym
zakresie jego ruchu powinny zosta¢ usuniete.

taczniki min. @6 mm nalezy montowa¢ w rozstawie max 50+60 cm. Podstawy klap przystosowane sg do
wykonania obrobek dekarskich papa, membrang PVC, lub blacha. Podstawa klap w swej gérnej czesci
wyposazona jest na catym obwodzie w pas blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrobki/pokrycia dachu
za pomoca wkretdw. Pape nalezy zgrzewa¢ do pasa blachy stalowej ocynkowanej na catym obwodzie
podstawy, nastepnie zamocowa¢ mechanicznie. Obrobki mocowaé koniecznie pod okapem podstawy, nie
mozna wywija¢ obrébek na okap.

Zadaszenie wiaty i wejsScia do depozytu
Nad wejsciem do depozytu i nad generatorem zewnetrznym pradu nalezy wykona¢ zadaszenie samonosne
z blachy trapezowej w kolorze grafitowym.

Masz antenowy

Na dachu zamontowa¢ maszt antenowy o wysokosci do 9m. Nalezy zastosowa¢ masz o konstrukcji rurowej
z odciggami stalowymi i stopnicami. Maszt musi by¢ wyposazony w gtowice odgromowg potaczong z instalacjg
odgromowa budynku. Maszt mocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materialy izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinna obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m?

- dla docieplenia - 1 m®

— dla obrobek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza

— badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

— przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.
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Odbidér robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— przygotowania podifoza pod podtoze,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— dokiadnosci wykonania obrébek blacharskich oraz ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty odbioru
materiatdw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

Odbiodr robot dociepleniowych
Odbidr robét dociepleniowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek odspojenia tynku do
podioza.

Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadnos¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

Odbidér obrobek blacharskich powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
— Sprawdzenie mocowania elementéw do attyk i $cian

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ izolacji.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-96/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. Il Konstrukcje stalowe
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SST 02.07.00. STOLARKA

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej oraz bram garazowych w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul.
Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowg i budowa
zjazdu z drogi publicznej oraz przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych
w budynku | KP w Sosnowcu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stolarka okienna

Whbudowacé nalezy stolarke okienng z profili PCV lub aluminiowych w kolorze szarym, wyposazona w gérnej
listwie w nawiewniki higrosterowalne. Stolarka okienna kompletnie wykonczona wraz z okuciami zgodng
z dokumentacjg techniczng. Wskazane przez uzytkownika pomieszczenia beda zaopatrzone w kraty
zewnetrzne i okna wykonane jako antywtamaniowe z szybg P4.

Szklenie k=1,1

klasy O1, O2 - szyby bezpieczne, chronig tylko przed zranieniem sttuczonym szktem. Zbudowane sg z dwoch
tafli szkta grubosci 3 mm kazda, potaczonych folig grubosci 1 mm:;

klasy P1, P2 - nie tylko chronig przed zranieniem, ale sg tez odporniejsze na uderzenia: Szyby P1 to zwykle
dwie tafle szkia grubosci 3 mm kazda, potaczone dwiema warstwami folii lub jedng podwdjnej grubosci,
w szybach P2 tafle szkta majag grubos¢ 4 mm kazda;

klasa P4 - szyby antywlamaniowe, kiére mogq zastepowac kraty o oczkach 150 x 150 mm wykonane z drutu
stalowego srednicy 10 mm. Wytrzymujg ciezar trzykrotnego uderzenia kuli o masie 4,11 kg z wysokosci 9 m.
Nawet takie uderzenie nie spowoduje przebicia szyby na wylot. Zbudowane sg z dwéch tafli szkia grubosci 4
mm i czterech folii.

2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi przy gtdbwnym wejsciu do budynku aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym z samozamykaczami,
pozostate drzwi zewnetrzne, antywtamaniowe. Drzwi do pomieszczen typowe drewniane z okleing lub ptytowe
laminowane dostosowane do kolorystyki wnetrz.

Futryny stalowe, katowe ze wzgledu na ich zwiekszong wytrzymatosc.

Drzwi pomiedzy strefa ogdlnodostepna a czescig zamknieta PCV lub aluminiowe, przeszklone szkiem
bezpiecznym. Czes¢ drzwi o odpornosci pozarowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W budynku wydzielono strefy zabezpieczone drzwiami z kodowaniem dostepu.

Kolorystyka zgodna z dokumentacja techniczna.
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2.3. Bramy garazowe
Bramy garazowe podnoszone, segmentowe.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Parapety
Parapety PCW, okleinowane na kolor stolarki okiennej (jasny szary).
Parapety drewnopodobne — PCW, okleinowane w kolorze drewnopodobnym dopasowanym do podtogi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Bramy garazowe
Bramy garazowe nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami Producenta.
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5.4. Parapety

Po osadzeniu okien wewnatrz pomieszczen biurowych zastosowac parapety PCW, okleinowane na kolor
stolarki okiennej (jasny szary). Natomiast w pomieszczeniach gdzie wykonane bedg wyktadziny
drewnopodobne tj. w sekretariacie, gabinetach komendantéw itp. nalezy wykona¢ parapety z PCW,
okleinowane w kolorze drewnopodobnym dopasowanym do podtogi.

Od zewnatrz nalezy zastosowac¢ parapety ocynkowane, malowane proszkowo na kolor stolarki lub PCW,
zewnetrzne okleinowane na kolor stolarki okiennej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegd6tow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbiory rob6t zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegoélnione w pkt 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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SST 02.08.00. ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
452238200  Gotowe elementy i czgsci sktadowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét kowalsko - Slusarskich w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32
w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowa i budowg zjazdu z drogi
publicznej oraz przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét kowalsko - $lusarskich w zakresie uchwytow dla oséb niepetnosprawnych, pochwytéw, krat do cel oraz
osiatkowania okien w budynku | KP w Sosnowcu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych — ze stali nierdzewne.

Balustrada schodéw wewnetrznych i wewnetrznych — stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Elementy stalowe prefabrykowane — podstawy zadaszenia wejs¢ — stalowe, malowane proszkowo na kolor
zgodny z dokumentacjg techniczna.

Maszt antenowy o wysokosci do 9 m prefabrykowany w konstrukcji rurowej z odciggami stalowymi i stopnicami.
Zaopatrzony w gtowice odgromowa potaczong do instalacji odgromowej budynku.

Kazda partia materiatu dostarczana na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w trwatych elegantach budynkéw (Sciany, stropy, schody). Zamiast
kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomoca kotkdéw rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajacej.
Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna i instrukcjg producenta.
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Balustrady schodéw wewnetrznych klatki schodowej na ostatniej kondygnacji stalowe — pochwyty 950, stupki
¢ 40,a miedzy nimi prety stalowe ¢ 18 zgodnie z rysunkami dokumentacji technicznej. Catos¢ malowana
proszkowo na kolor grafitowy. Pozostate biegi schodowe zaopatrzone w pochwyt w formie rury stalowej @50
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— zgodnosci z projektem,
—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
sprawdzenie wymiaréw,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych
prawidtowego dziatania czesci ruchomych
zgodnosci z atestem wytwdrni,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla drobnych elementow slusarskich jest 1 szt.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST 02.09.00. SUFITY

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421141- 4 Okladziny $cian i sufitow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, przebudowg i budowa zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitow w pomieszczeniach budynku Komisariatu Policji | w Sosnowcu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Sufit z plyt gipsowo — kartonowych

Sufity z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng obiektu uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajaca wymiary i odmiane ptyt gipsowo kartonowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z Projektantem oraz udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru albo innym rownorzednym dowodem.

Plyty gipsowo-kartonowe wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm zwykie GKB

Ptyty kasetonowe wg PN-EN 14190:2005 (U)

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych,

Szpachlowka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

Ksztattowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji sufitowych zgodne z wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-83I 02 o srednicy 2-3 mm i diug. 12-18 mm. Wkrety powinny byc¢
ocynkowane.

2.2. Sufit kasetonowe z niewidoczng konstrukcja

Ptyty sufitowe:

Panele z grupy GYPTONE marki Rigips wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykonczone
i pomalowane. Krawedzie typu D1. Na spodniej stronie ptyt przyklejone dwa metalowe profile umozliwiajace
montaz na profilach T24 w taki sposob, by konstrukcja byta niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary
600x600mm.

Konstrukcja:

QUICK-LOCK T24 marki Rigips. Niewidoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 24mm. Profile
nosne T24 w rozstawie co 600 mm, tgczone za pomoca specjalnych profili dystansowych naktadanych od gory
w odstepach 1800 mm maksymalnie. Obcigzalnosc¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964.
Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do sciany co 500 mm maksymalnie.
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2.3. Tynki gipsowe

Tynk gipsowy do naktadania maszynowo o ponizszych wiasciwosciach:

Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é min. 8 mm)
Ciezar nasypowy: 1000 kg/m3

Uziarnienie: do 1,2 mm

Twardos$¢ kulkowa: 12,0 N/mm2

Wytrzymatos¢ na sciskanie: >3,5 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,8 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 1100 kg/m3
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 8

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,35 W/mK

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep

Sufity wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz instrukcjami producentéw wybranych systeméw.
Sufity kasetonowe oraz gipsowe petne nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wskazanych w dokumentaciji
technicznej. W pozostatych pomieszczeniach nalezy stropy otynkowaé tynkiem gipsowym i pomalowac.

5.2. Wskazowki montazowe — sufity GK

Wykonywanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych rozpoczyna sie od montazu profili konstrukcji systemowej. Po
wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowacé ptyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu.
Rozstaw wkretdw powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm. Giowki wkretéw powinny by¢ zagtebione w licowe
powierzchnie ptyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty, okresla norma PN-B-I 0122:
1972. Styki ptyt i zagtebione gtéwki wkretdw nalezy zaszpachlowac¢ gipsowg masa szpachlowa.

Spoinowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku
nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej
specjalnej tasmy zbrojace;j.

5.3. Wskazowki montazowe — sufity kasetonowe z niewidoczng konstrukcjg

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowa (wsporcza). Montaz
nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocag niwelatora optycznego lub laserowego badz
poziomicy wodne;.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie¢ w module co 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gitéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakoéw (co 1200 mm), pamietajac przy tym,
ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany nie powinna by¢ wieksza niz 100 mm. Do mocowania
wieszakéw uzywamy tylko metalowych systemoéw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 600 mm) spinamy je za pomoca specjalnych profili dystansowych
zaktadanych od géry. Rozstaw profili dystansowych powinien wynosi¢ maksymalnie 1800mm w jednym rzedzie
i 900mm w rzedach sasiednich. Ptyty wkiadamy w konstrukcje wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach
metalowych wzdtuz dwdch réwnolegltych krawedzi. Ptyty sufitowe wkladamy w czystych, bawetnianych
rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza
monterskiego, nastepnie ztamac i przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).
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Uwaga 1.: Laczenie profili gtbwnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

5.4. Tynki gipsowe
Do wykonania tynkéw gipsowych nalezy stosowa¢ maszyny tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane
do ciggtego ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w cisnieniowe weze ttoczne
zakonczone koncowka tynkarska. Gipsowg zaprawe tynkarskg do naktadania mechanicznego otrzymuje sie
przez zmieszanie suchego gipsu tynkarskiego z woda zarobowa. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie
zaprawy odbywa sie w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcjg obstugi maszyny. Cykl wykonania powierzchni
odbywa sie w kilku etapach, wynosi on okoto 3 godzin i jest uzalezniony od rodzaju podtoga oraz temperatury
powietrza.

1. W pierwszej kolejnosci nalez y przygotowaé podtoze — wszystkie luzne czesci zeskroba¢ stalowg szczotkg
+ podtoze powinno by¢ zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejow i ttuszczéw. Wszelkiego rodzaju
nieprawidtowosci wykonania podioga tj. ubytki, wybrzuszenia oraz wypukto$ci powinny by¢ usuniete.
Powierzchnie zattuszczone nalezy umyé woda z dodatkiem detergentéw, a nastepnie czystg woda. Na
wszystkich odstonietych czesciach metalowych powinny by¢ wykonane zabezpieczenia przed korozyjnym
dziataniem gipsu (natozy¢ powtoki malarskie lub owing¢ folig z tworzywa sztucznego, czy tez zastosowac
tulejki ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociggowych). Gniazda elekiryczne pozatykac
specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntowa¢ srodkiem typu
grunt+beton. Uwaga: nie nalezy tynkowac scian swiezo murowanych.

2. Nastepnie natozy¢ tynk na sciane lub sufit metoda natrysku agregatem tynkarskim — natozenie zaprawy na
sufity rdbwnolegle do mniejszego wymiaru, zaczynajac od okna, nastepnie narzut na $ciany warstwami
poziomymi od gory do dotu $cian (grubos¢ warstw 0,8+1,5 cm).

3. Po natozeniu tynku na $ciane lub sufit powierzchnie rowna sie wstepnie fata typu “h”.

4. Po czesciowy stwardnieniu zaprawy (w zaleznosci od chtonnosci podioga i temperatury powietrza)
odpowiednio zaciagna¢, aby doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie oraz wyréwna¢ wszystkie krawedzie
zewnetrzne i wewnetrzne. Kiedy tynk podeschnie wyréwnac jego powierzchnie na gotowo.

5. Przed kohcem twardnienia zaprawy powierzchnie zrosi¢ wodg naniesiong w postaci mgly i zatrze¢ paca
gabczasta, aby wyciggna¢ na zewnatrz ,mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia faktury.

6. W koncowej fazie twardnienia zaprawy wygtadzi¢ tynk przy uzyciu metalowej szpachléwki (zwanej
potocznie kosa lub pidrem).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami producenta wybranych materiatéw.

Kontrola wykonania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy
PN- 72/8-10122:1972.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Sufity z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym
dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego sufitéw podwieszanych stanowig nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

— sprawdzenie materiatéw,

— sprawdzenie podtozy,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

6.4. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie wykonanych
sufitow z dokumentacjg techniczng oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w Dzienniku Budowy
oraz innych dokumentdéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jakosc
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
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badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materiatbw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaru z doktadnos$cig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.5. Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi sufitow nalezy przeprowadza¢ na zgodnosc
Zz wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwo6ch prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przedwitu miedzy tg fatg
a powierzchnig sufitu z doktadnoscig do 0,5 mm

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane sufity nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
Z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét, albo tylko
ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Woéwczas nalezy:

poprawi¢ sufit wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma,
apo poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

nakazac usuniecie sufitu nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* wykonanych sufitow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robo6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt 9 "Czesci Ogdinej"

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo kartonowe. Wymagania p.pozarowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dot. PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje,wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych Definicje,wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2005U Materiaty faczace do ptyt gipsowo kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo kartonowych Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

PN-EN 13279+2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-86/B+04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania

techniczne

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych - Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2005/A1:2007(U) Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan
PN-EN 14246:2006/AC:2007(U) Elementy gipsowe do sufitdw podwieszonych -Definicje, wymagania, metody
badan
PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania odpornosci ogniowej
i skutecznosci ogniochronnej sufitbw podwieszonych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady
1988 r.
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SST 02.10.00. TYNKI
45324000-4 Tynkowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw wewnetrznych w zwigzku z budowa siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu
wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowg i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie tynkéw w budynku | Komisariatu Policji w Sosnowcu tj.:
wewnetrznych cementowo-wapiennych klasy Il czesciowo z wykonczeniem gtadzig gipsowag
wewnetrznych gipsowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

— tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokrywajgca lub formujaca zewnetrzne powierzchnie elementow
budowli (przede wszystkim Scian i stropéw), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, szkodliwym dziataniem innych czynnikéw, ochrony przed ogniem oraz w celu
nadania elementom budowli estetycznego wygladu

— podioze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate
potaczenie

— nosnik tynku — materiat na podioze tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cieto-ciggnionej
stosowany do przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw, przewodéw kominowych itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po
badaniu laboratoryjnym.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczehn obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do spoinowania powierzchni z ptytek ceramicznych uzy¢é gotowych zapraw o wiasciwosciach
chemoodpornych.

2.4. Masa szpachlowa do gladzi gipsowych wg PN-EN 13279-1:2005

Biata masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do spoinowania potaczen ptyt
gipsowo kartonowych z uzyciem tasm zbrojacych.

Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 ém 0 [%)]

Poczatek wigzania > 20 [min]
Wytrzymatos¢ na zginanie > 1,0 [N/mm?]
Wytrzymatos¢ na sciskanie > 2,0 [N/mm?]
Klasa reakcji na ogien A1l

Izolacja od dzwigkéw powietrznych NPD

Izolacja cieplna NPD
Przyczepnoéc¢ min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/cm3

2.5. Tynki gipsowe

Tynk gipsowy do naktadania maszynowo o ponizszych wiasciwosciach:

Srednia grubos¢ tynku: 10 mm (grubos¢ min. 8 mm)
Ciezar nasypowy: 1000 kg/m3

Uziarnienie: do 1,2 mm

Twardo$¢ kulkowa: 12,0 N/mm2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: >3,5 N/mm2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,8 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 1100 kg/m3
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 8

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,35 W/mK

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4,

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe;
zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw,

tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C;

w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”;

zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie;
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— w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania itwardnienia, ij.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg;

— w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

— bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usung¢ ewentualne plamy z rdzy
i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Na scianach i sufitach wykona¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego z gotowych mas tynkarskich
0 gramaturze do 1mm, kat. Ill. W pomieszczeniach biurowych oraz na ciggach komunikacyjnych wykonczenie
gtadzig gipsowa.

5.2. Wykonanie gladzi gipsowych

Przygotowanie masy zgodnie z instrukcjg producenta.

Mase szpachlowa naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stal
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw, gtadz naktada sie pasami w kierunku od
okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usuna¢
papierem sciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystenciji
zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia iprzeciggéw oraz
zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciehczalnymi,
wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem
oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.

Spoinowanie ptyt

Do spoinowania potaczen ptyt gipsowo-kartonowych mozna przystgpi¢ po ich stabilnym zamocowaniu. Mase
wciskac¢ paca poprzecznie do krawedzi ptyty tak, aby szczelnie wypetnita spoine (szerokos¢ spoiny miedzy
ptytami powinna wynosi¢ okoto 2 mm). Nastepnie szerokg szpachelkg rozprowadzi¢ gtadz na catej diugosci
taczenia i w Swiezo natozonej masie zatopi¢ tasme zbrojaca. Tak wykonane ztacze po wyschnieciu jeszcze raz
szpachlowaé, a nastepnie szlifowa¢, tak by spoina tworzyta z pityta rédwna i gtadka powierzchnie.

5.3. Tynki gipsowe
Do wykonania tynkéw gipsowych nalezy stosowa¢ maszyny tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane
do ciggtego ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w cisnieniowe weze ttoczne
zakonczone koncowka tynkarska. Gipsowa zaprawe tynkarska do naktadania mechanicznego otrzymuje sie
przez zmieszanie suchego gipsu tynkarskiego z woda zarobowa. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie
zaprawy odbywa sie w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcjg obstugi maszyny. Cykl wykonania powierzchni
odbywa sie w kilku etapach, wynosi on okoto 3 godzin i jest uzalezniony od rodzaju podtoga oraz temperatury
powietrza.

1. W pierwszej kolejnosci nalez y przygotowac podtoze — wszystkie luzne czesci zeskrobac stalowg
szczotka + podtoze powinno byé zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejow i ttuszczédw. Wszelkiego
rodzaju nieprawidtowosci wykonania podfoga tj. ubytki, wybrzuszenia oraz wypuktosci powinny by¢
usuniete. Powierzchnie zattuszczone nalezy umy¢ wodg z dodatkiem detergentdéw, a nastepnie czystg
woda. Na wszystkich odstonietych czesciach metalowych powinny by¢ wykonane zabezpieczenia przed
korozyjnym dziataniem gipsu (natozy¢ powtoki malarskie lub owing¢ folig z tworzywa sztucznego, czy tez
zastosowac tulejki ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociggowych). Gniazda elektryczne
pozatyka¢ specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntowac
srodkiem typu grunt+beton. Uwaga: nie nalezy tynkowaé scian swiezo murowanych.

2. Nastepnie natozy¢ tynk na Sciane lub sufit metodg natrysku agregatem tynkarskim — natozenie zaprawy
na sufity rownolegle do mniejszego wymiaru, zaczynajac od okna, nastepnie narzut na sciany warstwami
poziomymi od gory do dotu scian (grubosc warstw 0,8+1,5 cm).

3. Po natozeniu tynku na $ciane lub sufit powierzchnie réwna sie wstepnie fatg typu “h”.

4, Po czesciowy stwardnieniu zaprawy (w zaleznosci od chtonnosci podfoga i temperatury powietrza)
odpowiednio zaciggna¢, aby doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie oraz wyréwnac wszystkie krawedzie
zewnetrzne i wewnetrzne. Kiedy tynk podeschnie wyréwnac jego powierzchnie na gotowo.

5. Przed koncem twardnienia zaprawy powierzchnie zrosi¢ woda naniesiong w postaci mgty i zatrzeé paca
gabczasta, aby wyciggnac na zewnatrz ,mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia faktury.
6. W koncowej fazie twardnienia zaprawy wygtadzi¢ tynk przy uzyciu metalowej szpachlowki (zwanej

potocznie kosg lub piérem).
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5.4. Zakres robot

Tynki w catosci na obiekcie nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne Ill kategorii z gtadzig gipsowa lub tynki
gipsowe. W pomieszczeniach technicznych, garazach i pomieszczeniu tymczasowym dla oséb zatrzymanych
tynki cementowo-wapienne Ill kategorii. W strefie wejsciowej, pokoju pierwszego kontaktu, pokoju ‘niebieskim’,
sekretariacie oraz gabinetach komendantéw i naczelnikow $ciany dodatkowo pokry¢ tapetami z widkna
szklanego o drobnej strukturze. W pomieszczeniach technicznych sufity tynkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiaréw i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i pekniec
o odpornosci na uderzenia
o prawidtowosci zabudowania listew wykonczeniowych.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne

z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

— trwate slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
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— ustawienie i rozbi6rke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 649:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-B-10109:1998

PN-89/B-12039
PN-EN 87: 1993

PN-EN 99: 1994

PN-EN 100:
PN-EN 101:
PN-EN 102:

PN-EN 103:
PN-EN 105:

PN-EN 106:

1993
1993
1994

1994
1993

1993

PN-90/B-12031

PN-87/B-12038.01+11

PN-89/B-12039
PN-EN 98:1996
PN-EN 102:1993

PN-EN 105:1993

PN-EN 154:1996

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Tynki i zaprawy budowlane

Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wiasciwosci
i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.
Ptytki ceramiczne scienne szkliwione

Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne

Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione

Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate. Ptytki szkliwione

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni. Plytki
szkliwione

PN-EN [SO10545-(1-15) Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Plytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczanie mrozoodpornosci. ZALACZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO
13006:2001 Klasyfikacja ptytek ceramicznych szkliwionych podtogowych wg odpornosci
na Scieranie.

DIN 51 097 - okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktérych chodzi sie bosg noga

DIN 51 130 - okreslenie wiasciwosci poslizgu do pomieszczen roboczych i powierzchni ze zwiekszonym
ryzykiem poslizgniecia sie

Ocena Higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.
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SST 02.11.00. OKLADZINY SCIENNE

45262650-2 Oktadziny
45421141- 4 Oktadziny scian 1 sufitow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin zwigzanych z budowa siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, przebudowg i budowa zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
utozenie oktadzin sciennych ceramicznych w sanitariatach oraz w pozostatych pomieszczeniach wskazanych
w dokumentaciji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po
badaniu laboratoryjnym.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytki ceramiczne

Wymiary 30x30x1 cm
Nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN I1SO 10545-3 E=0,1 %
Wytrzymatosé na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 (MPa)

Sita famigca wg PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm: min. 1300,
Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10°/°C) <9

Odpornosé na $cieranie wgtebne (mm®) wg PN-EN ISO 10545-6 130 mm®
Skutecznos¢ antyposlizgowa wg DIN 51130 NPD. R9, R10, R11
Odpornos¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 Klasa (3-5)

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
— Do spoinowania powierzchni z ptytek ceramicznych uzy¢ gotowych zapraw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Dostawa materiatéw odbywacé sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych:

— okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podioza;

— podtoze pod okiadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe;

— do osadzenia wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku;

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy ibrudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu;

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej;

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

Oktadziny scienne wewnetrzne z pitytek ceramicznych o wym. 30x30 cm nalezy wykona¢ na $cianach

pomieszczen sanitariatdw do wysokosci 2,20 m od poziomu posadzki.

Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do wymiardw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny byé

wypetnione zaprawg do spoinowania o wiasciwosciach chemoodpornych. Nadmiar zaprawy powinien byc¢

usuniety.

Jako elementow wykonczeniowych uzy¢ listew wewnetrznych i zewnetrznych z PCV.

Kolorystyka wskazana w dokumentacji techniczne;.

W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych $ciany obtozone glazurg do wysokosci min. 2,2m. Wokot

umywalek i zlewdw w pozostatych pomieszczeniach fartuchy z ptytek do wysokosci min 1.8 m.

Dodatkowo nalezy w strefach komunikacyjnych wykonaé odbojniki z ptyt laminowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Czesci Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin sciennych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Czesci Ogdéinej Specyfikaciji Technicznej.
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Jednostka obmiarowa okfadzin $ciennych z plytek ceramicznych jest 1 m? ulozonej oktadziny wraz ze
spoinowaniem oraz 1 mb listew wykohczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Czesci Ogobinej Specyfikaciji Techniczne;.

1. Odbiér elementdw i akcesoridw

— Przed rozpoczeciem wykonania okfadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakos¢ pod wzgledem
stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow

2. Odbior koncowy

— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)

— grubos¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju) powigzanie oktadziny z podtozem sprawdzenie
prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)

— jednolitos¢ barwy ptytek i dopasowania listew wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebié,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne sScienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 99: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogéine

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate. Ptytki szkliwione

PN-EN 154:1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni. Plytki
szkliwione

PN-EN [SO10545-(1-15) Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Plytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie mrozoodpornosci. ZALACZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO
13006:2001 Klasyfikacja ptytek ceramicznych szkliwionych podtogowych wg odpornosci
na Scieranie.

DIN 51 097 - okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktérych chodzi sie bosg noga

DIN 51 130 - okreslenie wiasciwosci poslizgu do pomieszczen roboczych i powierzchni ze zwiekszonym

ryzykiem poslizgniecia sie
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Ocena Higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.

83



SST 02.12.00. ROBOTY MALARSKIE
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich zwigzanych z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowa i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t malarskich w budynku | KP w Sosnowcu w zakresie wykonania powtok
malarskich wraz z gruntowaniem tynkdéw wewnetrznych i elementoéw z blachy ocynkowane;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Emulsja akrylowa

Do malowania powierzchni scian i sufitbw uzyé nowoczesnej wysokiej jakosci farby na bazie dyspers;i
akrylowej, przeznaczonej do pomieszczen ,mokrych” (takich jak: kuchnie, fazienki, pralnie, WC) i pomieszczen
0 duzym natezeniu ruchu (korytarze, klatki schodowe itp.). Farby te powinny tworzy¢ elastyczng i szczelng
powtoke o wysokiej odpornosci na dziatanie wilgoci i $cieranie

Dane techniczne

Przeznaczenie nawierzchniowa

Typ dyspersyjna

Rodzaj akrylowa

Rozcienczalnik woda

Spos6b rozcienczania w razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig wody

(dodajac do pierwszego malowania maks. 10% objetosci, a do
drugiego maks. 5%)
Odpornos¢ na szorowanie na mokro farba klasg I (wg normy PN-C-81914:2002)

Gestosc 1,45 g/cm

Spoiwo drobnoczasteczkowa dyspersja akrylowa

Kolory zgodnie z kolorystyka w dokumentacji technicznej

Pigmenty organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne

Temperatura naktadania od +5 do +25°C

Krotnos$¢ malowania 2

Sposo6b nanoszenia pedzel, watek, natrysk

Czas schniecia 3h (przy wysychaniu w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
55%)

Wydajnosc¢ przy jednokrotnym malowaniu ok. 9 (na gtadkim podtozu)

Wyglad powtoki matowa, pétmatowa

Rodzaj podtoza na wszelkie mineralne podfoza budowlane (jak np.: beton, podtoza

cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo-
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kartonowe) oraz na podioza pokryte dobrze zwigzang powioka,
wyprawa na bazie tworzyw sztucznych

2.2. Farba do malowania proszkowego

Podstawowymi sktadnikami sg zywice epoksydowe, poliestrowe oraz nasycone zywice poliestrowe.
Gestosé w temp. 20°C: 1,2 — 1,9 g/cm3

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny

Temperatura zaptonu mieszaniny powietrzno-pytowe;j: 450 — 600°C

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podtoza — urzadzenie do cisnieniowego zmywania podtoza,
— do malowania — pedzel, waftek, urzadzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu dwéch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoriczeniu
maLowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Sciany malowaé emulsjg akrylowg o podwyzszonej odpornoéci na $cieranie. W strefie komunikacyjnej oraz
wokot wejsé do pomieszczen do wysokosci min. 2.2 m (gérna krawedz futryny) $ciany dodatkowo malowac
farbami zmywalnymi, bezbarwnymi o wykonczeniu satynowym.

5.1. Sposéb przygotowania podloza

Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, suche i nosne oraz pozbawione agresywnie dziatajacych substancji
chemicznych i szkodliwych mikroorganizmow; w przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw nalezy
zastosowaé odpowiedni preparat, przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy
wczesniej pomalowaé farba izolujaca; wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (odspojone tynki lub
ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac¢; w sytuacji, gdy nierébwnosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy
wstepnie wyréwnaé zaprawa wyroOwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie pokry¢ gtadzig szpachlowa; przy
mniejszych nierdwnosciach mozna od razu pokry¢ podtoze gtadzig szpachlowa; podtoza chtonne przed
naktadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub gtadzi szpachlowych nalezy zagruntowaé; w przypadku nanoszenia
farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny)
nalezy zachowac¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

5.2. Malowanie tynkow — Sciany

Farba na bazie specjalnej dyspersji akrylowej moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikna¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne
catosci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szkio,
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kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania
nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabka.

5.3. Malowanie powierzchni z blachy ocynkowanej

Wskazane w dokumentacji powierzchnie metalowe malowac¢ proszkowo. Malowanie farbami proszkowymi,
polega na nakiadaniu farby proszkowej na powiloke metalowa technikg natrysku elektrostatycznego lub
elektrokinetycznego. Farba proszkowa ma granulacje w granicach od ok. 10 um do ok. 100 pm. Podawanie
farby jest wspomagane sprezonym powietrzem, ktére dodatkowo wykorzystuje sie do fluidyzacji proszku.
Fluidyzacja proszku to proces, w ktérym materiat sypki nabiera cech materiatéw cieklych, gdzie zawiesina
proszku w powietrzu staje sie mieszaning fatwg do przesytania w instalacjach pneumatycznych. Proszek
stosowany do napylania posiada wlasnosci dielektryczne. Oznacza to, ze czastki farby chetnie magazynujg
tadunki elektryczne i moga by¢ ich nosnikami. Dlatego elementy malowane muszg przewodzi¢ tadunki
elektryczne (wystarczy powierzchniowo). Dlatego natadowane czastki farby przywieraja réwnomiernie do
powierzchni pokrywanego przedmiotu. Nastepnie farba jest utwardzana w wysokiej temperaturze (okoto 200 °C)
lub inng technika np. promieniowania UV. Farbe nanosi sie bezposrednio na powierzchnie bez stosowania farb
podktadowych. Powtoki wykonane przez malowanie proszkowe dajg powierzchnie gtadkie bez zaciekéw
i zmarszczen.

5.4. Kolorystyka

Zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos¢ —100-120 um,

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé¢ uszkodzenia
powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

6.2. 6.2. Roboty malarskie

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé

powtornie.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych, lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta i braku prze$witu, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
poprzez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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SST 02.13.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rynien i rur spustowych w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32 w Sosnowcu
wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowg i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu montaz rynien i rur spustowych blachy ocynkowanej.

1.4. Okreslenia podstawowe
— Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowe;j
— Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien byé zlecony przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane
z montazem rynien i rur spustowych winne by¢é wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz nadzér winni sie doktadnie zaznajomié¢ z catoscig dokumentac;ji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene

Panstwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.

Elementy montazowe do rynien:

— uchwyty stalowe proste lub skrecane dtugie i krétkie, ktére montuje sie zaréwno do krokwi jak i do tat,

— uchwyty stalowe nastawne proste lub skrecane dtugie i krotkie, do kutych za pomocg dwdch $rub montuje
sie uchwyt tworzywowy, cato$¢ montuje sie zaréwno do krokwi jak i do tat.

Elementy montazowe do rur:

— uchwyt rury stalowy uniwersalny — posiadajacy nakretke, do ktérej w zaleznosci id konstrukcji Sciany mozna
zamontowaé $ruby dwugwintowe o dtugosci 100, 160 lub 220 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny by¢ one sktadowane
i transportowane na ptaskiej powierzchni.

5. WYKONYWA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Rynny powinny by¢ wykonane jako wewnetrzne wyrobione w potaci dachowej zgodnie z projektowanym
spadkiem, poprzez utozenie na odpowiednio wyprofilowanej wetnie twardej lub elementach betonowych
prefabrykowanych warstwy papy termozgrzewalnej. Tak powstatg rynne potaczy¢ wpustem z koszem z blachy
ocynkowanej. Nalezy stosowac rury spustowe zewnetrzne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym.

W celu utatwienia montazu elementéw systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek srodkiem poslizgowym.
Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5°C.

Do montazu rur spustowych oraz potaczenie z zagtebiong w dachu rynng nalezy uzywaé elementow jednego
systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych przez producenta.

Podczas montazu nalezy korzystac¢ z instrukcji montazu zawartej w katalogu producenta danego systemu.

5.2. Dokladnosé¢ wykonania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %. Potaczenie rynny z rurg spustowg powinno byé wykonane
w taki sposob aby swobodnie wchodzito w rure spustows .

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci 2 m. Rury spustowe
powinny byc¢ taczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych" tom 1.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie
zgodnosci w zakresie

— gatunku, wymiarow, rozstawu, potaczen poszczeg6inych odcinkow,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw, prawidtowosci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,

— stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i pekniec,

— stwierdzenie pionowo$ci rur spustowych

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t obejmuje sprawdzenie warunkoéw podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robo6t

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Ptaci sie za kompletne wykonanie systemu rynien i rur spustowych poczawszy od zamoéwienia materiatu po jego
wbudowanie wraz z uporzgdkowaniem terenu po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

PN-EN 607:2005 (U) Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania
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SST 02.14.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE — ELEWACJA

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowe;j
45262650-2 Oktadziny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonywania
i odbioru rob6t docieplenia elewacji w zwigzku z budowa siedziby Komisariatu Policji | przy ul. Pitsudskiego 32
w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu, przebudowsg i budowg zjazdu z drogi
publicznej oraz przytaczami.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
docieplenia $cian zewnetrznych budynku | KP w Sosnowcu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18. Czesci Ogélnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. System docieplen

Docieplenie $cian metoda lekkg mokrg styropianem z wykonczeniem tynkiem akrylowym barwionym w masie.

A. Srodek gruntujacy — akrylowy preparat gruntujacy, przepuszczalny dla pary wodnej

B. Spoiwa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - spoiwa polimerowe modyfikowane widknami szklanymi.
Spoiwa na bazie polimeréw akrylu mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim klasy CEM | 32,5
bez dodatkbw w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania zapraw klejgcych przeznaczonych do
przyklejania ptyt styropianowych do podtoza.

C. Zaprawa klejaca - sucha mieszanka na bazie cementu gotowa do uzycia po wmieszaniu z woda.

D. Warstwa izolacji termicznej - ptyty z polistyrenu spienionego (w sposdb nie rozprzestrzeniajacy ognia) wg
PN-B-20130:1999 odmiany 15, rodzaju FS samogasnacy) grubosci tacznej 10 cm. Na cokole ptyty z
styroduru lub ewentualnie ze styropianu odmiany FS20. Ptyty powinny spetniaé, poza norma dodatkowe
wymagania:

- wymiary powierzchni ptyt — nie wiecej niz 60 cm x 120 cm,

- powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana,

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbow, proste lub profilowane,

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznos$ci od technologii produkc;ji.

E. Warstwa bazowa

Spoiwa polimerowe mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim klasy CEM | 32,5 bez dodatkéw

w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania mas klejacych przeznaczonych do zatapiania siatki

wzmacniajace;.

Siatka wzmacniajgca z wtokien szklanych

Powtoka elewacyjna - tynki akrylowe drobnoziarniste na bazie 100% polimeru akrylu barwione w masie

Inne materiaty

- Czysta woda,

- Cement portlandzki marki CEM | 32,5 bez dodatkéw,

taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym,

Materiaty uszczelniajace,

Tom
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- Listwy startowe PCV (moga byc¢ tez stosowane listwy ze stali nierdzewnej lub aluminiowe przeznaczone do
stosowania w systemach ocieplen,

- Narozniki z PCV (z siatka lub bez). Mogg by¢ stosowane narozniki ze stali nierdzewnej lub aluminium
przeznaczone do stosowanie w systemach ocieplen,

2.2. Plyty ze styropianu
Austrotherm EPS 038 Fasada Super o wtasciwosciach:
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2009

Powierzchnie ptyty: 0,5 m2
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: > 100 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: = 115 kPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie: =70 kPa
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

grubos¢ 12.cm

Austrotherm EPS 038 Fasada Premium o wtasciwosciach:
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2009

Powierzchnie ptyty: 0,5 m2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 100 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: > 115 kPa
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

grubosc¢ 10 cm

2.3. Tynk akrylowy — cienkowarstwowy

Tynki akrylowe - gotowe do uzycia masy tynkarskie charakteryzujgce sie wyjatkowg odporno$cig na brud oraz
wysokg odpornoscig na dziatanie grzybéw i alg. Tynki akrylowe oparte sg w 100% na bazie spoiwa akrylowego.
Kolor: zgodnie z kolorystyka elewacji

Czas schniecia

W przecietnych warunkach atmosferycznych (20 st C, wilgotno$¢ 55%) wynosi 24 godziny.

Przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci wzglednej czas schniecia ulega znacznemu wydtuzeniu. Do
momentu wyschnigcia powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: przepuszczalna dla pary wodnej (wg ASTM E96).

Odpornos¢ na uderzenia: odporny na uderzenia i zarysowania. (wg ASTM D 968)

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: po 2000 h przyspieszonego starzenia nie stwierdzono ubytkéw ani
odbarwien (wg ASTM G 23).

Nasiakliwosé: odporny na diugotrwate dziatanie wody (wg ASTM D 2247)

Odpornos¢ na zasolenie: po 300 h ekspozycji w nie stwierdzono uszkodzen (wg ASTM B 117).

Odpornos¢ na plesh: powierzchnia odporna na rozwdj plesni (wg Mil Std 810B) i alg.

2.4. Zaprawy budowlane
Zaprawy zwykie do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki.

2.5. Plyty elewacyjne z wléknocementu

Piyty elewacyjne Natura produkowane sg z widknocementu, na ktéry sktada sie: cement portlandzki, tuf
wulkaniczny, celuloza (wtbkna procesowe), wtdkna z polialkoholu winylowego (wtbkna zbrojeniowe), powietrze
zamkniete w mikroskopijnych porach i woda.

Materiat: barwiony w masie widknocement w kolorze naturalnej szarosci lub
antracytowym (PN-EN 12467) ze znakiem CE
Powtoka: kilkakrotne natozenie warstwy czysto akrylowej z dodatkiem wypetniacza

krzemianowego, utrwalanie wierzchniej warstwy metoda TopCoat, powtoka
lakierowana naktadana na goraco

Powierzchnia: ziarnista, niewielka przyczepnos¢ brudu, odporna na promieniowanie UV
Grubos¢: 8 mm, 12 mm oraz 10 mm (w formie ptyty balkonowej)
Format: maksymalny wymiar uzytkowy 3.100 x 1.500 mm

Klasa materiatéw budowlanych: niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1)

91



Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich typow budynkoéw i do kazdej wysokosci,
dekoracja wnetrz, dach integralny oraz balustrady

Mocowanie: nity fasadowe, system Tergo (kotwy tylnonacinajace), klejenie
(podkonstrukcja aluminiowa)
wkrety fasadowe (podkonstrukcja drewniana)

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu posiadajgcego stosowne dopuszczenia.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia roboét

Roboty prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podioza
i otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0 °C w
trakcie prac i nie mniej niz -5 °C po 8 godzinach od ich zakonczenia, pozostate prace w temperaturze +5 °C do
+30 °C. Elewacja powinna zosta¢ na czas prac ociepleniowych ostonieta i zabezpieczona przed wptywem
opadéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem - na rusztowaniach
zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace ociepleniowe wykonywa¢ w suchych warunkach (bez
opaddéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 %).

5.2. Przygotowanie podloza

Zalecenia ogdlne

Przed przystapieniem do prac dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza i na tej podstawie podja¢ decyzje o
sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robét zdemontowaé elementy utrudniajace szczelne
przyklejenie ptyt izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolaciji
zwiekszy grubos¢ scian, spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur
spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowa na czas roboét nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg
folii.

Wymagania dla podtoza

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, réwne, czyste, suche i o niewielkim stopniu chtonnosci.
Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i
osypliwych. Podtoze powinno by¢ réwne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe wyprowadzenie na $cianach
ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe izolacji cieplnej. Uwaga! Szczegblng uwage nalezy
poswiecic na wilasciwg ocene i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci, np. wykonczonych
witromozaika, cegta szkliwiong, pokryta powtokami malarskimi itp. Stosowanie systemu ocieplen na budynkach
ze $cianami zelbetowymi warstwowymi, zawsze powinno zosta¢ poprzedzone wnikliwg oceng ich stanu
technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu technicznego metalowych tacznikéw (wieszakdw, szpilek, pretdw) jak i
sposobu ich potaczenia i wspotpracy z elementami Sciany.

Ocena wilasciwosci podioza
Oceny  podfoza nalezy  dokona¢  uwzgledniajac  cztery  podstawowe aspekty, zgodnie
Z ponizsza tabela.

| Rodzaj préby || Opis metody | schemat postepowania |

nosnos¢ opukanie miotkiem w przypadku gtuchego odgtosu, usunaé¢ fragmenty

i wytrzymatosc odspojone od podtoza, ubytki uzupetni¢ zaprawg
cementowg

przetarcie dtonig lub czarng tkaning w przypadku brudzenia i/lub osypywania
powierzchni podtoze oczysci¢ szczotka druciang i
zagruntowac

twardym rylcem lub nozem wykona¢ ||podtoza stabe oczysci¢ i zagruntowaé Atlas Uni-
siatke nacie¢ - wizualnie oceni¢ Grunt
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stopieh nosnosci i przyczepnosci podtoza bardzo gtadkie, nie dajace sie zarysowaé

istniejacych warstw zagruntowac Atlas Cerplast

rownosé *) na matych powierzchniach - przytozy¢ ||przy nieréwnosciach do 10 mm — podioze
tate 2 m i za pomoca poziomicy wyréwnaé Zaprawg wyrownujaca Atlas
okresli¢ przy nierbwnosciach do 20 mm — podtoze
odchylenia od pionu wyréwnac¢ Zaprawag tynkarska Atlas

przy nierbwnosciach powyzej 20 mm — podtoze
wyréwnac poprzez podklejenie warstwg materiatu
izolacji cieplnej (w takich przypadkach
obligatoryjne jest mocowania izolacji tacznikami
mechanicznymi, niezaleznie od innych
wytycznych)

na duzych powierzchniach (Sciany
szczytowe budynkéw wielorodzinnych)
— rozciggna¢ sznurki murarskie
pomiedzy krawedziami Scian, za
pomoca poziomicy wyznaczy¢
odchylenia od ptaszczyzny

chtonnosc¢ pedzlem zmoczonym w wodzie lub gdy podtoze szybko zmienia barwe (ciemnieje) i
spryskiwaczem zmoczy¢ powierzchnie |jwchtania wilgo¢ — zastosowaé Atlas Uni-Grunt
gdy podtoze nie zmienia szybko barwy i powoli
wchfania wilgo¢ — mozna pozostawi¢ bez
gruntowania gdy podtoze nie zmienia barwy, a
wilgo¢ nie wchtania sie — zastosowac Atlas

Cerplast
przyczepnosé za pomocg urzgdzenia typu pull off wytrzymatos¢ na rozcigganie podtoza powinna
wynosi¢ powyzej 0,8 MPa
ocena wizualna - wykonaé probe jezeli nastapi rozwarstwienie styropianu w jego
polegajaca na przyklejaniu do strukturze — podfoze nie wymaga dodatkowego
oczyszczonej, wyrdwnanej i przygotowania jezeli prébki styropianu oderwane
zagruntowanej powierzchni, 8-10 zostana tacznie z warstwg zaprawy oznacza to,
kostek styropianu (10 x 10 cm), klej ze podtoze jest niedostatecznie przygotowane

grubosci ok. 10 mm na catym spodzie ||(np. brak warstwy ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS
kostek. Po 3 dniach recznie oderwaé¢ |[CERPLAST).
kostki, sitg prostopadtg do sciany.

*) dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mogg wynosi¢ maksymalnie -4 mm i +2 mm.
Wszystkie proby nalezy przeprowadzi¢ w co najmniej 3 miejscach, na roznych fragmentach podtoza.

Montaz listew cokotowych

Docieplenie rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig montazowe podparcie pierwszego
rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie réwnomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz
systemu, a wyksztatcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekédw wody. Listwa powinna by¢
mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone przed
wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez
krople deszczu, odbijajgce sie od gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie paséw siatki
pancernej bgdz dwéch warstw siatki z wtbkna szklanego.

5.3. Mocowanie izolacji cieplnej

Przyklejanie ptyt styropianowych

W  przypadku réwnych podtozy, do naktadania zaprawy, mozna uzyé pacy 0 zebach
12 mm — klej nanosi sie wéwczas bezposrednio na ptyte, a nie na podtoze. W przypadku mniej réwnych podtozy
zaprawa klejgca powinna byé¢ roztozona na powierzchni ptyty metodq ,pasmowo-punktowg” — w postaci pryzmy
obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackéw zaprawy o $rednicy 8
- 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci
od krawedzi, zeby po docisnieciu ptyty do $ciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys i krawedzie boczne.
Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywaé¢ co najmniej 40% jej powierzchni (po dobiciu ptyty do
podioza - min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt
mocuje sie opierajac go na listwie startowej, kolejne stosujac przewigzanie spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie
Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podioza, dosuwajac
ja szczelnie do juz przyklejonych piyt i docisna¢, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.
Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunaé. W sytuacji gdy pomiedzy sasiadujgcymi
ptytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypetnienie ich odpowiednio docietymi paskami styropianu,
ewentualnie pianke poliuretanowg o niskim stopniu rozprezania.
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Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢ réwna dlatego po zwigzaniu
zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub paca obtozong
grubym papierem $ciernym. Likwidowane sa wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu,
w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingeto ok. 3 miesigce, szlifowanie i usuniecie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

5.4. Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwiekszenia odpornodci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac
profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczeg6lnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie
zbrojonej systemu.

5.5. Wzmocnienie narozy otworow okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otwordéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej w
postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 30 cm, zatopionych w zaprawie klejacej ATLAS STOPTER K-20. Paski
nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

5.6. Mocowanie mechaniczne

Do mocowania za pomoca taczniké4w mechanicznych z trzpieniem plastikowym, mozna przystapi¢ po uptywie
ok. 24 godzin od przyklejenia ptyt. Szczegétowe informacje o ilosci tacznikéw, ich diugosci, gtebokosci
zakotwienia oraz rozmieszczeniu powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym ocieplenia, z uwzglednieniem
wymagan producentow kotkéw.

5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym
celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra nastepnie profiluje sie paca
zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz
szerokosc¢ stosowane;j siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od géry, do tak przygotowanej warstwy przykitada sie
kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.
Zaktady siatki nie moga sie rowniez pokrywac¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu
siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona
siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt.

5.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po
okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Mozna stosowa¢ dowolne tynki cienkowarstwowe -
mineralne akrylowe ATLAS CERMIT R 200. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z technologig opisang
w kartach technicznych poszczeg6inych wyrobow.

5.9. Elewacja wentylowana

W sktad elementéw oktadziny Sciany zewnetrznej, potozonej na podkonstrukcji aluminiowej, wchodzi:

— okfadzina

— elementy mocujace

— profil nosny

— elementy taczace

— rozporki

— elementy kotwigce

— czesci uzupetniajace

— materiat izolacyjny, podpérki materiatu izolacyjnego

Sciany podcieni przy wejsciu gtéwnym do budynku (kolor niebieski) i przy wejsciu stuzbowym (kolor czerwony)
wykonac¢ z ptyt wtékno-cementowych np. Euronit Equitone Textura na stelazu zgodnie z kolorystyka elewacji
i detalami. Wstepnie przyjeto kolory niebieski — TA405 i czerwony — TA304. Ostateczng wersje kolorystyczng
nalezy skonsultowac z projektantem po dostarczeniu probek wybranego systemu.
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Na elewacji przewidziano lokalizacje logo Policji zgodnie z wersjg robocza ‘Ksiegi znaku i elementéow
identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji.” Ostateczna forma i sposéb wykonania logo zostanie
okreslona na etapie Inwestycji po uzyskaniu ostatecznej wersji w/w dokumentu.

W celu zakotwienia podpérek sciennych w Scianie nosnej, nalezy uzywac kotkéw dopuszczonych do uzytku
przez nadzé6r budowlany (potaczenia sruba-kotek). Nalezy przestrzega¢ wytycznych, dotyczacych potozenia
podporek punktow statych i punktéw slizgowych, oraz postanowien zawartych w odpowiednim zezwoleniu na
uzytkowaniu.

Nalezy stosowac stelaz nosny aluminiowy, wypetniony warstwg wetny mineralnej, zabezpieczonej folig
wiatroizolacyjna. Nastepnie wykonana bedzie warstwa wentylacyjna o grubosci 2-4 cm wg wytycznych
producenta systemu. Pokrycie zewnetrzne w z plyt widkno-cementowych, Euronit Equitone Textura
z widocznym sposobem montazu.

Czyszczenie koncowe

Czyszczenie koncowe fasady powinno by¢ wykonane podczas demontazu rusztowania przez spryskiwanie
wodg z elastycznego weza i Scieranie gabka. Jezeli pozadane sa dodatkowe srodki czyszczace, to w takim
przypadku mozna uzy¢ jako domieszki ptynu do mycia naczyn dostepnego w ogélnej sprzedazy. Mozna rowniez
zastosowaé wysokocisnieniowe srodki czyszczace o zmniejszonym cisnieniu. Mniejsze plamy z wapnia lub
odpryski cementu nalezy przetrze¢ 5% kwasem jabtkowym, a nastepnie sptukac¢ obficie duzg iloscig wody.
Wazne, aby kwas jabtkowy nie dostat sie na zadne czesci z czystego metalu. Pyt z wibknocementu mozna
doskonale usuna¢ przy pomocy szmatki z mikrowtdkien.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg nastepujace fazy robot:
przygotowanie podtoza sciennego,
- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych $ciennych i dachowych
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m® llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne fazy rob6t zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci rob6t dociepleniowych nalezy dokonaé koncowego
odbioru robo6t i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Przy odbiorze koncowym nalezy ocenic¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- réwnosc¢ powierzchni — wg wymagan normowych, jak dla Il kat tynkéw zewnetrznych,

- jednolitos¢ faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczeg6téw docieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacja,
- prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewac;ji scian.

Wykonanie ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan, zagtebien, ubytkédw oraz widocznych
potaczen miedzy poszczegbélnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét jest zobowigzany od ich usuniecia.

Nledopuszczalne sa hastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN ISO 6946:2004

PN-EN ISO 14683:2001
PN-EN 10456:2004
PN-EN ISO 12524:2003
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403
PN-EN ISO 717

—1:1999/A1:2006(V)
—2:1999/A1:2006(V)
PN-EN 12354

—1:2002
—2:2002
—-3:2003
—4:2003
—-6:2005
PN-B-02151-3:1999

PN-EN 13501-1:2004

PN-B-02851-1:1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Kruszywa do zaprawy.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

Czesc¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw uderzeniowych

Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow.

Czesc 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych miedzy pomieszczeniami

Czesc 2: Izolacyjnosc¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami

Czesc 3: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych przenikajacych z zewnatrz

Czesc 4: Przenikanie hatasu z budynku do srodowiska

Czesc 6: Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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