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. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji, zlokalizowanym w
Czestochowie przy ul. Popietuszki 5”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4.Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
lub elementu bedacego przedmiotem robdt.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inwestora.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiarow
oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
obioru koncowego robdét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnosc¢ robdét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie
Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktérych tres¢ i ilos¢
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw inorm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub
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ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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1.5.12.Materiafy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 1 tydzieh przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wtadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
Z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwoérnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét oraz byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatiow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentaciji Projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl ----------- prawa autorskie zastrzezone
Strona 7




VAT YA Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji Czestochowa, ul. Popietuszki 5 STWIOR

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow i robot z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh.
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Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badah Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2.Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardow.
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6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

6.7.4. Pozostatle dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.7.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.0dbior ostateczny

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
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Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow wymienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego zaleca sig, aby Wykonawca przygotowat nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub

zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania
tych robot wiascicielom urzadzen.

Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z dostarczenia niektorych dokumentow jak réwniez moze zarzyczyé

dostarczenia nowych, pozwalajgcych na jednoznaczne okre$lenie przydatnosci zastosowanych materiatow i

rozwigzan do przedmiotu zadania.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Nookow

7.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowiane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi
Zmianami)
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.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej
Policji, zlokalizowanym w Czestochowie przy ul. Popietuszki 5”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.0pis obiektu
1.4.1.Forma i funkcja obiektu

Planowana wymiana stolarki okiennej bedzie sie odbywata w budynku Komendy Miejskiej Policji w
Czestochowie. Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej. Szkielet konstrukcyjny budynku
wykonanyjest z zelbetowej ramy prefabrykowanej typu 'H', dwuwspornikowej, o rozpieto$ci miedzy stupkami
4,20 i 2,40m. Sciany zewnegtrzne ostonowe wykonane z elementow prefabrykowanych, wielowarstwowych z
gotowa wyktadzing zewnetrzng. Sciany podziemia z cegly petnej (gr.38 cm). Sciany wewnetrzne dziatowe
murowane z cegty dziurawki na zaprawie cementowej (gr. 6,5 i 12cm). Fundamenty z ptyty zelbetowe;j
wylewanej na miejscu. Stropy miedzypietrowe wykonane z ptyt kanatowych. Stropodach wentylowany z
zastosowaniem zelbetowych prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych. Konstrukcje przekrycia
stanowig typowe plyty panwiowe systemu ,W-70". Ocieplenie z wetny mineralnej (maty gr. 6cm).

W czesci budynku wymieniono stolarke okienng na wykonang z tworzywa sztucznego. Pozostata
czesc¢ okien wykonczona jest stolarka drewniana, ktéra jest w bardzo ztym stanie technicznym i nadaje sie
do wymiany.

1.4.2.Zmiany konstrukcyjne w czesci istniejacej.
Przewidywane prace nie zmieniajg uktadu konstrukcyjnego budynku.

2. MATERIALY
2.1.Przyjete materialy.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiaty
i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatéw
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.
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2.2.Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy znajdujgce sie na terenie robot powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy
przechowywac w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwroci¢ szczegodlng uwage na termin uzycia materiatdw. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewtasciwej geometrii itp.

2.3.Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosé konstrukcji powinien zapewnié wykonawca
przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos$¢ wykonanych robét.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢é wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1.Roboty przygotowawcze - rozbiérki i demontaze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401, z pdzniejszymi zmianami)

5.1.1.Prace wstepne

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych i budowlanych nalezy:

- teren budowy oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejgce instalacje w budynku, ewentualnie fragmentarycznie zdemontowac i zabezpieczy¢
dla pdzniejszego odtworzenia

5.1.2.Zgodnios¢ z dokumentacja

Rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej i w ST.

5.1.3. Materialy

Dla rob6t Roboty przygotowawcze - Rozbiérki i demontaze materiaty nie wystepuja
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5.1.4.Wytyczne dla prac rozbiérkowych

- Zlikwidowaé fragmenty $cian, ktérymi zostaty zaslepione catkowicie lub czesciowo niektére otwory okienne
(wg rys)

- Zlikwidowac stolarke okienng w ilosci i zakresie zgodnym z dokumentacjg

- Zlikwidowac¢ parapety wewnetrzne i zewnetrzne w niezbednym zakresie,

- Uzung¢ fragmenty tynkéw w miejscach montazu stolarki

- Zlikwidowaé¢ inne elementy, ktérych koniecznos¢ likwidacji wynika z Dokumentacji Projektowej

- Pomieszczenia i teren wokot rozbidrki oczysci¢ z resztek zbednych materiatéw.

5.1.5.Zakonczenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki posegregowaé i skitadowa¢ we wskazanym miejscu do czasu
zakwalifikowania przez Inspektora Nadzoru czy materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania.
Sktadowany gruz po zakonczeniu robot rozbiorkowych nalezy wywies¢ a miejsca w ktorych byto
sktadowanie i rozbiérka badZz demontaz oczysci¢ i uporzadkowacé tak aby stworzyé optymalne warunki pracy
dla nastepnych prac. Materiaty rozbiérkowe tego wymagajace (jezeli takie wystapia) nalezy wywiez¢ do
utylizacji (np. pape, styropian, wetne mineralng)

5.1.6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 5.1.

5.2.Stolarka okienna

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.
Przewiduje sie zastosowanie stolarki okiennej z PCV. Okna nalezy wbudowa¢ kompletnie wykonczone wraz
z okuciami i parapetami wewnetrznymi z PCV i zewnetrznymi z blachy stalowej powlekanej lub malowanej
proszkowo.
Przed produkcjg okien oraz ich osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadno$¢é wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, ocieze nalezy naprawié i oczyscié.
Okna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub
zgodnie ze sztukg budowlana.
Skrzydta okienne oraz oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Osadzanie okien
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.
- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknagc.
- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnos¢ z dokumentacja. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl ----------- prawa autorskie zastrzezone
Strona 14




VAT YA Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji Czestochowa, ul. Popietuszki 5 STWIOR

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.2.2. Materiat

PCV. Stolarka okienna bedzie wykonana z tworzywa sztucznego PCV z profili pieciokomorowych, o
sztywnosci zapewniajacej wiasciwg stabilnos¢ i wytrzymatos¢ elementéw okiennych. Przewiduje sie
zastosowanie profili wzmacnianych stalowg wkiadkg o profilu zamknietym. Przyjeto profile proste,
nawigzujgce estetykg do wymienionych juz w budynku okien, niezétknace, odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych (m.in. promieniowanie ultrafioletowe), biate.

Szklo. Do szklenia nalezy stosowac¢ szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. Szyby nalezy stosowaé
zespolone, o wspotczynniku przenikania ciepta U nie wieksze niz 1,1 W/m2*K. Przewiduje sie zastosowanie
szkta zespolonego z szybg P4 od wewnatrz oraz z szybg bezpieczng od zewnatrz.

Okucia. Wszystkie okna powininny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, tgczgce, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowag
przeciwrdzewna.

Przewiduje sie zastosowanie oku¢ antywtamaniowych i antywywazeniowych. Klamki w oknach powinny
posiada¢ zamek na kluczyk. W niektérych otworach, dla otwierania goérnego skrzydta uchylnego, wystepuje
koniecznos¢ zastosowania mechanizmu HAU-TAU, dziatajgcego podobnie jak inne mechanizmy, w
wymienionych juz oknach w budynku.

Ponadto przewiduje sie zainstalowanie w ramach okiennych (w goérnej czesci okna) nawiewnikow
higrosterowanych.

5.2.3.Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania okien nie majace
dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowad.

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow
ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.3.Prace dodatkowe

Przewiduje sie wykonanie dodatkowych prac niewymienionych powyzej, ktoére sg scisle zwigzane z
kompletnoscig planowanej inwestyciji, a ktérych zakres nie wymaga uszczegétawiania w stosunku do
informacji zawartych w dokumentac;ji projektowej. Prace te, gtéwnie zwigzane z naprawg tynkéw, réwnym
wykohczeniem otwordéw oraz pomalowaniem ich, nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE
6.1.Zasady ogolne

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje upowazniony zespot przez inwestora.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie
powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq i uprzednimi ustaleniami.

6.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

6.4.0dbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru kohcowego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych , komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

6.5.Dokumenty do odbioru korncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagii zalecenia inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,
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e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

e sprawozdanie techniczne,

e oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonanych robét,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakoczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robaot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.6.0dbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaftowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;j.
Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2.Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

7.3.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozyciji, jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robdt.

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl ----------- prawa autorskie zastrzezone
Strona 17




VAT YA Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji Czestochowa, ul. Popietuszki 5 STWIOR

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co na mniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dilugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowe;.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m3 - objetosé,

1 m2 - powierzchnia,

1 kg - waga

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez wykonawce i Inspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentaciji technicznej lub ST norm lub przepiséw prawnych

wskazanych jako podstawowe, stosowane beda te normy, ktdre beda normami lub przepisami ostatnio wydanymii

obowigzuigcymi.

Ponizej podano przepisy, stanowigce uzupeiienie podanych w tresci ST.

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

» Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p&zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkii ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z pdzniejszymi zmianami)

» - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),
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