Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu Ochro-
ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodank Wodej w Karonicach ,»Jermomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”
oznaczenie sprawy ZP-2380-353-61/16 Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA -PROJEKT
zawarta W dniu .................... w miescie Katowice pomiedzy Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, 40-038

Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dziatajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Katowicach:

Zastgpce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach —...................ooei

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W .............. pod numerem ............. o0 numerze NIP .......... 1 REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: ........................ *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawcg” o tre$ci nastepujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamoéwienia, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujagcymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca jest zobligowany
do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamdwienia oraz tablicy
pamiatkowej po wykonaniu zaméwienia. Tablice maja by¢ umieszczone przed budynkiem lub na elewacji budynku
Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73. Tablice maja by¢ wykonane
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zataczniku nr 11 do SIWZ.

3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:

a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegodlnione omytkowo w przedmiarach
robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;

¢) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi
art. 144 ustawy Pzp. tj. po spetieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

5. Na wykonanie rob6t o ktorych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawierajg odrebnych uméw na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastgpuje zgodnie z §5 ust 4 umowy
Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okres§lonych w ust 3 pkt a), ¢) wymaga
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu rob6t budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSIGW stanowiacego zatacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewzigcia ze srodkow WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.

7.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajagcemu, Harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanego na podstawie zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSIiGW i przekazania go do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
ktoremu przyshuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.

9. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastgpi na zasadach okre§lonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy wylgcznie osob, ktore wykonuja czynnosci
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bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy, migdzy
innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

11. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed rozpoczgciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie umoéw o prace oraz zgloszen ZUS-
owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg. W odniesieniu do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow kopie umow o prace oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce nalezy przedlozy¢ wraz kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie
p6zniej niz przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Bez spetnienia tych wymogow osoby nie beda wpuszczane na plac budowy, a wigc nie beda mogtly
wykonywac pracy z winy wykonawcy.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
Ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia Pracownikow §wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane beda osoby, ktore nie figurujg w
Krajowym Rejestrze Karnym.

14. O kazdej zmianie personalnej os6b wymienionych w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie mogt wprowadzi¢ na budowg nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 wymagaja przedtozenia Zamawiajgcemu, nowych uméw o pracg lub prace
tymczasowgq oraz zgtoszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce .

16. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spelniania wymagan
przez wykonawcg w zakresie okres§lonym ust. 10 i 11. Kontrola dopuszcza zaréwno wymog zlozenia przez wykonawce
stosownego o$wiadczenia jak rowniez przediozenia dokumentow w postaci zawartych umoéw o pracg w oryginale do
wgladu oraz dokumentow potwierdzajacych zgloszenia pracownika do ZUS.

17. Wykonawca robot zostat wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz 2164) w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-353-61/2016).

18. Zamawiajacy ustala, ze kluczowa czg$cig zamdOwienia, zastrzezong do wykonania sitami wiasnymi bez udzialu
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw sa roboty budowlane termomodernizacji przegrod budowlanych tj.
ocieplenia $cian i stropodachu.

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcoéw w nastgpujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
i zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacje zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bgda miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czgsci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé UMOwWe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedtozenie projektu umowy Zamawiajacemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawceg ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonany przez podwykonawce;

5.2 uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robdt w tym dostaw i ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze réznic si¢
od zakresu przedmiotu zamowienia wskazanym przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zamowieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnosci nie moze by¢
wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegotowym kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowiazan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 kopie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz czgs¢ zamowienia. W przypadku
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rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czes¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz z informacja zalaczy¢
zakres zrealizowanych robot oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 20 000,00 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okre$lonego ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreSlonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaptaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
o ktoérych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupetnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonang cz¢$¢ zamdwienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczna sume wigksza
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niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej za odstapienie w wysokosci jak w § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia 0 odmowe dokonania bezposredniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdétowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkow umowy
z podwykonawca (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
zlozenia stosownych o§wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg§ci zamdwienia na roboty budowlane Iub ushugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa art. 25a
ust.1, lub o$wiadczenia lub dokumenty lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

32. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiazany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czegSci zamowienia
podwykonawcy.

33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

34. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wodg i energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia
na wiasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odptatnos$ci za zuzyta energi¢ elektryczna i/lub wodg
dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody i/lub energii elektryczne;j.
3. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych

3.3 Inspektor Nadzoru ......c.cc..... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji elektrycznych w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej umowy.

6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktéorych mowa w §1 ust. 4 umowy
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7. Konieczno$¢ wykonania robot o ktorych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawce. Nie jest dopuszczalne rozpoczgcie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody przez
Kierownika Zamawiajacego.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

8.2 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

8.3 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych.

9. Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowiazani sg posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia
okregowej izby samorzgdu Zawodowego potwierdzajace, ze sg jej cztonkami i1 posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

§ 4
1. Strony ustalajg termin robot
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot: w terminie 12.12.2016r. od dnia zawarcia umowy. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce robdt odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej
starannosci
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia calego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku srodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznos$ci.

§5

1.  Wartos$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. zlotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot.

4. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore sa
niezbgdne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne
roboty wynikajace z § 1 ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych roboét zostanie ustalone z zastosowaniem
nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw
cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od
okres§lonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatldw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

6/13




Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu Ochro-
ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodank Wodej w Karonicach ,»Jermomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”

oznaczenie sprawy ZP-2380-353-61/16 Zatacznik nr 2 do SIWZ

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu begdzie wykonana niezgodnie z
postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6. Wykonawca wykonujac roboty okre§lone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7.  Wykonujac roboty okreslone § 1 ust. 3 i 4 w Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych norm,

standardoéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

§ 6

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bgdzie WnieSione W fOrMIE ..........ccevverierieriieieniieiese e eeesee e sae e sae e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie§¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego w § 6

ust.1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajgcego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

zostanie zwrdocone zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres 3 lat lat od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego rob6t budowlanych objetych umowa.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia .......c......... i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwote ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego robot budowlanych objetych umowa.

4. Jezeli odbiér robdt nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniowa, lub bankowa uzupehiajaca do faktycznego terminu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego, co nie narusza uprawnien odszkodowawczych
Zamawiajgcego.

7/13




Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewodzkiego Funduszu Ochro-
ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

“"'1‘Eifli\iﬁl,"\.‘;@{“w\i,iliJ'ﬁ“;‘uiﬁ}‘iﬁi‘if\“ ,,Termomodernizacja budynku budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”
oznaczenie sprawy ZP-2380-353-61/2016 Zatacznik nr 2 do SIWZ
§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesi¢cy liczac od dnia odbioru

koncowego zgodnie z oswiadczeniem zlozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzet, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajgcego.

2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.

3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwoScig wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caty czas udzielonej przez Wykonawcg gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamdéwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.

5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajgcego.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania r¢kojmi, a w trakcie obowigzywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastgpczego usunigecia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0s0b bioracych udziat w realizacji umowy oraz wykazu $rodkéw transportowych, celem wyrobienia dokumentéw
uprawniajacych do wstgpu i wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajgcej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w element
umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacj¢ Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozréznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawcg zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.
5. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikow wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz ztozona oferta, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato w tym zakresie natozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1. pkt 1,
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpadow oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbiérkowych i demontazowych.
8. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajgcego.

§9

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osdéb trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzeniem robot budowlanych.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ stosowne umowy ubezpieczenia robodt z tytutu szkod, jakie moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja rob6t budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy
tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nast¢pstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bgdzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania roboét — do ich wartosci rzeczywistej,
c) szkody w strukturze sgsiadujacych budynkow oraz infrastrukturze kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy19
d) szkody w strukturze sasiadujacych obiektow +infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania robot przez
Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polise ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopetnienie przez Wykonawceg obowiazku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowa¢ bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$s¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§ 10

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedlozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbidr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgéciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robét.
Dokonanie odbioréw cze$ciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindéw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rgkojmi za wady i bedzie polegatl na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osob¢ wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbior nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej niz w 14-tym dniu od
daty zgloszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pozniej niz na dzien uplywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny,
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Nie podjecie dzialan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigcia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie cze¢$ciowego protokotu
odbioru robdt. Do czesciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczes$niejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot Do kosztorysu cze$ciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych robot sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotdw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robot Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokolem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada o$wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) tytut postgpowania,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
) sposob zaptaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru robot. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegélowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutdéw oraz cen
materialow nie wyzszych niz w szczegétowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartosci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcg faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrocié fakturg bez realizacji.
7. Faktura ptatna bgdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatno$ci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku srodkdéw pieni¢znych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie pozniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci
zobowiazan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robdt po
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otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspdlnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysoko$ci posiadanych $rodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opodznienie
w realizacji zobowigzania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawcg traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania platnosci czg¢$ciowej na podstawie czgsciowego odbioru
robot.

10. Wykonawca bedzie mogt wystawié fakturg czeSciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na jej wystawienie i tym samym dokonanie czgSciowej platnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury cze§ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§ 12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegdtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy w
wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robodt, ktore w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwloke¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki do wysokosci 3%
wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokos$ci kar umownych
odpowiadajacych 3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do
3% warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wczesniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowsg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.

8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.
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9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak umoéw o prace lub prace tymczasowa lub brak udokumentowania przez
wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracg lub tymczasowa
umowe o prace.

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych Ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawceg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14

1. Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe za nieterminowa zaptatg faktury.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawceg z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

§15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstalte na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym wiasciwym dla
Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Integralng czg$cig umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

a) na roboty budowlane

b) na zakup materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatow kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okre§lonych ponize;j.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robot budowlanych lub/i zakup materiatow budowlanych
niezbegdnych do realizacji zamowienia.

4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
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7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j

¢) por¢czenia bankowego

8. Zamawiajacy zwrodci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czg¢sci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢é we wniosku jaka cze$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wplynigcia
wniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajgcej otrzymanie zaliczki na zakres objgty
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.
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