SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA
CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w
Kobiernicach przy ul. Zywieckiej 6 wraz ze zmianga sposobu
uzytkowania lokali uzytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i
gazu w obiekcie

Inwestor : Komenda Wojewéddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania
W sktad zadania wchodzi budynek Komisariatu Policji w Kobiernicach,

1.2.2 Podstawowe wielkoS$ci charakteryzujace obiekt
1. budynek komisariatu
powierzchnia zabudowy - 231,4 m*
powierzchnia uzytkowa (netto) budynku -719,4 m?
kubatura catkowita - 2908,7 m’

1.2.3 Zakres i rodzaj robot budowlanych
Zakres robot zewnetrznych obejmuje prace zwigzane z:
— demontazem i ponownym montazem elementdw elewacyjnych tj. obrobki blacharskie,
parapety zewnetrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, kraty okienne itp.,
— wymiang pokrycia dachu;
— robotami izolacyjnymi;
— demontazem czg¢sci stolarki okiennej 1 drzwiowej w celu jej wymiany;
— wykonaniem tynkéw i oktadzin Sciennych;
— dociepleniem 1 wykonczeniem elewacji, wykonaniem nowych obrébek blacharskich;
— remontem i przebudowg istniejacych schodéw zewngtrznych, wykonaniem podno$nika
dla 0s6b niepetnosprawnych, wykonaniem nowych barierek schodowych;
— wykonaniem nowych schodéw zewnetrznych;
— wymiane¢ drenazu opaskowego wokot budynku;
— wymiang fragmentu utwardzenia terenu, wykonanie opaski wokot budynku;
— czyszczeniem elementdéw przeznaczonych do pozostawienia;
— pracami remontowymi towarzyszacymi.

Do zakresu rob6t wewnetrznych zaliczy¢ nalezy:
— roboty murowe $cian - uzupetnienie Scianek murowanych z cegty;

— przebudowa 1 zmiana lokalizacji cz¢sci Scianek dziatowych z cegly;
— uzupelnienie, wykonanie tynkéw; malowanie $cian i sufitow;

— inne roboty wykonczeniowe i montazowe;

— wykonanie i montaz stolarki i $lusarki drzwiowej;

— wykonanie zabezpieczen stosownych dla przedmiotowego budynku;
— uzupehienie, wykonanie elementéw instalacji wewnetrznych;
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed przystagpieniem do robot nalezy:

— oznakowac teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;

— wydzieli¢ 1 oznakowa¢ przejécia do budynku;

— wydzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych urzadzen, stolarki i gruzu;
— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sgsiedztwie prowadzonych prac.

Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy istnieje mozliwo$¢ podiaczenia do istniejagcych instalacji sanitarnych
w budynku. Pobér energii elektrycznej na potrzeby budowy bedzie odbywal si¢ z osobnej
tablicy rozdzielczej podtaczonej do istniejgcej instalacji (miejsce podtaczenia ustali Inwestor
w porozumieniu z ZE). Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio
z Inwestorem. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy interesow osob trzecich..
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane
informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen
w budynku, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i1 wilasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na
wlasny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisow 1 normatywdéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i1 otoczenia czynnikdéw
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a w szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczegciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz",
na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez
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projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem
drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:
— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicoOw plandéw organizacji 1 ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
— utrzymania porzadku na placu budowy,
— wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow
1 elementéw budowlanych,
— utrzymywania w czysto$ci drég publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczeg6lnie
w okresie wywozu gruzu, papy 1 innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
ijezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robat, klas robot i kategorii robot
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty
ziemne
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, 1 podobnych elementow
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45432100-5 Ktadzenie 1 wyktadanie podtog
CPV 45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1.13. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
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specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa - shuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania 1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie 1 utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i1 punktéw
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstludze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone
we Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladoéw 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest roéwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie majg speinia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
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zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy".
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
»odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzagdkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskie;j.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
Zarzqdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. I pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona5


mailto:biuro@a-ag.com.pl

SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko
1 ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng 1 kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatlow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny
zwymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéow robdot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzegtu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
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potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
mogg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementdéw, (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
elementéw obiektu 1 wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji
wyboru materiatléw, elementow budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
badan materiatdéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
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tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rze¢dnych
wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodetg.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czesci opisowej i graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1.

w N

© N oL

9.

wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj 1 ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki 1 miejsca sktadowania humusu i1 ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia
1 usuwania odpadéw z placu budowy,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graf iczna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1.
2.

(98]

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgéci pasa drogowego,
usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

1.
2.

Nownkw

szczegotowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,

metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny 1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

instrukcje montazowe 1 bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokos$ci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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5.5.

statych 1 tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora
Nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego
uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli JakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materialéw i1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO, jest zobowigzany do opracowania
programu 1 planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca
bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢
badania zostaty okreslone w szczegdlowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprze¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jako$ci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
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6.5.

probek 1 badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budowe/zgloszenie rob6t budowlanych wraz z zalaczonym projektem
budowlanym,

b) dziennik budowy,

c¢) protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

d) operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,

e) ksigzke obmiaréw robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

Znaczenie oraz ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowe] inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robdt.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilociach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajagcym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.
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7.2.

7.3.

7.4.

Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowe]j 1 podawane w [m]. Jezeli szczegofowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kre§lonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
iurzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugo$ci, objetosci i1 powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami dotagczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodoéow
kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegnag zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.
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Préby 1 odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny
obejmowaé w szczegolnosci (w niezbednym zakresie):
— przewody kominowe,
— instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i1 zewnetrzne na dzialce budowlane;:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
— urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weziéw cieplnych 1 inne,
Przy dokonywaniu badan, proéb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgsciowe i etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty 1 in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktore w miare postgpu robdt moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robodt stanowiacych z reguly catos¢
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gléwne
czynnosci, ktére ma przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanlkajqcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupehiajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje
odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nast¢pujacych
dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego

obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
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d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

V4

usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

! Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej] umozliwiajace] przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodzg m.in.(w niezbednym zakresie):

1.

bt

N o

*

10.

11.

12.

13

15

pozwolenie na budowe/zgloszenie robot budowlanych, projekt budowlany, projekt

wykonawca 1 inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o

warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie

realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji

1urzadzen technicznych oraz windy, podnos$nika, platformy oraz przewodow

kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowg/zgloszenia robot budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"

dla materiatéw 1 urzadzen,

. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,
14.

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16.

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawcze;j.

! Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymoég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

*

Nk v =

Strong tytutowa: tytul instrukcji, date¢ wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania
z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami 1 wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbgdnych
informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty (w niezbednym zakresie):

1.

9.

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowe / zgloszenia robdt
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbiorow cze$ciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
1 Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji oraz protokoty
odbioru i1 przekazania tych robdt wlascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienia wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11n., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu 1 in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce 1 akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu rob6t wykonanych cze¢sciowo".
Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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