Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
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Wojewdzki Fondusz Ochrony Srodoniska »lermomodernizacja budynku ,,E” w kompleksie obiektow
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UMOWA -WZOR

zawarta w dniu ........coccee..ee. w mies$cie Katowice pomigedzy Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowana przez dzialajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — ...,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W ............... pod numerem ............. 0 numerze NIP .......... 1 REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: .................o...e.. *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,, Wykonawca” o tresci nastgpujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowigce przedmiot zamoéwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacja budynku ,,E” w kompleksie obiektéw Komendy Wojewddzkiej
Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19” w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
pomieszczen”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamowienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach oraz zgodnie z zapisami
SIWZ.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:
a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegodlnione omytkowo w przedmiarach
robot;
b) roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji technicznej;
c¢) roboty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglgdnione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
4. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ anecksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi
art. 144 ustawy Pzp. tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.
5. Na wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawieraja odrgbnych uméw na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych, a rozliczenie finansowe tych robot nastepuje zgodnie z §5 ust 4 umowy
Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okreslonych w ust 3 pkt a) i/lub ¢) wymaga
podpisania aneksu do umowy.
6. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSiGW stanowigcego zalacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia ze $rodkéw WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.

7.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu, Harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanego na podstawie zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSIiGW i przekazania go do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
ktéremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
w razie koniecznosci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktory przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.

9. Rozliczenie zmian zakresu Robot budowlanych nastapi na zasadach okre§lonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce osob, ktore wykonuja wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie dla tego
zamoOwienia na podstawie umowy o pracg. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigce,
mig¢dzy innymi 0sob: kierujacych budowa, dostawcoéw materiatow budowlanych.

1. W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym przedstawic
Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia.

11.1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okres§lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
dat¢ zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
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etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11.2. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw oswiadczenie o ktérym mowa w § 1 ust. 11
umowy, nalezy przedtozy¢ wraz kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pdzniej niz
przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby. Bez spelnienia tych wymogdéw osoby nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda mogly wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w § 1 ust. 11 umowy bedzie traktowane jako
niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane niniejszego zamoéwienia
publicznego beda osoby, ktdre nie figuruja w Krajowym Rejestrze Karnym.

14. O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w § 1 ust. 10 umowy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby dopiero po dokonaniu
zmiany u Zmawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow wyszczegdlnionych w § 1
ust. 11 umowy.

16. Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spetniania wymagan
przez Wykonawce w zakresie okreslonym ust. 10 i 11. Kontrola dopuszcza wymdg przedtozenia - do wgladu - kopii
zawartych umoéw o prace oraz kopii dokumentéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawcg do
ubezpieczen. Kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, kopia uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adres6w, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

17. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

18. Wykonawca robdt zostal wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r,,
poz 2164) w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-59-20/2017).

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:

dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
1 zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacje zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bedg miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czgsci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
roéwniez powierzenia czesci robdt dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢é UmMoOwe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedlozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawce;

2/12




Projekt realizowany w oparciu o umowg o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewdzki Fondusz Ochrony Srodoniska »lermomodernizacja budynku ,,E” w kompleksie obiektow
| sk ooie o/ Kinaeset Komendy Wojewédzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”
oznaczenie sprawy ZP-2380-59-20/2017 Zatgcznik nr 2 do SIWZ

5.2 uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robdt w tym dostaw 1 ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze réznic si¢
od zakresu przedmiotu zaméwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamdéwieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnos$ci nie moze by¢
wigksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowigzan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonaweca jest zobligowany powiadomic
Zamawiajgcego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego juz cze§¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujgcego czgs¢ zamowienia Wykonawca zobowiazany jest wraz z informacja zataczyé
zakres zrealizowanych robot oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 20 000,00 zt netto.
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16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistniatym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okre§lonego tg umowag wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowigzku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupelnienie tych dokumentow w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce, ktéremu nalezy si¢ zaptata za wykonang czg$¢ zamowienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego pigciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na taczna sume wigksza
niz 5% wartoéci niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
przez Zamawiajacego i naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezpos$redniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkéw umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywatl si¢
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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30. W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymogi okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postegpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

31. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 25a
ust.1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

32. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci zamoOwienia
podwykonawcy.

33. Zapisy ust. 31 i 32 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

34. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wode i energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia
na wilasny koszt podlicznikéw dla wskazanych mediow. Odptatnosci za zuzyta energic elektryczng i/lub wodg
dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody 1/lub energii elektryczne;.
3. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji elektrycznych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

3.3. Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr .......... w specjalnosci instalacji centralnego

ogrzewania i wentylacji w zakresie, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastepstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej umowy, za wyjatkiem istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 144 ustawy prawo
zamdOwien publicznych.

6. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
zmian zawartej umowy zgodnych z zapisami art. 144 ustawy Pzp, o ktéorych mowa w §1 ust. 4 umowy

7. Konieczno$¢ wykonania rob6t o ktorych mowa w § 1 ust 3 zostanie potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru
oraz przez Wykonawcg. Nie jest dopuszczalne rozpoczgcie wskazanego zakresu robot przed uzyskaniem zgody
Kierownika Zamawiajacego za wyjatkiem robdt zamiennych nie powodujacych zwigkszenia warto$ci umowy; w tym
przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

8.2 Kierownik Robét ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnos$ci instalacji elektrycznych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

8.3. Kierownik Robot .............. - uprawnienia budowlane nr .......... w specjalno$ci instalacji centralnego

ogrzewania i wentylacji w zakresie, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.

9. Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowiazani sg posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia
okregowej izby samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sg jej cztonkami i posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

§ 4
1. Strony ustalaja termin robot
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robdt: w terminie do 30.11.2017. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego zgloszenia przez
Wykonawcg robdt odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu byto wynikiem:
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a) sity wyzszej; Przez site wyzszg rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej
starannosci

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia catego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku srodkéw finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5

1. Wartos$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co stanowi warto$¢
brutto .......... ztotych, stownie: ................. ztotych

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bgdzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsci robot.

4. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore sg

niezb¢dne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 oraz inne

roboty wynikajace z § 1 ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem
nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutéw z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca
jest zobowiazany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikow
cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga byé wyzsze od
okres$lonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatldw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem robdt zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia warto$ci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

7.  Wykonujac roboty okreslone § 1 ust. 3 i 4 w Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm,

standardoéw i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamdowieniu.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie Wniesione W fOrmIe ..........ccoevueriiriieieniieierieee e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)

1.2 Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego w § 6
ust. 1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych
zostanie zwrocone zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres ............ miesi¢cy (zgodnie ze ztozona oferta - minimalny okres rgkojmi wynosi 5 lat) od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych objetych umowa.
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwdch form:

a) w formie dwoch dokumentow:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwot¢ ............ zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6ézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres ......... miesi¢cy (zgodnie ze
ztozong oferta - minimalny okres rekojmi wynosi 5 lat) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowiagzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres ...... miesigcy
(zgodnie ze zlozong oferta - minimalny okres rekojmi wynosi 5 lat) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
rob6t budowlanych objetych umowa.

4. Jezeli odbior robot nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupehiajacg do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego, co nie narusza uprawnien odszkodowawczych
Zamawiajgcego.

§7
1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 60 miesigcy gwarancji liczac od dnia odbioru koncowego oraz
udziela gwarancji na zamontowany sprz¢t na okres rowny gwarancji producenta tj. minimum 24 miesigce od daty
odbioru obiektu przez Zamawiajacego.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajacego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwo$cia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caly czas udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamowienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bgdzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawceg naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresie obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawc¢ naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania rgkojmi, a w trakcie obowiazywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy. Powstate koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioracych udziat w realizacji umowy oraz wykazu §rodkow transportowych, celem wyrobienia dokumentoéw
uprawniajgcych do wstgpu 1 wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
przyczyny. Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ wszystkie osoby bioragce udzial w realizacji umowy w element
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umozliwiajacy natychmiastowg identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozréznienie pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie natozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zatrudniania pracownikow wykonawcy niezgodnie z rygorami
zawartymi w SIWZ oraz zlozona oferta, zostanie natozona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9. Ponadto
Zamawiajacemu begdzie przystugiwato w tym zakresie nalozenie kary umownej zgodnie z zapisami § 13 ust 1. pkt 1,
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.

7. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na skladowanie
odpaddw oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbidorkowych i demontazowych.

8. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robdt do przywrdcenia terenu wokot placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem rob6t budowlanych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkod, jakie moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja rob6t budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy
tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Warto$¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania robot — do ich warto$ci rzeczywistej,
¢) szkody w strukturze sasiadujacych budynkow oraz infrastrukturze kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy19
d) szkody w strukturze sasiadujacych obiektow t+infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania robét przez
Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Polis¢ ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopehnienie przez Wykonawce obowiagzku ubezpieczenia na dzien okreslony w § 9 ust. 5, skutkowa¢ bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelieniu obowigzku okre§lonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajacymi z § 13 umowy.

§ 10
1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzef technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:
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a) odbidr czgSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbiorow czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

¢) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rgkojmi za wady i begdzie polegal na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pdzniej niz w
14-tym dniu od daty zgloszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uplywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny,

Nie podjecie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usuni¢cia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 4.

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne be¢dzie na podstawie faktur dorgczanych Zamawiajacemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie czg¢$ciowego protokotu
odbioru robdt. Do czgéciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy
uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt albo ustalonym zgodnie
z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robot
wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokoldéw odbioru narastajaco od poczatku realizacji robot
Do kosztorysu czesciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku zaliczonych robdt sporzadzony
w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotow odbioru narastajaco od poczatku realizacji
robot Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcg i/lub dalszym
podwykonawca, jezeli wystepuje. tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym
z Wykonawcg za zrealizowany zakres robdt. W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca
sktada o§wiadczenie, ze wskazany protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udzialu podwykonawcdw, natomiast
w celu wykazania rozliczenia z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca przedklada oswiadczenie
podwykonawcy, ktore zawiera:
a) nazwe umowy i datg jej zawarcia pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robot,
¢) sposob zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru rob6t. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony uwzgledniajacy zakres rzeczowy robdt, ktdry zostal wykonany (zgodny
z obmiarem robot) z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz zuwzglednieniem robot
wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od poczatku realizacji robot,
do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koncowego oraz dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawcg, jezeli wystepuje tj. oswiadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym
z Wykonawcg za zrealizowany zakres robdt. Kosztorys powykonawczy musi zosta¢ opracowany w oparciu o kosztorys
ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen materialow nie wyzszych niz kosztorysie
ofertowym.
W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany protokotem
odbioru zakres robot wykonat bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury czg¢sciowej przez Wykonawce jest czeSciowy odbior robot stanowigcych przedmiot
umowy z okre$leniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 9,10 i 11, jednakze nie
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wczeéniej niz po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego i dokumentéw rozliczeniowych,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbiér koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrdci¢ fakture bez realizacji.

7. Faktura platna bedzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyj¢cia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt w przypadku braku srodkdéw pienieznych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie p6zniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okre§leniem wysokosci
zobowigzan, ktéore Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie
w realizacji zobowigzania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylgczne prawo do dokonania ptatnosci czgSciowej na podstawie czg§ciowego odbioru
robot.

10. Wykonawca bedzie mogt wystawié fakturg czesciows, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie cze$ciowej platnosci.

11. W przypadku wystawienia faktury cze$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazaniu kompletu
dokumentacji powykonawczej w terminie okresSlonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pominigciem robot, ktére w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki do wysokosci 10%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 10% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.

3) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. | umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do
10% warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 10% warto§ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.

4) 5000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany.
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5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wcezesniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;

6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nieterminowsg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;

7) 1000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajgcego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.
8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.
9) 9 000,00 zt kazdorazowo za brak udokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o pracg o0sob
wyszczegdlnionych w § 1 ust. 10 umowy wg procedury kontroli opisanej w § 1 ust. 16.
10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawcg wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe.
2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylgczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar
umownych.
3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawceg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14
1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.
3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

§15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstalte na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym wilasciwym dla
Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Integralng czg$cia umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§ 16
1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatlow kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartosci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materialow budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.
4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czeSciowymi.
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5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.

6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j

¢) porgczenia bankowego

8. Zamawiajacy zwrodci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia cz¢$ci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawceg, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé we wniosku jaka cze$¢ robodt (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wptyniecia
whniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przysluguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transze zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie zaliczki na zakres objety
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz

dla Zamawiajacego.
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