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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktdre zostang wykonane w ramach:

01.00.00 Wewngtrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i

wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robot objetych ST.
Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z ST 01.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

1.1.4.1 Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupelnien Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbg¢dne rysunki i przedlozy je do akceptacji realizujacego

umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
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Zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach oraz wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji
Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wyst¢pujace podczas produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu zapewnienia wlasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiazek informowa¢ Zarzadzajacego o czasie

rozpoczg¢cia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub
inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé
realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob
ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci w miejscach i iloSciach okre§lonych przez
Zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995

wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji takich jak rurociagi i kable itp. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowiazek poinformowac¢ Zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
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wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w istniejacych

instalacjach

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

1.1.4.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisdéw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do przepisOw i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, lub materialow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter
niebezpieczny znika) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz

administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez

ktéregokolwiek z jego pracownikow.
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1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédlo uzyskania materialow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegolowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedlozy
szczegblowa informacje o zrodle produkcji, zakupu Iub pozyskaniach takich materiatdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrddta nie bedzie znaczy¢ ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby

udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

1.2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizujacy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania préobek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wlasciwoséci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawcg i producentéw materiatow lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa

wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawcg badan jako$ci materiatlow, Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace

atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
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specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopi¢ wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materialdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one

przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza byé
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykorzystac te
materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materialdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatlow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone ftj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy o swoim zamiarze, Co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Zarzadzajacego.
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1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz projekcie realizacji robdt zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja budowy kopi¢ dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia wariantowego
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez Zarzadzajacego realizacja

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy be¢da usunigte przez Wykonawceg z terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.5.1. Zasady kontroli jakoSci robét.
Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacemu realizacja umowy moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenia
Zarzadzajacego realizacja umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez
Zarzadzajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zarzadzajacemu realizacja umowy.
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1.5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja umowy na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki materiatow prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polska Norma

— Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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1.6 ODBIOR ROBOT.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czegsciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i1 iloSci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbioér czesSciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego Robot wykonuje sie

wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja umowy.

1.6.3. Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajacego. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoél odbioru ostatecznego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.

— Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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1.6.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

pkt. 1.6.3. ,,0dbior ostateczny robot”
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem wewngtrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych dla budynku Komenda Wojewodzka Policji w

Katowicach, ul. Lompy 19 Katowice.

2.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEIJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

— demontaz istniejacych urzadzen i przyboréw sanitarnych wraz z armatura czerpalna
— demontaz istniejacych przewodow wodociagowych

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow

— ulozenie i montaz podej$¢ oraz piondw spustowych kanalizacji sanitarnej

— wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych

— montaz kominkéw wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych

— wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkow przewodow kanalizacji sanitarnej
— roboty murarskie i wykonczeniowe

— oznakowanie instalacji kanalizacji

b. instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow

— ulozenie przewodow wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji w szachtach,

— montaz podej$¢, piondow oraz zabudowa uzbrojenia (zaworéw odcinajacych, termostatyczno-cyrkulacyjnych,
antyskazeniowych, oraz filtrow) w instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

— wykonanie mocowan przewodow instalacji wodnych

— wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,
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— montaz armatury, przyboréw sanitarnych

— roboty murarskie oraz wykonczeniowe

— montaz armatury czerpalnej oraz przyborow sanitarnych

— przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody cieplej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem przyrzadow
pomiarowych producenta zaworéw regulacji hydraulicznej

— wykonanie préb szczelnosci i badan

— wykonanie ptukania instalacji

— oznaczenie instalacji wody zimnej,cieplej oraz cyrkulacji

2.2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania wewngtrzne] instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych, urzadzen i
elementow instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiadaé aprobaty
techniczne Iub mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o

dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Wewnetrzne instalacje wodociggowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz p.poz wedhug
zasad niniejszej ST sa:
a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN16
- dla instalacji wody pitnej do celow socjalnych
b. rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN20 stabilizowanych wkladka aluminiowa

- dla instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji

2.2.1.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedlug zasad niniejszej ST sa:

a. rury PVC-U kielichowe

— dla wewngetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w szachcie w piwnicy

— dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na parterze i na pigtrach (piony, podejscia pod

poszczegodlne przybory)
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2.2.2. Armatura, urzadzenia.

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEI:
W projektach zastosowano nastepujaca armaturg:

a. zawory antyskazeniowe HA (wg PN-B-01706/Az1)

b. zawory odcinajace kulowe gwintowane

c. termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV typ B

d. filtry z osadnikiem

e. zawory ¢wieréobrotowe

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACII kanalizacyjnej:
W projektach zastosowano nastgpujaca armaturg i urzadzenia:
a. rewizje (czyszczaki)

b. wpusty podlogowe z odejsciem bocznym

ARMATURA CZERPALNA:

- baterie wiszaca z ruchoma wylewka — zlew gospodarczy

- baterie jednouchwytowe stojace — zlewozmywak, umywalka

- zawor sptukujacy - pisuar ze stelazem

- podtynkwa ptuczka - miska ustgpowa wiszaca ze stelazem

- zawory czerpalne ze ztaczka do weza

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodéw — izolacja termiczna
a. przewody wody zimnej — otulina izolacyjna z pianki PE

b. przewody wody cieptej oraz cyrkulacji — otulina izolacyjna z pianki PE

Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy

podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodow przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo-wapienne;.

2.2.4. Skladowanie materialéw.

2.2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpow i nierownosci, tak aby
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nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncéw rur. Rury w przypadku dhuzszego skladowania na powietrzu nalezy chronié¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nie wskazane jest takze nagle obciazanie rur jak i pozostatych
elementow instalacji. Ksztattki dostarczane sa natomiast w opakowaniach foliowych. Elementéw uszczelniajacych nie

wolno sktadowa¢ na $wiezym powietrzu dtuzej niz 2 lata.

2.2.4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i

czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,, Wymagania ogolne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodow wewngtrznej instalacji wodociagowej i1 kanalizacyjnej oraz przewodow

odplywowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

2.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej
Przewody instalacji wodociagowe;j
Przewody wodociagowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
A. na $cianach wewngtrznych budynku,
B. w uktadzie prostopadtym lub roéwnoleglym do najblizszych $cian,
C. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczego6lnych odcinkow instalacji,
w bruzdach,

D. piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzna dookota rury,

Instalacja wody prowadzona bedzie:
— w bruzdach $ciennych (piony i podejscia pod przybory sanitarne)
— pod stropem

— pod posadzka
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Instalacja w pozostatych pomieszczeniach bedzie wykonana jako podtynkowa.

2.3.2.3. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody
powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacé izolacj¢ termiczna.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiazania
zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez
Sciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna
przestrzen wypehiona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Aby wykona¢ polaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rur¢ na krawgdzi kielicha i wysuna¢ ja na

odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsunaé do kielichow.

B. Podejscia

Podejscia do przybordéw sanitarnych i wpustéw podlogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ si¢
dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamkni¢¢ wodnych. Spadki podej$§¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu

przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

C. Piony

Srednica czeéci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na calej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwigkszej $rednicy podej$cia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, dla pionéw prowadzacych
scieki z misek ustgpowych 0,10m.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢ w celu wygluszenia

D. Mocowanie przewodow
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Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac przewody

pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych przedstawia ponizsza tabela.
Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obciazen rurociagéw 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczad

rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

E. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w
taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi wynosita co najmniej 4,0 m..

Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwa¢ kilka pionow. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy

przekrojow wentylowanych przez nia piondw.

F. Przylacza WC
Przytacza WC stuza do podiaczenia miski ustgpowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przylacze o kacie 90° z
kro¢cem montazowym posiada mozliwos¢ podtaczenia dodatkowej rury odptywowe;j.

Aby zamaskowac¢ potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej 1 przytacza WC, stosuje si¢ rozete.

2.3.3. Montaz armatury
Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okre§lonych przez Dokumentacjg Projektowa.
Armaturg czerpalng nalezy montowac na takiej wysokos$ci, by zostal spelniony warunek zachowania odleglosci 20 mm

miedzy koncem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego.

2.3.4. Izolacje
2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodow
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé przed roszeniem otuling izolacyjna wykonana z

pianki PE. Réwniez przewody wody cieplej uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjna z
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pianki PE.
Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej w celu

zabezpieczenie przewodow przed agresywnym dzialaniem zaprawy cementowo-wapienne;.

Otuling montowac:
a. dla odcinkéw instalacji przed montazem - poprzez naciaganie izolacji na przewody
b. dla odcinkéw zamontowanych - poprzez rozcigeie otuliny wzdhuz i jej ponownym

ztaczeniu za pomoca tasmy izolacyjnej

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodow oraz urzadzen
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagaja dodatkowych

zabezpieczen antykorozyjnych.

2.3.5. Réwnowazenie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczna instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji z

wykorzystaniem przyrzadéow pomiarowych producenta zaworoéw regulacji hydraulicznej

2.3.6. Proba szczelnosci

A. Instalacja wodociagowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowej polega na napetnieniu woda pod ci$nieniem probnym wyzszym o 50% od
cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci ci$nienia roboczego) lecz nie mnigjszej niz 0,9 MPa i utrzymanie tego
cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacj¢ przewodow i armatury (czy nie

wystepuja przecieki); spadek cisnienia w okresie proby szczelno$ci nie moze by¢ wigkszy niz 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej polegaja na sprawdzeniu czy nie wystgpuja przecieki podczas:

— przeptywu swobodnego Sciekow bytowo — gospodarczych w podejéciach kanalizacyjnych, pionach (obserwacje
nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

— ci$nienie probne jakiemu sa poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi 50 kPa

(przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem)

2.3.7. Plukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewodd przeplukaé uzywajac do tego wody

wodociagowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 20



mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl

AAG/07/0026 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Katowice, ul.Lompy 19

mechanicznych wystgpujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem
wiasnos$ci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZiOS z
dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebg
wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stgzenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostato$¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie

wyphukac.

2.3.8. Badanie poziomu halasu
Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie zostana
spelnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalacji i zglosi¢ ja do

ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT .

Uzywane $rodki transportu to:
— Ciaggnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowa,
— Wébzek
— Zuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZEDZIA
— Narzedzia do ciecia rur,
— Narzedzia do fazowania i kalibracji
— narzedzia do giecia rur,
— narzedzia do zaciskania,
— Obcinak do polistyrenu
— Tacker — zszywacz do spinek
— Stojak do rozwijania rur ze zwoji,
— Narzedzia do prostowania rur
— Zatyczka do prob cisnieniowych,
— Wiertarka udarowa
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowaé sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 21



mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl

AAG/07/0026 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Katowice, ul.Lompy 19

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez

przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robét montazowych.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w p-cie ,,Wymagania og6lne”

2.6.1 Roboty montazowe
Kontrolg jakos$ci robdt instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
a) zgodno$¢ z rysunkami,
b) atesty materialdw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
¢) utozenia przewodow:
— umiejscowienia przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych,
— zamocowanie przewodow,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkow przewodow,
— kontrola polaczen przewodow,
— montazu armatury,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji przewodoéw

— wykonania podtaczen urzadzen

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiatow, Ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w p-cie ,,Wymagania ogdlne”
Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostac instalacje wodociagowe i kanalizacyjne w

czasie czynnos$ci odbioru.
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2.7.1. Wymagania ogdlne
— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony
— roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ instalacje musza by¢ zakonczone,
— instalacje elektryczne wspotpracujace z urzadzeniami wodociggowymi musza by¢ wykonane w sposob staty.

— urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2. Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynnosci, ktore nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sa nastgpujace:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza

zamontowanych elementéw i urzadzen instalacji

b) sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje, przeprowadzenie
ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na rozwiazania techniczne przedstawione w
projekcie budowlanym instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru
instalacji 1 jej nastgpujacych elementow:

— zrodto zasilania

— uktad instalacji wodociagowej,

— rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potaczenia i mocowania,

— potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkos¢,

— poprawno$¢ wykonania powtok izolacyji termicznych,

— przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

— wysoko$¢ ustawienia, dostep, szczelno$¢ i poprawno$¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,

— wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,

— uktadu wentylacji przewodow kanalizacyjnych,

— materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

— lokalizacja czyszczakow,

— inne wymagania okre$lone w Dokumentacji Projektowe;.

¢) badanie szczelnosci instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hatasu

Odbidér robodt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogoblnego postepu robot.
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2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

3. PN-84/B-01701 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

4. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

2.8.2.Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”.

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych przez
PK.T.S.G.GiK.

— ,,Poradnik techniczny montazu instalacji wody cieplej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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