
NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Cz ęstochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej" Zadania nr 1

ADRES INWESTYCJI   :     Komisariat I Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz. ew.  702/2, 697/2 jed. ewid. 246301_1.0002
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
ADRES INWESTORA   :     ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
BRANŻA   :     BUDOWLANA, 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Marcin Śnioszek (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA   :     28.05.2018

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1            Podstawa opracowania
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
 
 
1.2. Ceny jednostkowe 
 
Składniki cenotwórcze : stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz  koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD II kwartał
2018 dla województwa Śląskiego + ceny materiałów rynkowe
 
1.3            Uwagi
 
1  Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna  nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Chorzów_bud_4.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Docieplenie ścian poni żej gruntu
1

d.1
ST-B KNR 4-01

0102-04
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3

70*3*1,5 m3 315,000
RAZEM 315,000

2
d.1

ST-B KNR-W 2-
01 0317-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m
bez względu na kategorię gruntu

m2

70*3,0 m2 210,000
RAZEM 210,000

3
d.1

ST-B KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

70*3*1,5-(210*0,1)-(42*0,16) m3 287,280
RAZEM 287,280

4
d.1

ST-B KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

70*3*1,5-(210*0,1)-(42*0,16) m3 287,280
RAZEM 287,280

5
d.1

ST-B KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamen-
tu i ściany

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

6
d.1

ST-B KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

7
d.1

ST-B KNR-W 2-
02 0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna
warstwa

m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

8
d.1

ST-B KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

9
d.1

ST-B KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

10
d.1

ST-B KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjęto 30 % m2

(70*3)*0,3 m2 63,000
RAZEM 63,000

11
d.1

ST-B KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

(70*3)*0,3 m2 63,000
RAZEM 63,000

12
d.1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

63*0,02 m3 1,260
RAZEM 1,260

13
d.1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

63*0,02 m3 1,260
RAZEM 1,260

14
d.1

ST-B KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianu ekstrudowanego o gr. 10 cm na ścianach m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

15
d.1

ST-B KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

16
d.1

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

70*3 m2 210,000
RAZEM 210,000

17
d.1

ST-B KNR-W 2-
02 0604-08
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubełkowe m2

70*3 m2 210,000
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RAZEM 210,000
18

d.1
ST-B KNNR 1

0213-01
analogia

Załadunek ziemi m3

210*0,1+42*0,16 m3 27,720
RAZEM 27,720

19
d.1

ST-B
kalk. własna

Wywóz ziemi wraz z utylizacją (kontener) m3

210*0,1+42*0,16 m3 27,720
RAZEM 27,720

2 Ściany nadziemia
2.1 Rozbiórka
20

d.2.
1

ST-B KNR AT-31
0101-05
kalk. własna

Usunięcie docieplenia, wsp do R-0,3 m2

615 m2 615,000
RAZEM 615,000

21
d.2.

1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

615*0,1 m3 61,500
RAZEM 61,500

22
d.2.

1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

615*0,1 m3 61,500
RAZEM 61,500

2.2 Roboty monta żowe
23

d.2.
2

ST-B KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000

24
d.2.

2

ST-B KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

615 m2 615,000
RAZEM 615,000

25
d.2.

2

ST-B KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 15 % m2

615*0,15 m2 92,250
RAZEM 92,250

26
d.2.

2

ST-B KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

615*0,15 m2 92,250
RAZEM 92,250

27
d.2.

2

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

133,5*0,02 m3 2,670
RAZEM 2,670

28
d.2.

2

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

133,5*0,02 m3 2,670
RAZEM 2,670

29
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach m2

420 m2 420,000
RAZEM 420,000

30
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach przyjęto szeko-
kosć ościeża 35 cm

m2

305*0,35 m2 106,750
RAZEM 106,750

31
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0103-04

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 12 cm na ścianach m2

195 m2 195,000
RAZEM 195,000
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32
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0104-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2 cm na ościeżach przyjęto
szekokosć ościeża 35 cm

m2

60*0,35 m2 21,000
RAZEM 21,000

33
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000

34
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

420 m2 420,000
RAZEM 420,000

35
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - wełna m2

195 m2 195,000
RAZEM 195,000

36
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwa m2

70*2 m2 140,000
RAZEM 140,000

37
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą antygrafit m2

70*2 m2 140,000
RAZEM 140,000

38
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

305*0,35 m2 106,750
RAZEM 106,750

39
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0104-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach - wełna m2

60*0,35 m2 21,000
RAZEM 21,000

40
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
ościeża

m

305+60 m 365,000
RAZEM 365,000

41
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - na-
roża

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

42
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000

43
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

m2

(305+60)*0,35 m2 127,750
RAZEM 127,750

44
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000

45
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

(305+60)*0,35 m2 127,750
RAZEM 127,750

46
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na gzymsie m2
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70*0,65 m2 45,500
RAZEM 45,500

47
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - na-
roża

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

48
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na gzymsie

m2

70*0,65 m2 45,500
RAZEM 45,500

49
d.2.

2

ST-B KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na gzymsie

m2

70*0,65 m2 45,500
RAZEM 45,500

50
d.2.

2

ST-B KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

585+220 m2 805,000
RAZEM 805,000

51
d.2.

2

ST-B
kalk. własna

Demontaż szyldu wraz z utylizacją szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2.

2

ST-B
kalk. własna

Montaż loga na ścianie szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3 Docieplenie dachu, obróbki, orynnowanie, nadmurowan ie kominów
53

d.3
ST-B KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

56+2,82 m2 58,820
RAZEM 58,820

54
d.3

ST-B KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

55
d.3

ST-B KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

12,5*5 m 62,500
RAZEM 62,500

56
d.3

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

57
d.3

ST-B KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - przygotowanie podłoża

m2

290 m2 290,000
RAZEM 290,000

58
d.3

ST-B KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym wraz z
izolacja cieplną - styropapa gr. 24 cm

m2

8+152,5 m2 160,500
RAZEM 160,500

59
d.3

ST-B KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb
obwo-
du

3,9+3,9+3,1+3,1+2,4+2,4 mb
obwo-
du

18,800

RAZEM 18,800
60

d.3
ST-B KNR-W 2-

02 0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - pasy rynnowe

m2

70*(0,25+0,55) m2 56,000
RAZEM 56,000

61
d.3

ST-B KNR-W 2-
02 0514-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - obróbki kominów

m2

18,8*0,15 m2 2,820
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RAZEM 2,820
62

d.3
ST-B KNR-W 2-

02 0519-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

63
d.3

ST-B KNR-W 2-
02 0526-04
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

12,5*5 m 62,500
RAZEM 62,500

64
d.3

ST-B KNR-W 2-
02 0406-02

Krawędziak impregnowany m3

drew.
0,15*0,24*70 m3

drew.
2,520

RAZEM 2,520
65

d.3
ST-B KNR-W 4-

01 0212-01
Ręczna rozbiórka czap kominowych m3

4,5*0,07 m3 0,315
RAZEM 0,315

66
d.3

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

4,5*0,07 m3 0,315
RAZEM 0,315

67
d.3

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

4,5*0,07 m3 0,315
RAZEM 0,315

68
d.3

ST-B KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

69
d.3

ST-B KNR-W 4-
01 0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu - kominy

m2

18,8*0,3 m2 5,640
RAZEM 5,640

70
d.3

ST-B KNR-W 2-
02 0217-01
analogia

Czapa na kominie m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

71
d.3

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

18,8*0,9 m2 16,920
RAZEM 16,920

72
d.3

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwa m2

18,8*0,9 m2 16,920
RAZEM 16,920

73
d.3

ST-B KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

18,8*0,9 m2 16,920
RAZEM 16,920

74
d.3

ST-B KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

18,8*0,9 m2 16,920
RAZEM 16,920

75
d.3

ST-B
kalk. własna

Sprawdzenie drożności kominów po nadbudowie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 Stolarka okienna
76

d.4
ST-B KNR 0-19

0928-11
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1

m2

1,15*7,41*1 m2 8,522
RAZEM 8,522

77
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O2

m2

1,6*1,92*42 m2 129,024
RAZEM 129,024
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78
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O2.1 antywłamaniowe

m2

1,6*1,92*15 m2 46,080
RAZEM 46,080

79
d.4

ST-B KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  -
okno O2.2 EI60 antywłamaniowe

m2

1,6*1,92*5 m2 15,360
RAZEM 15,360

80
d.4

ST-B KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  -
okno O2.3 EI60

m2

1,6*1,92*10 m2 30,720
RAZEM 30,720

81
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O3

m2

0,96*1,92*3 m2 5,530
RAZEM 5,530

82
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O3.1

m2

0,87*1,92*1 m2 1,670
RAZEM 1,670

83
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O3.1 antywłamaniowe

m2

0,96*1,92*1 m2 1,843
RAZEM 1,843

84
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O4

m2

0,96*1,28*4 m2 4,915
RAZEM 4,915

85
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O5

m2

0,95*0,77*1 m2 0,732
RAZEM 0,732

86
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O6

m2

1,61*0,59*6 m2 5,699
RAZEM 5,699

87
d.4

ST-B KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  -
okno O6.1 EI60 antywłamaniowe

m2

1,61*0,59*1 m2 0,950
RAZEM 0,950

88
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O7

m2

0,86*0,57*2 m2 0,980
RAZEM 0,980

89
d.4

ST-B KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  -
okno O7.1 EI60 antywłamaniowe

m2

0,86*0,57*1 m2 0,490
RAZEM 0,490

90
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O8 antywłamaniowe

m2

1,6*1,38*2 m2 4,416
RAZEM 4,416

91
d.4

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O9

m2

0,96*0,55*1 m2 0,528
RAZEM 0,528

92
d.4

ST-B KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

403*0,5 m2 201,500
RAZEM 201,500

93
d.4

ST-B KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

403*0,5 m2 201,500
RAZEM 201,500

94
d.4

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

212*0,08 m3 16,960
RAZEM 16,960

95
d.4

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

212*0,08 m3 16,960
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 16,960
96

d.4
ST-B

kalk. własna
Koszt składowania na wysypisku m3

212*0,08 m3 16,960
RAZEM 16,960

97
d.4

ST-B NNRNKB
202 0541-
02 analogia

Demontaż parapetów
wsp do R-0,3

m2

56 m2 56,000
RAZEM 56,000

98
d.4

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

99
d.4

ST-B KNR-W 2-
02 0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - parapety

m2

125*0,55 m2 68,750
RAZEM 68,750

100
d.4

ST-B KNR 2-02
2103-04
analogia

Podokienniki z twardego PVC o przekroju komorowym,  gr. 2 cm wraz z
demontażem istniejącego

m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

5 Stolarka drzwiowa
101
d.5

ST-B KNR 2-02
1001-09
analogia

Demontaż drzwi
wsp do R-0,3

m2

3,52 m2 3,520
RAZEM 3,520

102
d.5

ST-B KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D1 m2

1,33*2,65*1 m2 3,525
RAZEM 3,525

103
d.5

ST-B KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

6,63*0,5 m2 3,315
RAZEM 3,315

104
d.5

ST-B KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

6,63*0,5 m2 3,315
RAZEM 3,315

105
d.5

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

3,52*0,08 m3 0,282
RAZEM 0,282

106
d.5

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

3,52*0,08 m3 0,282
RAZEM 0,282

107
d.5

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku m3

3,52*0,08 m3 0,282
RAZEM 0,282

6 Kraty, rury radiokomunikacyjne, tablica informacyjn a
108
d.6

ST-B KNR 2-02
1210-02
analogia

Demontaż krat 
wsp do R-0,3, M-0

m2

63,6 m2 63,600
RAZEM 63,600

109
d.6

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

63,6*0,03 m3 1,908
RAZEM 1,908

110
d.6

ST-B KNNR 5
0113-01
analogia

Rury radiokomunikacyjne fi 75 m

12,5*4 m 50,000
RAZEM 50,000

111
d.6

ST-B
kalk. własna

Montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

112
d.6

ST-B KNR 2-02
1210-02
analogia

Demontaż krat - do remontu 
wsp do R-0,3, M-0

m2

0,42*3+0,7*7+0,3*1 m2 6,460
RAZEM 6,460

113
d.6

ST-B KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - kraty

m2

0,42*3+0,7*7+0,3*1 m2 6,460
RAZEM 6,460

114
d.6

ST-B KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych - kraty

m2

0,42*3+0,7*7+0,3*1 m2 6,460
RAZEM 6,460

115
d.6

ST-B KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato-
wych - kraty

m2

0,42*3+0,7*7+0,3*1 m2 6,460
RAZEM 6,460

116
d.6

ST-B KNR 2-02
1210-02
analogia

Dopasowanie krat do otworów po wykonaniu izolacji oraz montaż 
wsp do M-0,3

m2

0,42*3+0,7*7+0,3*1 m2 6,460
RAZEM 6,460

7 Schody, balustrady, zadaszenie
117
d.7

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

118
d.7

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

30*0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600

119
d.7

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

30*0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600

120
d.7

ST-B KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

30*0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600

121
d.7

ST-B KNR AT-27
0401-02

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

122
d.7

ST-B KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

123
d.7

ST-B KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na za-
prawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

124
d.7

ST-B KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrada

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

125
d.7

ST-B KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych - balustrada

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

126
d.7

ST-B KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato-
wych - balustrada

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

127
d.7

ST-B
kalk. własna

Remont zadaszenia zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 Opaska
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

128
d.8

ST-B KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku m3

70*0,6*0,07 m3 2,940
RAZEM 2,940

129
d.8

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

70*0,6*0,07 m3 2,940
RAZEM 2,940

130
d.8

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

70*0,6*0,07 m3 2,940
RAZEM 2,940

131
d.8

ST-B KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

70*0,6 m2 42,000
RAZEM 42,000

132
d.8

ST-B KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

70*0,6 m2 42,000
RAZEM 42,000

133
d.8

ST-B KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe - nowa opaska przy murze tam gdzie była zieleń

m2

70*0,6 m2 42,000
RAZEM 42,000

134
d.8

ST-B KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem materiału

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

9 Roboty dodatkowe
135
d.9

ST-B
kalk. własna

Wykonanie audytu ex-post kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

136
d.9

ST-B
kalk. własna

Demontaż i montaż nowej podkonstrukcji do odciągów masztu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

137
d.9

ST-B
kalk. własna

Wykonanie projektu organizacji robót budowlnych, zabezpieczeń wejść
do budynku, podestów, zadaszenia, zabezpieczenia elementów na ele-
wacji które nie są demontowane, kominów kotłowni, składowania ziemi
na odkład, parkowania

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

138
d.9

ST-B
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż komina stalowego dwuściennego o wys.
ok 13,5 m wraz z przedłużeniem czopucha oraz uchwytów montażowych

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

139
d.9

ST-S KNR-W 2-
17 0146-02
kalk. własna

Kartki wentylacyjna na elewacji wraz z demontażem istniejącej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Chorzów_bud_4.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Docieplenie ścian poni żej

gruntu
2.1 Rozbiórka
2.2 Roboty monta żowe

2 Ściany nadziemia
3 Docieplenie dachu, obróbki,

orynnowanie, nadmurowanie
kominów

4 Stolarka okienna
5 Stolarka drzwiowa
6 Kraty, rury radiokomunikacyj-

ne, tablica informacyjna
7 Schody, balustrady, zadasze-

nie
8 Opaska
9 Roboty dodatkowe

RAZEM

Słownie:  
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Chorzów_bud_4.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 7726,3012
2. Robocizna razem' r-g 40,7130
3. Robocizna razem r-g 13,9020

RAZEM

Słownie:  
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Chorzów_bud_4.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 157,6000
2. okna aluminiowe EI60 m2 30,7200
3. okna i drzwi balkonowe z tworzyw antywłamaniowe m2 52,3390
4. okna aluminiowe EI60 antywłamaniowe m2 16,8000
5. masa tynkarska silikonowo - silikatowa struktura baranek 2 mm kg 2576,5440
6. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 51,4080
7. płyty styrodurowe gr. 12 cm - do gruntu m3 25,7040
8. Montaż loga na ścianie szt 2,0000
9. podokienniki z twardego PVC o przekroju komorowym,  gr. 2 cm m 127,5000

10. płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm m2 198,9000
11. styropapa gr. 24 cm m2 176,5500
12. Wykonanie projektu organizacji robót budowlnych, zabezpieczeń

wejść do budynku, podestów, zadaszenia, zabezpieczenia elemen-
tów na elewacji które nie są demontowane, kominów kotłowni, skła-
dowania ziemi na odkład, parkowania

szt 1,0000

13. drzwi aluminiowe m2 3,5250
14. zaprawa klejąca' kg 3570,6900
15. zaprawa klejąca kg 3570,0000
16. Remont zadaszenia zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji szt 1,0000
17. Montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt 2,0000
18. Demontaż i montaż nowej podkonstrukcji do odciągów masztu szt 1,0000
19. Wykonanie audytu ex-post kpl 1,0000
20. Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3 69,2850
21. szlam uszczelniąjący kg 52,5000
22. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 692,3625
23. zaprawa klejąca kg 2160,0000
24. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 195,8948
25. lepik asfaltowy kg 720,8000
26. łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 5148,0000
27. siatka z włókna szklanego m2 1140,7245
28. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 252,0000
29. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,6712
30. farba antygrafit dm3 70,0000
31. Sprawdzenie drożności kominów po nadbudowie kpl 1,0000
32. pianka poliuretanowa dm3 65,3752
33. papa zgrzewalna podkładowa m2 178,1550
34. grunt uniwersalny kg 201,2925
35. płytki podłogowe gres 30x30 cm m2 31,5000
36. kostka brukowa 6 cm m2 43,0500
37. preparat wzmacniający podłoże dm3 165,0000
38. folia kubełkowa m2 241,5000
39. Wywóz ziemi wraz z utylizacją (kontener) m3 27,7200
40. Rury radiokomunikacyjne fi 75 m 52,0000
41. zaprawa kg 140,0000
42. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 140,0000
43. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 1,0983
44. profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 238,6800

45. cegła budowlana pełna szt. 698,4000
46. Koszt składowania na wysypisku m3 17,2420
47. obrzeża betonowe 20x6 cm m 71,4000
48. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,6662
49. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm kg 161,0032
50. płyty styropianowe gr. 2 cm m3 3,2886
51. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm kg 151,2000
52. tłuczeń kamienny niesortowany t 8,9082
53. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 73,5000
54. siatka z włókna szklanego' m2 247,8000
55. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 58,5771
56. zaprawa cementowa m. 80 m3 2,3750
57. polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 40,2000
58. cement portlandzki z dodatkami 25'' t 1,0650
59. Demontaż szyldu wraz z utylizacją szt 1,0000
60. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 6,6667
61. kotwy stalowe szt. 1192,3205
62. płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm m2 22,6800
63. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 44,1000
64. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,6521
65. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 143,0800
66. gaz propan-butan kg 76,3695
67. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"' t 0,4914
68. piasek do zapraw m3 9,0033
69. kraty stalowe nie otwierane kg 40,1166
70. kołki rozporowe plastikowe szt. 858,6670
71. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 20,6250
72. beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25' m3 0,6120
73. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,8300

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Chorzów_bud_4.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
74. śruby podkładki i nakrętki kg 13,4820
75. kształtki cokołowe 10 cm m 13,6500
76. Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3 3,4080
77. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,1449
78. zaprawa m3 0,4698
79. farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 5,0315
80. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,3690
81. uchwyty do rur szt. 35,0000
82. płyty pomostowe robocze m2 12,0750
83. piasek m3 3,3096
84. zaprawa do spoinowania kg 11,5400
85. haki do muru kg 9,6600
86. preparat krzemionkujący kg 7,0000
87. kominki wentylacyjne szt. 3,2100
88. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 5,0315
89. drut stalowy okrągły 3 mm kg 7,2450
90. drewno okrągłe iglaste na pale - korowane m3 0,0420
91. pianka poliuretanowa kg 0,8460
92. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0161
93. impregnat dm3 0,7812
94. miał kamienny t 0,6006
95. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0198
96. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0161
97. woda z rurociągu m3 2,1951
98. woda m3 2,0879
99. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0214

100. ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0169
101. piasek' m3 0,3290
102. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 0,8050

103. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0323
104. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,2330
105. woda' m3 1,5120
106. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0091
107. kliny z drewna m3 0,0125
108. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0045
109. piasek do zapraw m3 0,1032
110. płyty komunikacyjne długie m2 0,3220
111. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,1610
112. woda'' m3 0,0070
113. Kartki wentylacyjna na elewacji wraz z demontażem istniejącej szt. 3,0000
114. Demontaż i ponowny montaż komina stalowego dwuściennego o

wys. ok 13,5 m wraz z przedłużeniem czopucha oraz uchwytów
montażowych

szt 2,0000

115. materiały pomocnicze zł
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Chorzów_bud_4.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 17,2420
2. rusztowanie rurowe m-g 132,0200
3. środek transportowy m-g 15,4475
4. wyciąg szybowy m-g 58,7500
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 20,2245
6. żuraw okienny m-g 39,3422
7. środek transportowy m-g 2,9682
8. środek transportowy' m-g 2,1630
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1844

10. wyciąg m-g 10,6686
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 10,3464
12. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 14,4026
13. żuraw okienny''''' m-g 14,2380
14. środek transportowy' m-g 1,1556
15. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,7973
16. środek transportowy' m-g 0,4480
17. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 4,6575
18. żuraw okienny m-g 7,1190
19. żuraw okienny'''''' m-g 6,6105
20. wibrator powierzchniowy m-g 5,4600
21. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0,3382
22. środek transportowy' m-g 0,4744
23. wyciąg' m-g 2,8440
24. środek transportowy'' m-g 0,3864
25. wyciąg m-g 2,3796
26. środek transportowy'''''''' m-g 0,2450
27. środek transportowy''''''''' m-g 0,2188
28. środek transportowy m-g 0,2100
29. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1218
30. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''' m-g 1,2480
31. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0432
32. środek transportowy m-g 0,1408
33. wyciąg m-g 0,9000
34. żuraw okienny''' m-g 1,3650
35. wyciąg''' m-g 0,6902
36. żuraw okienny m-g 0,1031
37. środek transportowy'' m-g 0,0963
38. piła do cięcia kostki m-g 1,0500
39. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0479
40. mieszarka do zapraw m-g 0,6000
41. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0360
42. wyciąg'''''' m-g 0,1763
43. wyciąg m-g 0,1692
44. środek transportowy m-g 0,0207
45. środek transportowy''''''' m-g 0,0195
46. betoniarka 150 dm3 m-g 0,1692
47. żuraw okienny'''' m-g 0,1470
48. żuraw okienny'' m-g 0,1449
49. ciągnik kołowy 37-50 KM' m-g 0,0078
50. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0360
51. przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0078
52. środek transportowy m-g 29,4624
53. środek transportowy' m-g 19,8030
54. środek transportowy'' m-g 7,3025
55. środek transportowy''' m-g 0,9000
56. samochód dostawczy m-g 0,3600
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