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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1            Podstawa opracowania
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
 
 
1.2. Ceny jednostkowe 
 
Składniki cenotwórcze : stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz  koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD II kwartał
2018 dla województwa Śląskiego + ceny materiałów rynkowe
 
1.3            Uwagi
 
1  Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna  nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Częstochowa_bud_3.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
ST-B KNR-W 2-

02 0508-01
analogia

Demontaż blachy ze ściany
wsp do R-0,3

m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

2
d.1

ST-B KNR AT-31
0101-05
kalk. własna

Usunięcie docieplenia, wsp do R-0,3 m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

3
d.1

ST-B KNR 4-04
0403-03
analogia

Rozebranie konstrukcji pod blachę m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

4
d.1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

1605*0,08 m3 128,400
RAZEM 128,400

5
d.1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

1605*0,08 m3 128,400
RAZEM 128,400

6
d.1

ST-B NNRNKB
202 0541-
02 analogia

Demontaż parapetów
wsp do R-0,3

m2

173,25 m2 173,250
RAZEM 173,250

7
d.1

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

ST-B
kalk. własna

Demontaż osłony agregatu wraz z agregatem wraz z wywozem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

ST-B KNR 2-02
1210-02
analogia

Demontaż krat 
wsp do R-0,3, M-0

m2

3,3*5 m2 16,500
RAZEM 16,500

10
d.1

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

16,50*0,03 m3 0,495
RAZEM 0,495

11
d.1

ST-B KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścianek przy drzwiach balkonowych m3

0,75*0,12*4+1,1*0,12*6 m3 1,152
RAZEM 1,152

12
d.1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

0,75*0,12*4+1,1*0,12*6 m3 1,152
RAZEM 1,152

13
d.1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

0,75*0,12*4+1,1*0,12*6 m3 1,152
RAZEM 1,152

2 Docieplenie ściany nadziemia
14

d.2
ST-B KNR 0-17

2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

15
d.2

ST-B KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

16
d.2

ST-B KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 15 % m2
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1650*0,15 m2 247,500
RAZEM 247,500

17
d.2

ST-B KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

1650*0,15 m2 247,500
RAZEM 247,500

18
d.2

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

247,5*0,02 m3 4,950
RAZEM 4,950

19
d.2

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

247,5*0,02 m3 4,950
RAZEM 4,950

20
d.2

ST-B KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

21
d.2

ST-B KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach przyjęto szeko-
kosć ościeża 35 cm

m2

785*0,35 m2 274,750
RAZEM 274,750

22
d.2

ST-B KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

23
d.2

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

24
d.2

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwa m2

138,5*3 m2 415,500
RAZEM 415,500

25
d.2

ST-B KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

785*0,35 m2 274,750
RAZEM 274,750

26
d.2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
ościeża

m

785 m 785,000
RAZEM 785,000

27
d.2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - na-
roża

m

8*15,5 m 124,000
RAZEM 124,000

28
d.2

ST-B KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

138,5 m 138,500
RAZEM 138,500

29
d.2

ST-B KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warst-
wa pośrednia na ścianach

m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

30
d.2

ST-B KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warst-
wa pośrednia na ościeżach

m2

785*0,35 m2 274,750
RAZEM 274,750

31
d.2

ST-B KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

32
d.2

ST-B KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na
ościeżach

m2

785*0,35 m2 274,750
RAZEM 274,750

33
d.2

ST-B NNRNKB
202 0541-
02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety

m2

315*0,55 m2 173,250
RAZEM 173,250
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34
d.2

ST-B KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

2061 m2 2061,000
RAZEM 2061,000

35
d.2

ST-B
kalk. własna

Montaż loga na ścianie szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

36
d.2

ST-B
kalk. własna

Zadaszenie szklane wymiary 200 cm x 100 cm kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

37
d.2

ST-B
kalk. własna

Demontaż i ponowny klimatyzatora z napełnieniem czynnnikiem chłodni-
czym

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2

ST-B
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż kamer szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

39
d.2

ST-B KNNR 5
0113-01
analogia

Rury radiokomunikacyjne fi 75 m

16,5*4 m 66,000
RAZEM 66,000

3 Stolarka okienna
40

d.3
ST-B KNR 0-19

0928-10
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O1

m2

2,21*1,45*5 m2 16,023
RAZEM 16,023

41
d.3

ST-B KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O2

m2

1,88*1,5*5 m2 14,100
RAZEM 14,100

42
d.3

ST-B KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

50*0,4 m2 20,000
RAZEM 20,000

43
d.3

ST-B KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

50*0,4 m2 20,000
RAZEM 20,000

44
d.3

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

(16,023+14,1)*0,08 m3 2,410
RAZEM 2,410

45
d.3

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

(16,023+14,1)*0,08 m3 2,410
RAZEM 2,410

46
d.3

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku m3

(16,023+14,1)*0,08 m3 2,410
RAZEM 2,410

4 Stolarka drzwiowa
47

d.4
ST-B KNR 2-02

1001-09
analogia

Demontaż drzwi
wsp do R-0,3

m2

1,89+8,28+4,23+11,352 m2 25,752
RAZEM 25,752

48
d.4

ST-B KNR-W 2-
02 1203-01

Drzwi stalowe pełne - D1 m2

0,9*2,1*1 m2 1,890
RAZEM 1,890

49
d.4

ST-B KNR 0-19
1024-09
analogia

Montaż drzwi aluminiowych rozsuwanych - D2 m2

3,6*2,3*1 m2 8,280
RAZEM 8,280
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50
d.4

ST-B KNR 0-19
1024-09
analogia

Montaż drzwi aluminiowych rozsuwanych - D3 m2

1,88*2,14*1 m2 4,023
RAZEM 4,023

51
d.4

ST-B KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D2 m2

5,16*2,2 m2 11,352
RAZEM 11,352

52
d.4

ST-B KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

29*0,4 m2 11,600
RAZEM 11,600

53
d.4

ST-B KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

29*0,4 m2 11,600
RAZEM 11,600

54
d.4

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

(1,89+8,28+4,23+11,352)*0,08 m3 2,060
RAZEM 2,060

55
d.4

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

(1,89+8,28+4,23+11,352)*0,08 m3 2,060
RAZEM 2,060

56
d.4

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku m3

(1,89+8,28+4,23+11,352)*0,08 m3 2,060
RAZEM 2,060

5 Docieplenei dachu
57

d.5
ST-B NNRNKB

202 0541-
02 analogia

Demontaż obróbek
wsp do R-0,3

m2

54,15+68 m2 122,150
RAZEM 122,150

58
d.5

ST-B KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

59
d.5

ST-B KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

61,2 m 61,200
RAZEM 61,200

60
d.5

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300

61
d.5

ST-B KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000

62
d.5

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

652*0,01 m3 6,520
RAZEM 6,520

63
d.5

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

652*0,01 m3 6,520
RAZEM 6,520

64
d.5

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania i utylizacja m3

652*0,01 m3 6,520
RAZEM 6,520

65
d.5

ST-B KNR 4-04
0406-01
analogia

Usunięcie warstwy żużlobetonu m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000
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66
d.5

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

652*0,3 m3 195,600
RAZEM 195,600

67
d.5

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

652*0,3 m3 195,600
RAZEM 195,600

68
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 1104-02
analogia

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na gładko

m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000

69
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000

70
d.5

ST-B KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej - przygotowanie podłoża

m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000

71
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 0606-02
analogia

Paroizolacja z folii m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000

72
d.5

ST-B KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym wraz z
izolacja cieplną - wełna mineralna gr. 22 cm

m2

652 m2 652,000
RAZEM 652,000

73
d.5

ST-B KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za-
stosowaniu papy termozgrzewalnej

mb

12,5*2 mb 25,000
RAZEM 25,000

74
d.5

ST-B KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb
obwo-
du

150 mb
obwo-
du

150,000

RAZEM 150,000
75

d.5
ST-B KNR-W 2-

02 0406-02
Skrzynka drewaniana na krawędzi dachu m3

drew.
0,26*0,15*57 m3

drew.
2,223

RAZEM 2,223
76

d.5
ST-B NNRNKB

202 0541-
02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki rynnowe

m2

57*(0,60+0,35) m2 54,150
RAZEM 54,150

77
d.5

ST-B NNRNKB
202 0541-
02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki ściany attykowej

m2

80*0,85 m2 68,000
RAZEM 68,000

78
d.5

ST-B NNRNKB
202 0541-
01
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm - kominy

m2

150*0,15 m2 22,500
RAZEM 22,500

79
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

80
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m

15,3*4 m 61,200
RAZEM 61,200
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6 Zadaszenie nad wejsciem, balkony, balustrady, tabli ca informacyjna
81

d.6
ST-B KNR-W 2-

02 1104-02
analogia

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na gładko

m2

31,5 m2 31,500
RAZEM 31,500

82
d.6

ST-B KNR AT-27
0401-02

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

31,5 m2 31,500
RAZEM 31,500

83
d.6

ST-B KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

31,5 m2 31,500
RAZEM 31,500

84
d.6

ST-B KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na za-
prawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

6,7*7 m 46,900
RAZEM 46,900

85
d.6

ST-B KNR 2-02
1207-02
analogia

Demontaż balustrad
wsp do R-0,3, M-0

m

34,5 m 34,500
RAZEM 34,500

86
d.6

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

34,5*0,04 m3 1,380
RAZEM 1,380

87
d.6

ST-B KNR 2-02
1207-02
analogia

Balustrady balkonowa m

34,5 m 34,500
RAZEM 34,500

88
d.6

ST-B KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - daszek wej-
sciowy

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

89
d.6

ST-B KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych- daszek wejsciowy

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

90
d.6

ST-B KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - daszek wejsciowy

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

91
d.6

ST-B
kalk. własna

Montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

92
d.6

ST-B
kalk. własna

Wykoananie nowej konstrukcji dla odciągów masztu wraz z demonta-
żem starej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Roboty dodatkowe
93

d.7
ST-B

kalk. własna
Wykonanie audytu ex-post kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Częstochowa_bud_3.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe
2 Docieplenie ściany nadziemia
3 Stolarka okienna
4 Stolarka drzwiowa
5 Docieplenei dachu
6 Zadaszenie nad wejsciem, bal-

kony, balustrady, tablica infor-
macyjna

7 Roboty dodatkowe
RAZEM

Słownie:  
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Częstochowa_bud_3.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0412
2. Balustrady balkonowa m 34,5000
3. blacha powlekana płaska m2 363,3420
4. blacha powlekana płaska m2 27,6750
5. cement 25 z dodatkami t 0,2051
6. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,0395
7. cement portlandzki z dodatkami 25'' t 0,1643
8. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,2407
9. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 165,5290

10. Demontaż i ponowny klimatyzatora z napełnieniem czynnnikiem
chłodniczym

szt 1,0000

11. Demontaż osłony agregatu wraz z agregatem wraz z wywozem kpl. 1,0000
12. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,3710
13. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0412
14. drut stalowy okrągły 3 mm kg 18,5490
15. drzwi aluminiowe m2 11,3520
16. drzwi aluminiowe rozuswane m2 12,3030
17. Drzwi stalowe pełne - D1 m2 1,8900
18. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 6,7000
19. farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 6,7000
20. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 9,0376
21. folia polietylenowa paroizolacyjna m2 847,6000
22. gaz propan-butan kg 314,9454
23. grunt uniwersalny kg 481,1875
24. haki do muru kg 24,7320
25. impregnat dm3 0,6891
26. kołki rozporowe z wkrętami szt 418,2700
27. kominki wentylacyjne szt. 13,0400
28. Koszt składowania i utylizacja m3 6,5200
29. Koszt składowania na wysypisku m3 4,4700
30. Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3 4,1750
31. kotwy stalowe szt. 242,1449
32. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,3564
33. kształtki cokołowe 10 cm m 49,2450
34. lepik asfaltowy kg 2086,4000
35. listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm szt. 72,7125
36. łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 10296,0000
37. masa tynkarska silikonowa struktura baranek 2 mm kg 6159,2000
38. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 12,3660
39. Montaż loga na ścianie szt 5,0000
40. Montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt 1,0000
41. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 30,1230
42. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 38,9025
43. papa zgrzewalna podkładowa m2 723,7200
44. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 829,3100
45. pianka poliuretanowa dm3 10,7720
46. pianka poliuretanowa kg 3,1781
47. piasek do zapraw m3 6,5083
48. płytki podłogowe gres 30x30 cm m2 33,0750
49. płyty komunikacyjne długie m2 0,8244
50. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,4122
51. płyty pomostowe robocze m2 30,9150
52. płyty styropianowe gr. 2 cm m3 5,9346
53. płyty styropianowych o gr. 14 cm m3 235,9500
54. polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 42,2100
55. preparat wzmacniający podłoże dm3 330,0000
56. profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 425,4120

57. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogólnego stosowania

dm3 1,0720

58. Rury radiokomunikacyjne fi 75 m 68,6400
59. rury spustowe stalowe fi 150 m 64,2600
60. rynna dachowa stalowa fi 150 mm m 59,8500
61. siatka z włókna szklanego m2 2888,7043
62. śruby podkładki i nakrętki kg 11,8931
63. uchwyty do rur szt. 46,2000
64. uchwyty do rur spustowych ' kpl. 20,1960
65. uchwyty do rynien dachowych szt 114,0000
66. wełna mineralna gr. 26 cm dachowa m2 717,2000
67. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 5699,6300
68. woda m3 3,9788
69. woda z rurociągu m3 1,5235
70. Wykoananie nowej konstrukcji dla odciągów masztu szt 1,0000
71. Wykonanie audytu ex-post kpl 1,0000
72. Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3 330,1020
73. Zadaszenie szklane wymiary 240 cm x 100 cm wraz z demontażem

istniejącego
kpl. 2,0000
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Częstochowa_bud_3.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
74. zaprawa cementowa M 12 m3 20,9261
75. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0450
76. zaprawa cementowa M 80' m3 0,2954
77. zaprawa cementowa M 80'' m3 0,0690
78. zaprawa do spoinowania kg 14,7770
79. zaprawa klejąca kg 7425,0000
80. zaprawa klejąca' kg 10199,9000
81. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Częstochowa_bud_3.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 13032,0156
2. Robocizna razem' r-g 109,2300

RAZEM

Słownie:  
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Częstochowa_bud_3.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 11,1640
2. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0400
3. ciągnik kołowy 37-50 KM' m-g 0,0200
4. mieszarka do zapraw m-g 0,6300
5. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0400
6. przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0200
7. rusztowanie rurowe m-g 338,0040
8. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 6,5200
9. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 4,4700

10. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 31,0500
11. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,9669
12. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0604
13. środek transportowy m-g 68,7773
14. środek transportowy m-g 5,4374
15. środek transportowy m-g 4,8869
16. środek transportowy m-g 3,5733
17. środek transportowy m-g 3,4673
18. środek transportowy' m-g 53,1300
19. środek transportowy' m-g 2,3632
20. środek transportowy' m-g 0,0567
21. środek transportowy'' m-g 17,3228
22. środek transportowy'' m-g 0,6900
23. środek transportowy'' m-g 0,7382
24. środek transportowy''' m-g 0,9450
25. środek transportowy''' m-g 0,0277
26. środek transportowy''' m-g 4,7845
27. środek transportowy'''' m-g 0,3260
28. wyciąg m-g 1,8451
29. wyciąg m-g 1,8201
30. wyciąg m-g 0,9450
31. wyciąg' m-g 2,9086
32. wyciąg'' m-g 21,3936
33. wyciąg''' m-g 10,3016
34. wyciąg'''' m-g 5,6100
35. wyciąg''''' m-g 0,1140
36. wyciąg'''''' m-g 1,2576
37. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 7,4250
38. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 2,3526
39. żuraw okienny m-g 101,6872
40. żuraw okienny m-g 69,3000
41. żuraw okienny m-g 0,2608

RAZEM

Słownie:  
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