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I. Opis techniczny 
 
1. Dane metryczne obiektu: 
 
Szerokość elewacji frontowej budynku od strony ulicy Marysi: 55,99 m 
Szerokość elewacji bocznej: 10, 58 m / 12, 38 m 
Wysokość do krawędzi okapu od poziomu gruntu przed wejściem 14, 80 m 
Wysokość do kalenicy od poziomu gruntu przed wejściem 15, 70 m 
Powierzchnia zabudowy (łacznie) 643, 0 m² 
Ilość kondygnacji podziemnych 0 
Ilość kondygnacji nadziemnych 5 
 
2. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Samodzielnego Pododdziału Prewencji 
Policji w Częstochowie, przy ul. Legionów 26. 
Zakres prac remontowych będzie obejmował następujące roboty budowlane: 

− usunięcie istniejącego oblachowania elewacji budynku i ocieplenie ścian zewnętrznych – 
podłużnych i szczytowych, styropianem o gr 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy 
cienkowarstwowej barwionej w masie, 

− odtworzenie wyjść na balkony, 

− wykonanie posadzki z płytek na balkonach, 

− wykonanie nowych balustrad  ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznycm, 

− ocieplenie stropodachu niewentylowanego 26 cm wełny mineralnej,  

− wymiana okien klatek schodowych,  

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− wykonanie nowych parapetów okiennych, 

− wykonanie nowych rynien dachowych, rur spustowych, pasów podrynnowych, 

− wykonanie obróbek kominów, 

− wykonanie tynku strukturalnego kominów wraz z ich malowaniem,  

− wykonanie remontu zadaszenia nad wejściem głównym od strony ul. Marysi 

− wymiana drzwi drewnianych na nowe stalowe do pomieszczenia weterynarza 

− wymiana głównych drzwi wejściowych aluminiowych rozsuwanych do wiatrołapu 
zewnętrznych i wewnętrznych na aluminiowe automatyczne 

− wymiana drzwi wejściowych aluminiowych od tylnej części budynku, 

− montaż loga policji z liter przestrzennych podświetlanych zgodnie z rysunkami elewacji, 

− montaż oznaczenia ulicy z liter przestrzennych podświetlanych, 

− montaż tablicy informacyjnej 80 x 120 cm przy wejściu do budynku 
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Legionów 26 w Częstochowie, działka o numerze 
ewidencyjnym 134/4, jedn. ewid. 246401_1, obręb 191. 
 
Projekt wykonywany będzie w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z 
infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”. 
Zadania nr  2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. Ew. 
134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
 
3. Podstawa opracowania: 
 

a. Umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40 – 038 Katowice 
b. Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem 
c. Wizje lokalne w terenie 
d. Własna inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna 
e. Odpowiednie obowiązujące ustawy, rozporządzenia oraz przepisy branżowe 

 
4. Istniejące zagospodarowanie terenu: 
 
Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta położona u zbiegu ulic Legionów i Marysi zabudowana jest 
dwoma budynkami: od strony zachodniej pięciokondygnacyjnym budynkiem Samodzielnego 
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Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie oraz od strony wschodniej parterowym budynkiem 
garażowym. Teren działki ogrodzony. 
 
Do budynku będącego przedmiotem opracowania doprowadzony komplet mediów. 
 
Pomiędzy budynkiem Pododdziału Prewencji Policji i garażowym, znajduje się parking dla pojazdów 
służbowych policji. Na  terenie działki sieć chodników i dróg wewnętrznych. Wjazd na teren działki 
poprzez dwa wjazdy bramowe od strony ulicy Marysi. Do budynku prowadzą cztery wejścia: jedno 
główne zadaszone od strony ul. Marysi, jedno na ścianie południowej budynku, oraz dwa od strony 
wschodniej.  
 
Do budynku doprowadzony komplet infrastruktury podziemnej.  
 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Przewidywany zakres prac sprowadza się do prac izolacyjnych i termomodernizacyjnych na 
elewacjach i dachu budynku. W związku z tym istniejące zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. 
Nie przewiduje się również zmiany układu uzbrojenia liniowego. 
Przy wejściu do budynku zostanie ustawiona tablica informacyjna. 
 
6. Zasięg oddziaływania inwestycji 
 
Zgodnie z: 
- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późń.zm.), 
- §12, §13, §40, §60, §271, §272, §273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 20002r., Nr 75,poz.690, z póżń. Zmianami), na podstawie analizy projektowanej zabudowy w 
odniesieniu do w/w przepisów prawa ze względu na zakres robót obejmujący jedynie elewacje 
budynku i dach oraz ze względu na oddalenie od granic działek sąsiednich obszar oddziaływania 
obiektu obejmuje jedynie działkę inwestora i nie wykracza poza jej obszar. 
Prowadzone prace nie wpłyną na zmianę gabarytów budynku. 
 
7. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu: 
 
Przeprowadzone prace nie mają wpływu na przeznaczenie budynku. Funkcja budynku nie ulega 
zmianie i pozostaje budynkiem Pododdziału Prewencji Policji. 
 
8. Rozwiązania architektoniczno-budowlane  
 
Budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony na przełomie lat 60 i 70 - tych XX wieku 
w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej o grubości 25 cm. Ściany 
wewnętrzne nośne z cegły pełnej poprzeczne o rozstawie osiowym 420 m. Nad traktem korytarzowym 
podciągi. Na ścianach i podciągach oparto kanałowe płyty stropowe. Stropodach niewentylowany na 
płytach kanałowych układanych ze spadkiem ok. 5%, pokrycie dachu papa. Wentylacja za pomocą 
kominów murowanych z kształtek wentylacyjnych. Wyprawę elewacyjną stanowi blacha trapezowa na 
podkonstrukcji drewnianej z ociepleniem z wełny mineralnej. Stan blachy elewacyjnej zły. W wielu 
miejscach wgniecenia, ubytki, korozja. Okna z PCV wymienione ok. 3 lata temu na nowe. Główne 
drzwi wejściowe i tylne aluminiowe w dobrym stanie technicznym. Jedynie stare drzwi drewniane do 
pomieszczenia weterynarza wymagają wymiany na nowe.  
 
9. Przewidywany zakres prac 
 
Przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac: 
 

1. Usunięcie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

2. Demontaż kamer, jednostki klimatyzacyjnej, reflektorów oświetleniowych. 

3. Demontaż osłony agregatu wraz z agregatem 

4. Demontaż krat na oknach 4 piętra i parteru – łącznie 5 szt. 

5. Demontaż oblachowania z elewacji wraz z podkonstrukcją (łaty drewniane) i ociepleniem 
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6. Demontaż masztów antenowych wraz z odciągami z zachowaniem istniejącej konstrukcji 

mocującej, ( wymianę pokrycia wykonywać etapami) demontaż przeprowadzić jedynie w 

obrębie wykonywanego odcinka) 

7. Usunięcie starego pokrycia dachu wraz z warstwą spadkową (ok. 30 cm żużlobetonu) 

8. Wyrównanie powierzchni dachu za pomocą szlichty betonowej 

9. Wykonanie nowego pokrycia z 26 cm wełny mineralnej wraz z warstwą paroizolacji i 

pokryciem 2 x papa termozgrzewalna, wraz z wykonaniem nowych obróbek pasów 

nadrynnowych i podrynnowych. 

10. Ponowny montaż masztów z wykorzystaniem istniejących elementów mocujących  

11. Wykonanie nowych obróbek na ściankach kolankowych 

12. Odsłonięcie zamurowanych drzwi balkonowych na balkonach 1- 4 pięter 

13. Wymiana drzwi drewnianych na elewacji wschodniej na nowe stalowe 

14. Wymiana okien klatek schodowych 

15. Wykonanie nowych parapetów 

16. Wykonanie ocieplenia ścian metodą mokrą lekką o grubości styropianu 14 cm i współczynniku 

0, 0031 W/m²K. Do wysokości 3 m wykonać zbrojenie za pomocą podwójnej siatki zbrojącej. 

17. Przed ułożeniem ocieplenia w dwóch miejscach na elewacji frontowej pod ociepleniem 

wyprowadzić po dwie rury PCV d = 75 mm z wyprowadzeniem nad dach i zakończeniem fajką 

skierowaną co dołu 

18. Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na balkonach 

19. Wykonanie nowych balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła 

bezpiecznego 

20. Oczyszczenie i malowanie daszku nad wejściem 

21. Montaż loga policji z liter przestrzennych podświetlanych na elewacjach i neonu policja nad 

wejściem głównym zgodnie z zamieszczonymi rysunkami 

22. Montaż kamer, jednostki klimatyzacji 

23. Montaż daszku w lekkiej konstrukcji aluminiowej nad wejściem w ścianie  południowej i 

wschodniej 

24. Montaż rynien i rur spustowych 

10. Ochrona interesów osób trzecich 
 

Przyjęte rozwiązania projektowe nie mają ujemnego wpływu na interesy osób trzecich. Projektowana 
inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich w tym: 

− pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń 
infrastruktury technicznej 

− pozbawienia dostępu do światłą dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

− nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem 

− nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby 

− zagospodarowanie terenu dla projektowanej inwestycji umożliwia bezkonfliktowe użytkowanie 
działek sąsiednich. 

Przewidywane prace prowadzone będą na elewacjach i bezpośrednio przy budynku. Prace przy 
elewacjach wykonywane będą z rusztowań. Rusztowania zabezpieczyć za pomocą siatek 
ochronnych. Strefę niebezpieczną wyznaczyć, wykonać daszki zabezpieczające wzdłuż elewacji i nad 
wejściami do budynku. Umieścić tablice ostrzegawcze i tablicę informacyjną. 

 
11. Opis rozwiązań technicznych przyjętych przy pracach remontowych na elewacjach 
budynku 
 
11.1. Wykończenie elewacji 
 
11.1.1. Przygotowanie powierzchni 
 
W pierwszym etapie należy usunąć oblachowanie wraz z izolacją termiczną i podkonstrukcją, całość 
elewacji należy zmyć wodą pod ciśnieniem, co pozwoli na ocenę stanu przyczepności, odsłoni miejsca 
słabe i zwietrzałe.  Ewentualne ubytki uzupełnić. 
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11.1.2. Wykonanie ocieplenia elewacji 
 
Do oczyszczonej, suchej, odpylonej, niepopękanej i nośnej powierzchni podłoża za pomocą zaprawy 
klejowej lub klejowo – szpachlowej nakładanej metodą pasmowo punktową przymocować płyty 
styropianowe o grubości 14 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne zastosować po pełnym 
związaniu zaprawy klejowej zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej należy wzmocnić siatką miejsca, w których 
spodziewana jest największa koncentracja naprężeń. Są to: naroża otworów okiennych i drzwiowych, 
wszystkie naroża zewnętrzne budynku. Dodatkowo należy zamontować wszystkie wymagane profile 
pomocnicze oraz dekoracyjne. Zaprawę klejowo-szpachlową nakładać na powierzchnię płyt za 
pomocą pacy zębatej o wysokości zęba 10 - 12 mm, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po 
nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w świeżą zaprawę za 
pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Pasma siatki układać z 10 cm zakładem, a na narożach z 20 cm 
zakładem. Grubość wykonanej warstwy zbrojącej powinna wynosić około 4 - 5 mm. 
 
Po wykonaniu warstwę zbrojącą zagruntować za pomocą płynu gruntującego. Płyn gruntujący nanosić 
na suchą i związaną warstwę zbrojącą za pomocą wałka malarskiego. 
 
Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny nakładać pacą ze stali nierdzewnej, po czym zacierać pacą z 
PCV. Sposób zatarcia jest uzależniony od faktury i żądanego efektu. 
 
11.1.3. Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie 
 
Wymianie podlegają wszystkie parapety. Parapety należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 
w kolorze grafitowym. 

 
11.1.4. Rynny i rury spustowe 
 
W związku z wykonaniem nowego pasa przyokapowego wykonać należy nowe rynny i rury spustowe 
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. 
 
12. Kolorystyka obiektu. 
 
Kolorystykę obiektu zaprojektowano zgodnie z wytycznymi elementów identyfikacji wizualnej. 
 
Zastosować należy następującą kolorystykę obiektu: 

 
- główny kolor ścian i daszku głównego szary RAL 7035 
- pasy międzyokienne, słupki daszku nad wejściem, w kolorze czarnym RAL 9005 
- logo policji i napis adresowy na elewacjach RAL 5003 
- obróbki blacharskie, elementy aluminiowe daszków – grafitowy RAL 7024 
- parapety zewnętrzne, drzwi biały RAL 9010 
- nowe drzwi stalowe biały RAL 9010 

 

 
Opracował: 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI BUDYNKU: 

 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem. 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na działce objętej przedmiotową realizacją poza budynkiem, będącymi przedmiotem realizacji, 
w obrębie oddziaływania nie znajdują się inne zabudowania mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo robót.  

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
 

Na działce w bezpośredniej bliskości przewidywanych prac, nie występują inne obiekty 
mogące mieć wpływ na przebieg inwestycji i mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 
ludzi. 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, ICH 

SKALA I RODZAJ ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

Występujące zagrożenia: 

 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzeganie wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałow 

budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna, 
- zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej 

wymienionych 
 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i 
w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą 
budowlaną nie dający się przewidzieć. 
 
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 
a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

 
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej 
przez Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych 
instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również 
konieczność stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń. 
 
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
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przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 
dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCYCH 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych itd..., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, 
wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony. 
 
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych itd..., to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz 
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 
  
Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane 
będą w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed 
dostępem osób trzecich. 

 
7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

 
8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263 

 
9. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ 

 

 Opracował: 
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III. Kopia uprawnień i przynależności do izby osób wykonujących i sprawdzających projekt 
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IV. Część graficzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


