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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wymagania ogdlne

1.1. Nazwa zamoéwienia
.Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji istniejgcej stacji wymiennikéw ciepta do stacji
dwufunkcyjnej ” bedacy czescig zamdwienia pn.: ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacii
grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52”.

Zamawiajgcym jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, ktérg
reprezentuje Zastepca Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach — insp. mgr Piotr Kucia.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robaét,
wspolne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zaméwienia pn.: ,Projekt budowlano —
wykonawczy remontu instalacji istniejgcej stacji wymiennikow ciepta do stacji dwufunkcyjnej ” Zakres
stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagah w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatldw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych
45321000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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1.4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wyw6z gruzu

1.5. Informacja o terenie budowy
Do budynku doprowadzone sg przylgcza elektryczne, kanalizacyjne, cieptownicze i wody zimnej. W
budynku wykonane sg instalacje elektryczna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania grzejnikowa,
wentylacja grawitacyjna, wody zimnej, cieptej oraz hydrantowej.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.1.Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.6.2.Zgodnos¢ Robét z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.6.3.Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.

1.6.5.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
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spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6.0rganizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzenh technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
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budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badanh okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej



Eko Audyt Sp. z 0.0.

Nr projektu: 033

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
istniejacej stacji wymiennikéw ciepta z
dostosowaniem do stacji dwufunkcyjnej

Rewizja: 0

Data: 2018-10-1

Strona: 11

3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  Wykonanie
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .
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6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z poOzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omdéwié metody obliczania iloci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczeshiej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w
tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbioér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robaot.

8.1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3 Odbiér wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniajagcych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
ZJ.

©IUNOGRWN

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
za+qczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia Ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
WEZEL CIEPLOWNICZY
CPV: 45331000-6, 45321000-3,45332200-5, 45332400-7, 45232140-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie remontu instalacji stacji wymiennikéw na
terenie kompleksu KPP Zywiec.

1.2.Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3.Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu
staraj instalacji i grzejnikéw.

- Demontaz rurociggédw w pomieszczeniu wezia
- Demontaz wymiennia ciepfa

- Demontaz pomp

- Demontaz rozdzielaczy

- Montaz kompakotwego wezta cieptowniczego
- Montaz rurociggow

- Montaz pomp obiegowych
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- Montaz pomp ciepta woda-powietrze

- Montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej, zabezpieczajgcej
- Plukanie instalacji

- Roboty izolacyjne i antykorozyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z instalacjami sanitarnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

e Rury stalowe czarne bez szwu zgodne z PN-80/H74219

e Zawory odcinajgce z spustem

o Wymienniki ciepta ptytowe, lutowane

e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw stalowych prowadzonych po
przegrodach budowlanych

o Klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia

e Tasmy samoprzylepne

e Przeponowe naczynie wzbiorcze

e Zawory bezpieczehstwa

e Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

o Pompy ciepta powietrze-woda wraz z kanatami powietrznymi

e Armatura pomiarowa: termometry, manometry

o Filtry siatkowe

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym do
montazu i demontazu instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i grzewczej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
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transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

5.2.Roboty demontazowe

o Demontaz istniejgcej instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni bedzie wykonywany bez
odzysku elementow

e Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplng

o Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajgce;j
wyniesienie z budynku i transport

e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania

5.3.Rurociagi
. Do montazu przewoddéw i armatury w instalacjach mogg by¢ zastosowane potgczenia:
gwintowane, spawane i kotnierzowe
. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
. Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm

na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujac statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+0,5 cm) przy $rednicy pionu nieprzekraczajgcej DN 40;
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewododw.

. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na sciane), a obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac
od strony pomieszczenia.

. Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
budowlana i co najmniej 0 1 cm, przy przejsciach przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja
powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ trwaty i fatwy montaz
izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
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lub wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .

5.4. Montaz wymiennikéw
Urzadzenia wezta nalezy montowad w ptaszczyznach réwnolegtych do scian, w sposdb nie
powodujgcych naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu

5.5. Montaz naczynia wzbiorczego
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
-rury bezpieczenstwa tgczgcej wodng czes¢ naczynia cisnieniowego z instalacjg
-zaworu bezpieczenstwa
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi UDT

Naczynie nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji. Miejsce montazu naczynia wzbiorczego musi by¢ tatwo dostepne, w celu
umozliwienia jego okresowej kontroli.

5.6. Montaz filtréw
Filtry montowac¢ przed pompami, zaworami regulacyjnymi oraz innymi elementami w instalacji,
ktérych poprawne funkcjonowanie wymaga przeptywu wody bez zanieczyszczen statych. W
bezposrednim sgsiedztwie filtrow powinna znajdowac sie armatura odcinajgca. Przy montazu nalezy
uwzglednic aby oznaczenie kierunku przeptywu przez filtr byto zgodne z kierunkiem przpetywu
medium.

5.7.Montaz pomp
Pompy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym i tatwo dostepnym dla obstugi i kontroli. Montaz pomp
Scisle wg instrukcji producenta

5.8. Montaz pomp ciepta
Montaz pomp Scisle wg instrukcji producenta. Kanaty czerpne i wyrzutne pomp ciepta wykonac z
dedykowanych przez producenta elementéw wraz z zastosowaniem przewidzianych przez niego
zawiesi.

5.9. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Na armaturze regulacyjnej nalezy ustawi¢ wymagane przeptywy lub nastawy.

Armature spustowg zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji i wyposazyé w ztgczke do weza w
sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.10. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ poprzez:

-oczyszczenie powierzchni rur do Il stopnia czystosci wg PN70/H97050 za pomocg szczotkowania lub
oczyszczenia odrdzewiaczem
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-dwukrotne pokrycie oczyszczonej powierzchni farbg poliwinylowa do gruntowaia ogdlnego
stosowania

-dwukrotne pokrycie emalig poliwinylowg ogdlnego stosowania

5.11. Izolacja cieplna
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
» Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powfoka antykorozyjna.
+ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Sciste przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
* Po zakohAczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok.36h z uruchomieniem instalacji, aby proces
klejenia zakonczyt sie catkowicie

5.12. Oznaczenia
Przewody, armature i urzagdzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej nalezy

oznaczy¢:Strzatkami w kolorze czerwonym dla przewoddéw zasilajgcych

e Strzatkami w kolorze niebieskim dla przewoddéw powrotnych

6. Kontrola jakosci robét
Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robot zgodnie z
zaleceniami. Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1.Badania odbiorcze
1) Badania szczelno$ci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtébwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej lub kottowni oraz od instalacji
odbiorczych zasilanych przez wezet.
2) Badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od
siebie urzadzeniami o dopuszczalnej réznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie probne, badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla tych obiegéw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna réznica
cisnienia dla tych urzadzen nie zostata przekroczona.
3) Po stronie wody sieciowej, proba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci
cisnienia prébnego odpowiadajgcego:
a) 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 3 bary dla ciSnienia roboczego
wiekszego od 5 baréw,
b) 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mnigj niz 2 bary, dla cisnienia roboczego do 5 baréw.
4) Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie z predkoscig nie wieksza niz 1 bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad
znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem
usterek.
5) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnosci na zimno
powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu prébnym wymaganym dla tych instalaciji.
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6) Jezeli w uktadach wezla cieptowniczego zamontowane sg urzadzenia, ktérych cisnienie robocze
odpowiada cisnieniu roboczemu w okreslonym uktadzie wezta, natomiast obliczeniowe cisnienie probne
dla tych urzadzen jest nizsze, na czas badania szczelnosci wezta urzadzenia te powinny by¢ odciete od
badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelnosci,
nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajgcego najstabszemu
urzadzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cidnienia roboczego tego obiegu wezta.
7) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru
zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwila
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

6.2. Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego
1) Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne obiegi funkcjonalne wezta
powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta a polegajg na
odczycie oraz rejestracji przeptywow czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczegdinych
funkcji wezta i poréwnaniu ich z wartosciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtoérzy¢ dla catego
wezta po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych.
2) Badania wymiennikéw ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowac kontrole i
rejestracje temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wptywajgcego i opuszczajgcego wymienniki
w poszczegolnych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego
i ogrzewanego. Wyniki tych pomiaréw powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy
ciepta. W przypadku baterii wymiennikéw fgczonych réwnolegle, celem okreslenia obcigzen cieplnych
poszczegdblnych wymiennikdédw pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy wykonaé
dla catej baterii oraz dla poszczegdlnych wymiennikéw wchodzacych w jej sktad. W przypadku braku
opomiarowani w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢ wykonywane na krdécicach
przytgczanych wymiennikéw przy uzyciu przeno$nych miernikéw temperatury z czujnikami przylgowymi.

6.3.Badanie sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajgcych

1) badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia w
poszczegoblnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia przy ktérym
nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowa¢ nastawe dokonana na zimno,
2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzgcego do instalaciji
odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu
zabezpieczenia termicznego

6.4.Badanie dziatania urzadzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:
1) badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na przeptywomierzu licznika
ciepta i rejestracje przeptywéw chwilowych podczas stopniowego otwierania do petnego otwarcia, a
nastepnie zamkniecia zaworéw regulacyjnych wszystkich obiegédw funkcjonalnych wody grzejnej
wezta. Wynik badania nalezy uznac za pomysliny jezeli maksymalny przeptyw czynnika grzejnego przez
wezet nie przekroczyt-wartosci obliczeniowej (nastawionej) o wiecej niz 5%,

2) badanie zawordéw redukcyjnych przez wymuszanie zmian przeptywu czynnika grzejnego do urzadzen
odbiorczych i cykliczne odczyty ci$nienia za zaworem redukcyjnym (za kazdym zaworem redukcyjnym
przy redukcji wielostopniowej) i porownanie odczytéw z nastawa okreslona w projekcie technicznym,

3) badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury cieptej wody)
powinno by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale czasowym temperatury
wyjsciowej wody cieptej do instalacji odbiorczej.

Odczyty i rejestracje nalezy przeprowadzi¢ zaréwno przy braku rozbiorow wody cieptej jak i przy
czynnych punktach poboru cieptej wody. Ocena wynikéw badania powinna uwzgledniaé utrzymywanie
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temperatury wody cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak tez amplitude wahan
temperatury wody cieptej w zaleznosci od wielkosci rozbioréw statystycznych,

4) badanie dziatania urzgdzen automatycznej regulacji wezla instalacji ogrzewczej powinno by¢
wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje parametrow temperaturowych czynnika zasilajgcego
instalacje odbiorcze. Ocena wynikow badania powinna uwzglednia¢ zgodnos$¢ wynikéw badan z
nastawg regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji
odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi
dostawcy ciepta,

5) zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji wezta cieptowniczego w
oparciu o rejestracje ciggta parametrow temperaturowych bedgcych miernikiem skutecznosci dziatania
regulacji wezta przez okres 12 + 24 h w czasie ruchu prébnego. Zapisy tych parametrow powinny byé
zatgcznikiem do protokotu badan odbiorczych wezta.
6) badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub
statej nastawy w dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi
wyposazonymi w taka funkcje wykorzystywana w przypadkach awaryjnych,

6.5. Koncowy protokét odbioru wezta:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng
- wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich oceng

- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
* Dtugos¢ rurociggéw:
- dtugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugo$¢ rur przytgczanych (gatgzek), armature fgczona na
gwint i taczniki,
- do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurocigagéw o wiekszych srednicach,
- dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.
» Elementy i urzadzenia instalaciji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
* Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy diugosci rurociggdéw zasilajgcych i powrotnych instalaciji.
» Regulacja instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla ilosci urzgdzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.1. 0dbiér czesciowy
Odbiér techniczny - czesSciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzgdzenia, ktérych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym koncowym (tzw. prace
zanikajgce).
Odbidr techniczny - czesciowy wezia cieptowniczego nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robaot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
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b) wykonanie kanatébw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodéw — wymiary
wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
spadek, odwodnienie,
c¢) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wtazowych i
drabinek, odwodnienie.
Po dokonaniu odbioru techniczne go - czesciowego wezta cieptowniczego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania
wezta cieptowniczego. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonania wezia cieptowniczego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
technicznego - cze$ciowego wezta cieptowniczego.

8.2. Odbior koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle cieptowniczym, fgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie wezta cieptowniczego obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa
oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrddto ciepta bezposrednio zasilajgce wezet
cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),
e) dokonano ruchu préobnego wezta cieptowniczego.
Przy odbiorze technicznym - koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy wezta cieptowniczego (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania wezla cieptowniczego z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych
g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
wezet cieptowniczy,
h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego,
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw,
j) instrukcje obstugi wezta cieptowniczego.
W ramach odbioru korncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranego wezta cieptowniczego z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomi¢ instalacje wezta cieptowniczego, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wezta cieptowniczego do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania wezta cieptowniczego do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania wezta
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cieptowniczego do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbiér wezta. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy wezta nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub

innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji ogrzewczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez
zamawiajgcego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalaciji
grzewczych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
- montaz rurociggdw i armatury.
- wykonanie préb cisnieniowych.
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie (zagospodarowanie; materiatéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45262321-7, 45430000-0

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach ,Projekt budowlano-wykonawczy
remontu istniejgcej stacji wymiennikéw ciepta z dostosowaniem do stacji dwufunkcyjnej”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t budowlanych w budynku.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262321-7  Wyréwnywanie podtdg

45430000-0  Pokrywanie podtég i $cian

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty towarzyszgce remontowi stacji. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Preparat gruntujgcy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem $srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych
elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podfozy
pod farby lateksowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podtoza powtok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowaé wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Jest to bezbarwny roztwor dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na
podioze reaguje ze skfadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji
obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzigki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych sptywa po niej w
sposob swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu
jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na
alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od
-20°C do +80°C.

2.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,
2.3.Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéz zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.5. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od zo6itego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.6.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.7.Farba budowlana lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
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81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.8. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podifoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.9. Folia malarska

Folia polietylenowa bud. Ostonowa, gr. 0,12 - 0,20 mm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac remontowych. Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
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- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wymagania szczegétowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy wykonac
niezbedne roboty majgce na celu naprawe uszkodzeh powstatych podczas wykonywania instalacji w
obrebie pomieszczenia wezta.

5.2.Wyburzenia

Nalezy sku¢ istniejgcy blok betonowy (postument pod pompy), a nastepnie uzupetnic¢ i wyréwnac
podtoze. Rozbidrki dokonac recznie lub mechanicznie.

5.3.Posadzki

5.3.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.3.2. Wpykonanie nowej posadzki betonowej

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

Do wykonania nowej posadzki mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét rozbidrkowych istniejgcej
posadzki na gtebokos$¢ 5 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa nosnego podtoza z luznych
fragmentéw betonu.

Temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5 st. C.
Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,$wieze na swieze”
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W posadzkach betonowych maksymalna wielkos$é ziaren kruszywa nie moze przekroczyé¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Mieszanke betonowag nalezy dokfadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

5.3.3. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanie$¢ réwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg lateksowa, mozna przystagpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiac otwartych pojemnikow.

5.4.Malowanie

5.4.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.4.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbg lateksowg wymalowania wykonywaé za pomocg lateksowej emulsji podktadowej.

5.4.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stsowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w OST.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- przygotowanie podioza (wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen),

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,

- grubosc¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwienh, zaciekdéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami- nie malowanymi, miejscami
przejscia kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich,

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podkiadéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robat.

Podczas malowania naniesione powloki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.2. Dokladnos¢é wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,
- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma,

- dokfadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.3.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilki kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.4.Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powltoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtornie.

6.5. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
6.4. Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robat.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
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- doktadnos¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegoélnych warstw
6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystapieniem do robdét zwigzanych z wykonanie wykfadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkoéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
- pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.6.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0goIne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, dla rob6t malarskich, powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem stanowiska

pracy.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow i robét

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.2. 0dbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni.
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem.

- sprawdzenie grubosci warstw poprzez wykonanie otworéw 4x4 cm w ilosci 3 szt. na kazde 100 m kw.
lub wg wskazan Inspektora Nadzoru

- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji wypetnienia szczelin.

- ogledziny wykonhczenia posadzki

- sprawdzenie odpornosci malarskiej powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki malarskiej do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- usuniecie zabezpieczen (prace porzadkowe),



Eko Audyt Sp. z 0.0.

Nr projektu: 033

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
istniejacej stacji wymiennikéw ciepta z
dostosowaniem do stacji dwufunkcyjnej

Rewizja: 0

Data: 2018-10-1

Strona: 39

- roboty pomocnicze.

- badania na budowie i laboratoryjne,

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



