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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacja techniczne 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej 

instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52” w zakresie InstalacjI 

oświetlenia awaryjnego. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacja technicznej 

Specyfikację Techniczną zwanej dalej ST jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 

wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej przebudowy uszeregowane w 

kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

1. Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 

technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne; 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych 

w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi 

przywołanymi w ST; 

3. Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 

zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny 

być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 

względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem 
robót: 

1. Wykonanie instalacji kablowej; 

2. Montaż i podłączenie urządzeń; 

3. Oprogramowanie systemu; 

4. Uruchomienie instalacji i pomiary końcowe. 
 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych 

punktach to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej 

ST. 

1.4 Kody CPV 

1. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

2. Kod CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

3. Kod CPV - 45316000-5 Instalowanie systemów oświetlenia sygnalizacyjnego 

4. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
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5. Kod CPV - 45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych 

6. Kod CPV - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

7. Kod CPV - 45314310-7 Układanie kabli 

8. Kod CPV - 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej  

9. Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 

1.5 Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z 

Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót; 

2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach kontraktu; 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, 

która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający 

na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 

budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 

dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje 

roboty; 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 

budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne; 

7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do 

wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych; 

8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

9. Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

10. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru; 

11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w 

ramach kontraktu; 
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12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i 

ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót 

stałych; 

13. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót 

stałych.; 

14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.; 

15. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót.; 

16. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych; 

18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części 

Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz przekaże: 

 Dziennik Budowy, 

 Księgę Obmiaru Robót, 

 Specyfikację Techniczną, 

 Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę. 

1.6.1 Dokumentacja projektowa i wykonawcza 

 Przedmiary robót 

 Kosztorys inwestorski 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Projekt budowlano-wykonawczy 
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Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót. 

1.6.2 Zgodność robót z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna 

wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w 

dokumentacji. 

1.6.3 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót, a w szczególności: 

a) utrzymywać bezpieczne warunki pracy; 

b) publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 

c) utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: 

1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

2. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

a. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

b. Możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
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zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.9 Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan 

ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U. 

Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

 plan działania w związku z organizacją ruchu, 

 działania przeciwpożarowe, 

 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

 działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 

 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
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1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.12 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Projekt nie przewiduje realizację robót w pasie drogowym. 

1.6.13 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia 

Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren został 

przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 

dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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2 Materiały 

2.1 Ogólne warunki stosowania materiałów 

Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości składania 

ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowany materiał (i urządzenia) będą posiadały 

parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia 

ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty  techniczne dla materiałów (i 

urządzeń) równoważnych zawierających ich parametry techniczne. 

2.2 Źródło szukania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 

materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia 

dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca 

badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, 

a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w 

dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
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2.5 Zestawienie materiałów do wykonania instalacji 

Lp. Producent Typ 
Numer 

katalogowy 
Oznaczenie 
projektowe 

Opis Ilość jm 

1 ES-System ES-CTI 2 3x64 8751002 Centralka 
Jednostka sterująca 
Es-system CTI2 3X64 

4 szt. 

2 ES-System 
MONITOR1 IP65 LED-HO.OP3-E 1x1 TA 3 

VWD 
8614330 A Oprawa nastropowa 104 szt. 

3 ES-System 
MONITOR1 IP65 LED-HO.OP3-E 1x3 TA 3 

VWD 
8615330 B Oprawa nastropowa 16 szt. 

4 ES-System VERSO LED-HO VUD VUD-E 1x1 TA 3 VWD 8929330 C Oprawa dostropowa 2 szt. 

5 ES-System MONITOR1 IP65 OP3-E 4x1 TA 1 WD N 8670310N N 
Oprawa nastropowa, 

zastosowanie do 
niskich temperatur 

12 szt. 

6 ES-System UNOLED LED1-E 1x1,5 TA 3 NR 8368330 Punktowe Oprawa nastropowa 45 szt. 

7 ES-System MONITOR1 IP40 LED OP1-E 1,2 TC 3 8670630 
Kierunkowa 

jednostronna 
Jednostronna oprawa 

natynkowa 
92 szt. 

8 ES-System VERSO LED VSN VSN-E 1,2 TC 3 8322260 
Kierunkowa 
dwustronna 

Dwustronna oprawa 
nastropowa 

9 szt. 

9 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

07 

 

1 szt. 

10 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
 0 szt. 

11 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

09 

 

2 szt. 

12 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
 4 szt. 

13 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

10 
 

 

2 szt. 

14 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
 13 szt. 

15 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

11 

 

0 szt. 

16 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
 22 szt. 

17 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

12 

  

0 szt. 

18 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
  25 szt. 

19 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
  

14 

  

  

0 szt. 

20 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
  1 szt. 

21 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
  

15 

  
  

0 szt. 

22 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
  28 szt. 

23 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

16 

 

3 szt. 

24 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
 0 szt. 

25 dowolny 
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 

LED VSN  
 

17 

 

1 szt. 

26 dowolny 
Piktogram 112x312 mm do oprawy 

MONITOR1 IP40 LED OP1-E 
 0 szt. 

27 Dowolny Przewód instalacyjny YDYp 3x1,5mm2    3000* m 

28 Dowolny Przewód ekranowany LiYCY-NR 2x1,5 mm2    3000* m 

 

*długości szacunkowe 
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3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Przy transporcie samochodowym materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas transportu produkty 

powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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5 Wykonywanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami ST 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 

 Dokumentacją projektową; 

 Warunkami technicznymi wykonania robót zawartymi w opracowaniu: 

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – 

część V – Instalacje elektryczne; 

 Przedmiotowymi normami. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

 Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

5.2 Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych. 

5.3 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 

lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
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 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów; 

5.3.1 Montaż okablowania 

5.3.1.1 Trasowanie 

Trasowanie ciągów instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta , prosta i dostępna do 

prawidłowej konserwacji, przeglądów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiegały w liniach 

poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciągów kablowych należy dążyć do jak najmniejszej liczby 

skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią 

wodociągową i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. 

5.3.1.2 Wykucie otworów 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Dopuszcza się używania 

narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich 

zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 

zniszczeń w danym pomieszczeniu. 

Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską 

wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach. 

5.3.1.3 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami; 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych; 

 w przypadku ścian i stropów oddzielenia pożarowego dodatkowo przejścia uszczelnić 

masami o odporności ogniowej ściany. 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić np. zaprawą typu 

CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę nakładać przy 

pomocy kielni. Zaprawa uszczelniająca nadaje się do malowania.  

Po zakończeniu prac i sprawdzenia uszczelnienia każdy przepust oznaczyć tabliczka znamionową z 

oznaczeniem typu Aprobaty technicznej ,daty wykonania i osoby wykonującej uszczelnienie. 

5.3.1.4 Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych. 

1. Wyciąć otwór w ścianie; 

2. Umieścić puszkę w otworze; 

3. Włożyć zaczepy i dociągnąć śruby. 
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5.3.1.5 Układanie i mocowanie przewodów 

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne należy dostosować do średnicy 

układanego elementu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej 

bruździe więcej niż jednego przewodu/rury jej szerokość winna być taka, by odstępy między 

przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz 

w cienkich ścianach działowych. 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy 

wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy 

dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:  

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych , przy 

najmniejszej długości połączenia kielichowego : 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 35 34 40 45 50 60 

 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

Dodatkowo: 

 przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń; 

 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 

5.3.1.6 Przygotowanie końców i łączenie przewodów 

 łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. 

 przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia; 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 

jakich zacisk ten jest przystosowany; 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 

 zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych; 

5.3.1.7 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
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 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 pomiary rezystancji uziemień. 

5.3.1.8 Roboty dodatkowe po zakończeniu montażu instalacji 

Po zakończeniu wszelki robót należy doprowadzić obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczęciem 

robót instalacyjnych. Dotyczy to między innymi: 

 doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, okładzin ściennych, tynków, itp.; 

 jeżeli był konieczny demontaż sufitu podwieszanego, ponowny jego montaż po zakończeniu 

prac instalacyjnych z uzupełnieniem ubytków wynikających z demontażu; 

 wywóz wszelkich śmieci, gruzu i innych pozostałości po pracach instalacyjnych; 

 inne dodatkowe prace porządkowe. 

5.3.2 Montaż urządzeń 

5.3.2.1 Rozmieszczenie i montaż opraw oświetlenia awaryjnego 

Oprawy oświetlenia awaryjnej oznaczone zostały wg następującego sposobu : 

XX/YY/ZZ 

Gdzie: 

XX – numer piętra 

YY – numer rozdzielnicy piętrowej oraz numer odpływu 

ZZ – kolejny numer oprawy dla danej kondygnacji 

Przyjęty sposób numeracji opraw jest tylko na potrzeby niniejszej dokumentacji. W trakcie wykonywania 

prac możliwe jest wprowadzenie innego sposobu numerowania 

Oprawy oświetlenia kierunkowego jednostronnego z piktogramem należy montować nad drzwiami 

ewakuacyjnymi lub na ścianie. Oprawy oświetlenia kierunkowego dwustronnego z piktogramami 

powinny być tak zamontowane, aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. 

Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną muszą być montowane do sufitu prostopadle do długości 

korytarza oraz do ściany tak, aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną. 

Wysokość montażu opraw na ścianie powinna być na poziomie 2,5m od podłogi. 

Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne na drodze 

ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuż 

dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do 

bezpiecznego miejsca. Z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny co najmniej jeden znak 

ewakuacyjny. 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie projektowane natężenie oświetlenia na 

podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie 

drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowi co najmniej 

50% podanej wartości. 
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W strefach otwartych projektowane natężenie oświetlenia jest nie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie 

podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez 

wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5m. 

Budynek A – Poziom -1 (piwnica) 

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Odpływ zasilający daną grupę opraw wytypować w trakcie prac 

montażowych. 

Budynek A – Poziom 0 (parter) 

 W holu głównym zastosowano oprawy do montażu w suficie podwieszanym. Instalacje 

prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego 

 We pozostałych pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej TB-1 oraz TB-2. Odpływ 

zasilający daną grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

Budynek A – Poziom 1  

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej TB-3 oraz TB-4. Odpływ 

zasilający daną grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

Budynek A – Poziom 2 

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej TB-5 oraz TB-6. Odpływ 

zasilający daną grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

Budynek A – klatki schodowe 

 Oprawy montować nastropowo na półpiętrach pod spocznikiem 

 Na ostatnim piętrze oprawę doświetlająca umieścić na suficie centralnie nad schodami. 
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 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej TB-5 oraz TB-6. Odpływ 

zasilający daną grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

Budynek B/KP Gilowice– Poziom -1 (piwnice) 

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej. Odpływ zasilający daną 

grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

 

Budynek B/KP Gilowice– Poziom -0 (parter) 

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej. Odpływ zasilający daną 

grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

Budynek B/KP Gilowice – klatki schodowe 

 Oprawę montować nastropowo w centralnym punkcie nad schodami 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej TB-5 oraz TB-6. Odpływ 

zasilający daną grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

Areszty 

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Ze względu na charakter obiektu zaleca się zastosowanie osłon stalowych do opraw 

oświetlenia awaryjnych 

 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej. Odpływ zasilający daną 

grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

Garaże 

 We wszystkich pomieszczeniach w których zastosowano oświetlenie awaryjne oprawy 

doświetlające należy montować nastropowo. 

 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montować na wysokość 2,2m nad poziomem posadzki 

 Ze względu na charakter obiektu zaleca się zastosowanie osłon stalowych do opraw 

oświetlenia awaryjnych 
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 Instalacje prowadzić podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do 

uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasilić z rozdzielnicy piętrowej. Odpływ zasilający daną 

grupę opraw wytypować w trakcie prac montażowych. 

 

Ze wszystkich rozdzielnic piętrowych z których zasilone zostaną oprawy oświetlenia awaryjnego należy 

poprowadzić przewód komunikacyjny LiYCY-NR 2x1,5 mm2 do central ES-CTI 2 3x64 i połączyć 

zgodnie z alokacją przedstawioną w dokumentacji projektowej. 

5.3.2.2 Montaż central ES-CTI 2 3x64 

W całym kompleksie KPP w Żywcu należy zainstalować 4 centralki typu ES-CTI 3x63 

1. Budynek A. 2 szt 

Centralki należy zainstalować w pomieszczeniu 024 w rozdzielnicy głównej (R.G. Obwodowa) na 

szynie montażowej TS35 umieszczonej w polu rezerw.  

Zasilanie centralek 230V 50Hz wykonać przewodem Lgy 1,5mm2 i zabezpieczyć bezpiecznikiem 

typu S B2A 

2. Budynek B + Areszty. 1 szt 

Centralkę należy zainstalować w pomieszczeniu 024 (lub innym wskazanym przez inwestora) w 

rozdzielnicy głównej (R.G. Obwodowa) na szynie montażowej TS35 umieszczonej w polu rezerw.  

Zasilanie centralki 230V 50Hz wykonać przewodem Lgy 1,5mm2 i zabezpieczyć bezpiecznikiem 

typu S B2A 

3. Garaże. 1 szt 

Centralkę należy zainstalować w rozdzielnicy głównej garażu w miejscu wskazanym przez 

inwestora. 

Zasilanie centralki 230V 50Hz wykonać przewodem Lgy 1,5mm2 i zabezpieczyć bezpiecznikiem 

typu S B2A 

5.3.2.3 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 

sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Wszystkie podłączenia przewodów wykonać zgodnie DTR danego urządzenia. 
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6 Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 

Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 

właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na 

budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest 

karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie 

przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń 

wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 

laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne 

do wglądu dla nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są 

określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

kontraktem. 



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 2018EW03 
Rewizja: 0 
Data: 2018-09-20 
Strona: 22 

 

 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach : 

 przed zamurowaniem przejść przewodów; 

 po zakończeniu układania przewodów w korytach; 

 po ukończeniu montażu urządzeń; 

 po oprogramowaniu systemu; 

 w okresie gwarancyjnym. 

6.4 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji Projektowej i 

specyfikacji Technicznej. Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, 

atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 

Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać 

ponownemu badaniu. 

Należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 

6.5 W zakresie robót instalacji okablowania 

Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

6.6 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.7 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.8 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.9 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.10 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.11 Dokumenty budowy 

6.11.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 

(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

 Kierownik Budowy, 

 Projektant, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy; 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej; 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót; 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

 Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót; 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej; 



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 2018EW03 
Rewizja: 0 
Data: 2018-09-20 
Strona: 25 

 

 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych; 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał; 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 

warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 

robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje 

i uzgodnienia Inspektora nadzoru. 

6.11.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

6.11.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 

dokumenty: 

1. Zgłoszenie realizacji zadania budowlanego; 

2. Protokoły przekazania placu budowy; 

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

4. Protokoły odbioru robót; 

5. Protokoły z narad i ustaleń; 

6. Korespondencję na budowie; 

7. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

6.11.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
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7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i ST w 

jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2 Zasady określania ilości materiałów 

Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i 

innych katalogach. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Jednostkami obmiaru są: 

 przewody – 1 mb 

 urządzenia – 1 szt. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
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8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty 

zanikające. 

8.1.1 Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie 

realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 Dziennik Budowy; 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa 

kontrakt. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. 

8.1.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

 Dziennik Budowy; 

 Dokumentację powykonawczą; 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą; 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; 

 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej 

i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi; 

 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.3 Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem 

Poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności: 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu; 
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 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są 

karty gwarancyjne oraz certyfikaty; 

 Oceny kosztorysowej; 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2. Odbiór części robót; 

3. Odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie świadectwa wykonania). 

8.2 Odbiór techniczny częściowy instalacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

elektrycznej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia 

instalacji pod tynkiem. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

1. Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie; 

2. Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy; 

3. Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze: 

 sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów; 

 sprawdzić poprawność umocowania urządzeń. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 

załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

8.3 Odbiór techniczny końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

1. Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji; 

2. Dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
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3. Zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

poprawność eksploatacji instalacji i urządzeń. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

1. Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

2. Dziennik budowy; 

3. Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

4. Pozwolenia na budowę i przepisami; 

5. Obmiary powykonawcze; 

6. Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

7. Protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

8. Protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

9. Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym: 

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

 instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

1. Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 

2. Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw; 

3. Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

4. Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

5. Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 

6. Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów; 

7. Dostarczyć odpowiednie kopie certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń; 

8. Dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych instalacji; 

9. Przeszkolić (wraz ze sporządzeniem oraz dostarczeniem stosownego protokołu) 
użytkowników systemu tj. Administratora systemu oraz zainteresowanych użytkowników; 

10. Opracować i dostarczyć instrukcję obsługi systemu dla administratora systemu, służby 
ochrony i użytkowników; 

11. Opracować i dostarczyć warunki gwarancyjne 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
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odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

9 Przepisy związane 

9.1 Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy Branżowe 

i instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami I 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 

Zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

Norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami i Przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy Wykonywaniu 

robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień. 

9.2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 

dotyczących przedsięwzięcia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.); 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z 

późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 

1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461); 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109, poz. 719); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 nr 109 poz. 719); 

7. PN-IEC 60364 – Seria norm – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

8. PN-EN 50086 – Seria norm -  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów; 

9. N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

10. N SEP-E-005 – Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 

których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru; 

11. PN-EN 1838:2005 – Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne; 

12. PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 
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13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881); 

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. Zm.); 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Warszawa 464/2011 Instytut 

techniki budowlanej – Część D. Roboty instalacyjne elektryczne. 

 


